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Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.7. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.
В сборнике 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» содержатся расценки на выполнение работ по 

установке сборных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском 
строительстве.

1.7.1. В сборнике 7 учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке конструкций, 
включающего: необходимую сортировку и транспортировку материалов и изделий от приобъектного склада в зону 
действия монтажного крана, подъем, установку, выверку и закрепление конструкций.

В сборнике 7 учтены сопутствующие работы:
- установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и монтажных 

приспособлений;
- транспортирование бетона, раствора и других материалов к месту укладки;
- устройство постели из раствора или бетона;
- срезка и загибание петель;
- очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений;
- устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности 

производства работ;
другие вспомогательные работы, необходимые при производстве работ.
Перечисленные работы не приводятся в «составе работ» к таблицам расценок.
Если в «составе работ» приводится процесс бетонирования, замоноличивания или заливки швов, то учтены 

работы по уплотнению и укрытию бетона, доливка водой.
Если в «составе работ» приводится процесс устройства опалубки, то учтены работы по её смазке, разборке, а 

также выравнивание и затирка (при необходимости) открытых поверхностей после снятия опалубки.
Контроль качества сварных соединений расценками не учтен. В случаях, предусмотренных проектом, затраты на 

этот вид работ следует учитывать дополнительно.
1.7.2. В сборнике 7 предусмотрена установка конструкций:
в одноэтажных производственных зданиях и сооружениях высотой до 35 м;
в многоэтажных производственных зданиях и сооружениях -  до 57 м;
в главных корпусах тепловых электростанций -  до 85 м;
в жилых, общественных зданиях и в административно-бытовых зданиях промышленных предприятий -  до 40 м.
1.7.3. При определении затрат на установку конструкций свыше высоты указанной в п. 1.7.2 расценки следует 

корректировать коэффициентами, приведенными в приложении 7.1.
1.7.4. В сборнике 7 приведены усредненные характеристики кранов. Их изменение на характеристики по проекту 

организации строительства не производится.
1.7.5. В сборнике 7 при установке конструкций стреловыми кранами на гусеничном и пневмоколесном ходу 

указана стоимость эксплуатации кранов на гусеничном ходу.
1.7.6. При монтаже конструкций производственных зданий башенными кранами, наибольшая масса элементов 

должна приниматься без учета массы колонн, устанавливаемых в стаканы фундаментов.
1.7.7. Приведенные в сборнике 7 марки растворов, предназначенные для заделки стыков, усреднены, а класс 

бетонов определяется проектными данными.
1.7.8. При применении сварки ванным способом предусмотрено выполнение работ, как с использованием 

инвентарных форм, так и скоб-подкладок (накладок).
1.7.9. В таблицах проставлен расход электродов, приведенный к указанным маркам и типам

технический надзор
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1.7.10. В сборнике 7 на установку стеновых панелей производственных зданий не учтен расход материалов на 
заделку горизонтальных швов. При заделке горизонтальных швов раствором следует добавлять на 100 м шва: 
цементного раствора марки 50 -0 ,4  м3; при заделке горизонтальных швов уплотнительными прокладками добавлять 
на 100 м шва: уплотнительных прокладок толщиной 40 мм -105 м.

Затраты на устройство вертикальных швов и герметизацию швов мастикой следует определять по ФЕР табл. 07- 
01-037.

1.7.11. Затраты по работам, связанным с усилением конструкций при строительстве производственных зданий и 
сооружений на грунтах II типа просадочности, горных выработках и в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, следует 
учитывать дополнительно по ФЕР табл, с 07-01-058 по 07-01-061. Затраты по установке конструкций жилых и 
общественных зданий в перечисленных выше условиях строительства следует определять по соответствующим 
расценкам сборника 7 раздела 5.

1.7.12. Расценки на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять при 
определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения для нефти, мазута и т.д.

1.7.13. Затраты на расшивку швов плит перекрытий и покрытий снизу (за исключением разд. 5), швов панелей 
перегородок и внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы предусмотрены проектом) следует 
учитывать дополнительно по соответствующим расценкам.

1.7.14. Затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников при строительстве производственных, жилых и 
общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций следует определять по расценкам табл. 07- 
05-043. В случае, если в одноэтажных производственных зданиях проектом предусматриваются встроенные 
помещения с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 20 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских 
подъемников должны определяться как для многоэтажных производственных зданий исходя из площади застройки 
встроенных помещений. Если проектом предусматриваются галереи на высоте 25 м, затраты по эксплуатации 
грузопассажирских подъемников следует определять как для одноэтажных производственных зданий исходя из 
площади горизонтальной проекции галерей.

1.7.15. Затраты на устройство бетонных оснований во всех необходимых случаях следует определять 
дополнительно.

1.7.16. В расценках с 07-01-001-01 по 07-01-001-14 предусмотрены затраты на укладку фундаментов на готовое 
песчаное, гравийное или щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание следует учитывать 
дополнительные затраты на устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов по ФЕР табл. 07-01-002.

1.7.17. В табл. 07-01-012 учтен расход бетона для колонн, устанавливаемых в общем стакане для обеих ветвей. В 
тех случаях, когда предусматривается устройство раздельных стаканов под каждую ветвь, расход бетона следует 
принимать по проекту с коэффициентом 1,04. Затраты на установку колонн двутаврового сечения следует определять 
по ФЕР табл. 07-01-012, принимая расход бетона по проекту с коэффициентом 1,02.

1.7.18. Затраты на установку опорных консолей при монтаже обвязочных балок и стеновых панелей 
производственных зданий следует определять по расценкам 07-01-044-03, 07-01-044-04.

1.7.19. При укладке перемычек пакетами массу конструкций следует определять исходя из массы пакета.
1.7.20. Затраты на установку стропильных и подстропильных конструкций в пределах пролета, отличающихся по 

массе, следует определять по расценкам соответствующим наибольшей массе этих конструкций.
1.7.21. В ФЕР табл. 07-01-029 предусмотрена укладка плит площадью более 2 м2. Затраты на укладку плит 

меньшей площади следует определять по ФЕР табл. 07-01-028.
1.7.22. Затраты на установку укрупненных стеновых панелей (с угловыми блоками или карнизными панелями) 

следует определять исходя из их суммарной площади, по ФЕР табл. 07-01-034.
1.7.23. Расценками с 07-01-054-01 по 07-01-054-03 учтены затраты на устройство оград в непучинистых грунтах с 

заложением фундаментов на глубину до 0,6 м. При устройстве оград в пучинистых грунтах следует дополнительно 
учитывать затраты на устройство песчаной подушки по расценке 07-01-054-14.

1.7.24. Расценкой 07-02-003-03 предусмотрена установка колонн, заполненных бетоном в заводских условиях.
1.7.25. ФЕР на установку панелей перекрытий с опиранием на две стороны в зданиях, предназначенных для 

строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов (расценки 07-05-045-04, 07-05-045-05) предусматривают 
монтаж панелей в каркасных зданиях.

1.7.26. ФЕР на установку лестничных маршей массой до 1 т (расценки 07-05-014-03, 07-05-014-05) 
предусматривают монтаж маршей цокольных этажей.

1.7.27. ФЕР на установку стеновых панелей при строительстве в районах с сейсмичностью 7-9 баллов (табл. 07- 
05-046) не предусматривают установку цокольных панелей и диафрагм жесткости. Затраты на их установку следует 
определять по расценкам 07-05-022-01, 07-05-022-02 -  для цокольных панелей и по расценкам 07-05-023-05 по 07-05- 
023-09 -  для диафрагм жесткости.

1.7.28. Расценками табл. 07-05-024 предусмотрена установка одинарных крупнопанельных перегородок. При 
установке двойных перегородок к ФЕР следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 7.1.

1.7.29. ФЕР табл. 07-05-038 на устройство деформационных вертикальных швов в зданиях предназначены для 
условий строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, над горными выработками с радиусами кривизны 1-12 
км и на просадочных грунтах П типа просадочности.

1.7.30. Расценкой 07-05-039-01 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд, при утеплении в два 
ряда к данной расценке следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 7.1.

1.7.31. При устройстве двухстороннего дренажа (табл. 07-06-003) расценки следует корректировать 
коэффициентами, приведенными в приложении 7.1.

1.7.32. Устройство каркасов стен ФЕР табл. 07-07-001 не учтено.



3

1.7.33. Монтаж элементов фахверка ФЕР табл. 07-07-003 не учтен.
1.7.34. При герметизации и уплотнении межпанельных швов, устройстве деформационных швов взамен 

цементных заполнителей, термитовых шнуров или пакли могут применяться пенополиуретановая (ППУ) монтажная 
пена и другие материалы. При замене материалов, указанных в расценках, на другие -  расход последних 
определяется по проектным данным, при этом затраты труда рабочих в таблицах не корректируются. При 
составлении смет должен приниматься только один из взаимозаменяемых материалов.

1.7.35. Указанный в сборнике 7 размер «до» включает в себя этот размер.
1.7.36. При монтаже сборных железобетонных конструкций в котловане с высоким уровнем грунтовых вод, когда 

водопонижение проектом не предусмотрено, работы по водоотливу в период производства работ по монтажу 
конструкций и заделке стыков ниже уровня грунтовых вод следует учитывать в сметной документации отдельно на 
основании данных проекта организации строительства.

1.7.37. Расценки табл. 07-09-001 предназначены для определения затрат на возведение конструкций зданий АЭС с 
реактором ВВЭР-1000.

1.7.38. В ФЕР табл. 07-09-001 не учтены затраты на стенды, кондукторы, кантователи для сборки и укрупнения 
сборных железобетонных блок-ячеек.

1.7.39. Затраты на работы по установке конструкций в зданиях с перепадами высот следует определять:
1. в одноэтажных зданиях:
а) площадью застройки более 5 тыс. м2:
- при площади застройки низкой части менее 2 тыс. м2 -  по расценкам для высокой части;
- при площади застройки низкой части более 2 тыс. м2 -  раздельно для низкой и высокой частей;
б) площадью застройки до 5 тыс. м2 -  по расценкам для высокой части.
2. в многоэтажных зданиях:
а) при длине низкой части более 20 м -  раздельно для высокой и низкой части;
б) при длине низкой части до 20 м -  по расценкам для низкой части с заменой характеристики крана на кран для 

высокой части.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.7. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 7 «Бетонные и железобетонные конструкции
сборные».

2.7.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1 м3 следует определять по проектным 
данным.

2.7.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м2 следует определять по наружному обводу без 
вычета проемов.

2.7.3. Объем конструкций конденсационных и зольных полов в зданиях главных корпусов тепловых 
электростанций, опор сооружений водопровода и канализации следует исчислять как сумму объемов отдельных 
сборных конструктивных элементов (колонн, балок, стен, плит и т.п.).

2.7.4. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных производственных 
зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций подвесного транспорта, 
воздуховодов и др., следует определять по проектным данным.

2.7.5. Высота здания определяется как разница между отметками верха плит покрытий и отметками площадки, на 
которой работает кран (при кранах на гусеничном и пневмоколесном ходу) или головки рельсов крановых путей (при 
башенных кранах). Высота исчисляется с точностью до 1 м (неполные 0,5 м не учитываются).

Возвышающиеся над кровлей конструктивные элементы (отдельные вентиляционные шахты, надстройки для 
выхода на кровлю, брандмауэры, парапеты и др.) при определении высоты зданий не учитываются.

Отметка площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей должны приниматься по проекту 
организации строительства. При отсутствии этих данных для кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу 
принимаются отметки планировки, а для башенных кранов -  отметки планировки с добавлением 0,3 м.

2.7.6. Площадь застройки для определения затрат по эксплуатации грузопассажирских подъемников должна 
исчисляться только для частей зданий высотой 25 м и более.

2.7.7. Объем работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без вычета 
отверстий для трубопроводов.

2.7.8. Объемы работ по монтажу блоков оросителя по табл. 07-07-008 следует определять по наружному обмеру 
блоков.

2.7.9. Площадь конструкций стен и перегородок по табл. 07-07-001, 07-07-003, 07-08-001, 07-08-002, 07-08-003, 07- 
08-006 следует определять по геометрическим размерам конструкций за вычетом площади, занимаемой проемами.

2.7.10. Объемы работ по установке блок-ячеек по табл. 07-09-001 принимать по объему сборных железобетонных 
плит, образующих блок-ячейки.
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III. Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е  Е Д И Н И Ч Н Ы Е  Р А С Ц Е Н К И  Н А  С Т РО И Т Е Л Ь Н Ы Е
Р А Б О Т Ы

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. ПРОИЗВОД< ГИ1 П П Ы 1 ЗДАНИЯ и сосСУЖЕНИЯ
Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ

Таблица ФЕР 07-01-001 Укладка фундаментов и фундаментных балок
Измеритель: 100 шт
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:

07-01-001-01 до 0,5 т 2 955,17 569,85 2 385,32 325,85 65,2
05.1.05.04 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м 3

9,6

07-01-001-02 до 1,5 т 4 040,78 730,95 3 309,83 446,48 82,5
05.1.05.04 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м 3

22

07-01-001-03 до 3,5 т 5 996,51 1 097,47 4 899,04 668,74 121
05.1.05.04 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м 3

33,4

07-01-001-04 более 3,5 т 9 102,32 1 542,24 7 560,08 818,96 168
05.1.05.04 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м 3

39,5

Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:
07-01-001-05 до 1,5 т 5 852,75 1 072,06 4 780,69 653,69 121

05.1.05.15
02.3.01.02

Фундаменты стаканного типа, шт 
Песок для строительных работ 
природный, м 3

100
22

07-01-001-06 до 3,5 т 7 935,76 1 722,24 6 213,52 852,60 192
05.1.05.15
02.3.01.02

Фундаменты стаканного типа, шт 
Песок для строительных работ 
природный, м 3

100
33,4

07-01-001-07 более 3,5 т 15 280,04 2 493,66 12 786,38 1 405,80 278
05.1.05.15
02.3.01.02

Фундаменты стаканного типа, шт 
Песок для строительных работ 
природный, м 3

100
39,5

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:
07-01-001-08 до 0,5 т 2 968,84 569,85 2 398,99 327,97 65,2

05.1.05.04 Плиты железобетонные ленточных 100

02.3.01.02
фундаментов, шт
Песок для строительных работ
природный, м 3

9,6

07-01-001-09 до 1,5 т 4 025,26 730,95 3 294,31 443,55 82,5
05.1.05.04 Плиты железобетонные ленточных 100

02.3.01.02
фундаментов, шт
Песок для строительных работ
природный, м 3

22

07-01-001-10 до 3,5 т 6 941,37 1 097,47 5 843,90 674,21 121
05.1.05.04 Плиты железобетонные ленточных 100

02.3.01.02
фундаментов, шт
Песок для строительных работ
природный, м 3

33,4

07-01-001-11 более 3,5 т 11 590,73 1 542,24 10 048,49 859,30 168
05.1.05.04 Плиты железобетонные ленточных 100

02.3.01.02
фундаментов, шт
Песок для строительных работ
природный, м 3

39,5

Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:
07-01-001-12 до 1,5 т 5 852,75 1 072,06 4 780,69 653,69 121

05.1.05.15
02.3.01.02

Фундаменты стаканного типа, шт 
Песок для строительных работ 
природный, м 3

100
22



5

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-001-13

05.1.05.15
02.3.01.02

до 3,5 т
Фундаменты стаканного типа, шт 
Песок для строительных работ 
природный, м3

10 813,45 1 722Д4 9 091,21 1 039,57
100

33,4

192

07-01-001-14
05.1.05.15
02.3.01.02

более 3,5 т
Фундаменты стаканного типа, шт 
Песок для строительных работ 
природный, м3

20 030,33 2 493,66 17 536,67 1 482,80
100

39,5

278

Укладка балок фундаментных длиной:
07-01-001-15

04.1.02.05

05.1.05.01

до 6 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Балки фундаментные, шт

7 701,55 3 525,00 3 690,07 531,92 486,48
3,05

100

375

07-01-001-16
04.1.02.05

05.1.05.01

более 6 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Балки фундаментные, шт

15 137,31 5 076,00 9 299,85 1 223,03 761,46
2,84

100

540

Таблица ФЕР 07-01-002 Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов
Измеритель: 100 м2

07-01-002-01

04.3.01.09

Устройство прослойки из 
раствора под подошвы 
фундаментов 
Раствор цементный, м3

45,67 17,57 28,10 3,92

2,16

2,06

Подраздел 1.2. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИИ
Таблица ФЕР 07-01-006 Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей

Измеритель: 100 шт
Укладка ригелей массой:

07-01-006-01

04.1.02.05

05.1.03.13

до 5 т при наибольшей массе 
монтажных элементов в
здании до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Ригели, шт

15 954,67 3 421,60 11 575,85 1 277,84 957,22

1,73

100

364

07-01-006-02

04.1.02.05

05.1.03.13

до 5 т при наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании более 5 т 

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Ригели, шт

20 189,74 3 421,60 15 810,92 1 346,49 951,22

1,73

100

364

07-01-006-03

04.1.02.05

05.1.03.13

более 5 т при наибольшей 
массе монтажных элементов 
более 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Ригели, шт

26 026,96 4 577,80 20 414,94 1 758,77 1 034Д2

2,62

100

487

Укладка плит перекрытий площадью:
07-01-006-04

04.1.02.05

05.1.06.05

до 5 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Плиты перекрытий плоские, шт

7 893,34 1 387,71 3 542,49 425,26 2 963,14

15,7

100

153

07-01-006-05

04.1.02.05

05.1.06.05

до 5 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
более 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Плиты перекрытий плоские, шт

9 283,01 1 387,71 4 932,16 447,78 2 963,14

15,7

100

153

07-01-006-06

04.1.02.05

05.1.0605

более 5 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Плиты перекрытий плоские, шт

11 220,60 1 845,18 4 653,22 563,39 4 722Д0

21

100

201
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-006-07

04.1.02.05

05.1.06.05

более 5 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
более 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Плиты перекрытий плоские, шт

12 996,13 1 845,18 6 428,75 592,17 4 722,20

21

100

201

Установка стеновых панелей площадью:
07-01-006-08

04.1.02.05

05.1.04.08

до 8 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели наружных стен рядовые 
железобетонные, шт

17 014,62 3 927,63 11 874,51 1 312,68 1 212,48

21,9

100

413

07-01-006-09

04.1.02.05

05.1.04.08

до 8 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
более 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели наружных стен рядовые 
железобетонные, шт

21 615,57 3 927,63 16 475,46 1 387,26 1 212,48

21,9

100

413

07-01-006-10

04.1.02.05

05.1.04.08

более 8 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели наружных стен рядовые 
железобетонные, шт

19 919,07 4 810,00 13 840,00 1 526,78 1 269,07

30,3

100

500

07-01-006-11

04.1.02.05

05.1.04.08

более 8 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
более 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели наружных стен рядовые 
железобетонные, шт

25 107,97 4 810,00 19 028,90 1 610,89 1 269,07

30,3

100

500

Таблица ФЕР 07-01-007 Укладка бетона по перекрытиям
Измеритель: 100 м2

07-01-007-01

08.4.02.03
08.4.02.05

04.1.02.05

Укладка бетона по перекрытиям 
при толщине слоя 60 мм
Каркасы арматурные, т
Сетка из проволоки
холоднотянутой, т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3

551,67 120,96 157,41 22,95 273,30

0,18
0,28

6,09

14

07-01-007-02

04.1.02.05

На каждые 10 мм изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 07-01-007- 
01
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3

44,35 20,13 24,22 3,38

1,02

2,33

П одраздел 1.3. К О Л О Н Н Ы  И  К А П И Т Е Л И
Таблица ФЕР 07-01-011 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

Измеритель: 100 шт
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:

07-01-011-01
04.1.02.05

05.1.03.07

до 0,7 м, масса колонн до 1 т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

11 177,75 3 891,60 6 912,05 976,34 374,10
6,6

100

414

07-01-011-02
04.1.02.05

05.1.03.07

до 0,7 м, масса колонн до 2 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

12 899,99 4 540,20 7 985,69 1 130,84 374,10

100

483

07-01-011-03
04.1.02.05

05.1.03.07

до 0,7 м, масса колонн до 3 т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

15 799,11 5 527,20 9 897,81 1 407,48 374,10
8,6

100

588
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-011-04

04.1.02.05

05.1.03.07

до 0,7 м, масса колонн до 4 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

18611,41 6 401,40 11 835,91 1 598,35 374,10
9,7

100

681

07-01-011-05
04.1.02.05

05.1.03.07

до 0,7 м, масса колонн до 6 т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

24 236,27 8 295,97 15 566,20 2 094,61 374,10
9,7

100

893

07-01-011-06
04.1.02.05

05.1.03.07

до 0,7 м, масса колонн до 8 т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

30 793,57 9 215,68 21 178,85 2 372,02 399,04
10,8

100

992

07-01-011-07
04.1.02.05

05.1.03.07

до 0,7 м, масса колонн до 10 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

36 353,88 10 497,70 25 457,14 2 850,46 399,04
10,8

100

1 130

07-01-011-08

04.1.02.05

05.1.03.07

более 0,7 м, масса колонн до 
1 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

11 179,74 3 891,60 6 914,04 976,34 374,10

100

414

07-01-011-09

04.1.02.05

05.1.03.07

более 0,7 м, масса колонн до 
2 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

12 902,70 4 540,20 7 988,40 1 130,84 374,10

10,5

100

483

07-01-011-10

04.1.02.05

05.1.03.07

более 0,7 м, масса колонн до 
3 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

15 803,67 5 527,20 9 902,37 1 407,48 374,10

11,8

100

588

07-01-011-11

04.1.02.05

05.1.03.07

более 0,7 м, масса колонн до 
4 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

18 540,63 6 326,49 11 840,04 1 598,35 374,10

12,6

100

681

07-01-011-12

04.1.02.05

05.1.03.07

более 0,7 м, масса колонн до 
6 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

24 242,11 8 295,97 15 572,04 2 094,61 374,10

13,8

100

893

07-01-011-13

04.1.02.05

05.1.03.07

более 0,7 м, масса колонн до 
8 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

30 799,27 9 215,68 21 184,55 2 372,02 399,04

14,8

100

992

07-01-011-14

04.1.02.05

05.1.03.07

более 0,7 м, масса колонн до 
Ют

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

36 363,00 10 497,70 25 466,26 2 850,46 399,04

17,2

100

1 130

07-01-011-15

04.1.02.05

05.1.03.07

более 0,7 м, масса колонн до 
15 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

46 456,73 12 913,10 33 107,18 3 705,69 436,45

18

100

1 390



8

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-011-16

04.1.02.05

более 0,7 м, масса колонн до 
25 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,

66 834,43 14 213,70 52 159,34 4 507,05 461,39

18,7

1 530

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт

100

Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:
07-01-011-17

04.1.02.05
до 2 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
12 895,77 4 540ДО 7 981,47 1 129,10 374,10

13,4
483

05.1.03.07
м
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

100

07-01-011-18
04.1.02.05

до 3 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
%л3

15 794,87 5 527ДО 9 893,57 1 405,74 374,10
13,4

588

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт

100

07-01-011-19
04.1.02.05

до 4 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
. J

18 535,18 6 326,49 11 834,59 1 597,54 374,10
13,4

681

05.1.03.07
м
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

100

07-01-011-20
04.1.02.05

ДО 6 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.3

24 231,33 8 295,97 15 561,26 2 093,13 374,10
15

893

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт

100

07-01-011-21
04.1.02.05

до 8 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
, . 3

30 788,91 9 215,68 21 174,19 2 370,67 399,04
16,1

992

05.1.03.07
м
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

100

07-01-011-22
04.1.02.05

до 10 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
, . 3

36 350,72 10 497,70 25 453,98 2 848,98 399,04
18

1 130

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт

100

07-01-011-23
04.1.02.05

до 15 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
, . 3

46 463,02 12 913,10 33 113,47 3 705,95 436,45
20,7

1 390

05.1.03.07
м
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

100

07-01-011-24
04.1.02.05

до 25 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
, . 3

66 824,86 14 213,70 52 149,77 4 505,79 461,39
21,6

1 530

05.1.03.07
м
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

100

Таблица ФЕР 07-01-012 Установка колонн двухветвевых цельных в
Измеритель: 100 шт

стаканы фундаментов

Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, 
колонн:

в стаканы фундаментов при базе

07-01-012-01

04.1.02.05

до 1,1 м, глубине заделки до 
0,95 м и массе колонн до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
. . 3

29 250,15 9 363,60 19 387,75 2 742,57 498,80

3(5,2

1 020

05.1.03.06
м
Колонны двутаврового сечения, шт 100

07-01-012-02

04.1.02.05

до 1,1 м, глубине заделки до 
0,95 м и массе колонн до 10 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
, л 3

32 990,99 10 557,00 21 872,84 2 929,30 561,15

36,2

1 150

05.1.03.06
м
Колонны двутаврового сечения, шт 100

07-01-012-03

04.1.02.05

до 1,1 м, глубине заделки 
более 0,95 м и массе колонн 
до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
ял3

29 281,36 9 363,60 19 418,96 2 742,57 498,80

58,1

1 020

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт 100



9

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-012-04 до 1,1 м, глубине заделки 

более 0,95 м и массе колонн 
до 10 т

38 245,70 10 557,00 27 152,49 3 035,02 536,21 1 150

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

58,1

05.1.03.06
м
Колонны двутаврового сечения, шт 100

07-01-012-05 более 1,1 до 1,5 м, глубине 
заделки до 0,95 м и массе 
колонн до 10 т

38 242,70 10 557,00 27 149,49 3 035,02 536,21 1 150

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

56

05.1.03.06
м
Колонны двутаврового сечения, шт 100

07-01-012-06 более 1,1 до 1,5 м, глубине 
заделки до 0,95 м и массе 
колонн до 15 т

54 718,52 15 055,20 39 102,17 4 371,77 561,15 1 640

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

57,8

05.1.03.06
м
Колонны двутаврового сечения, шт 100

07-01-012-07 более 1,1 до 1,5 м, глубине 
заделки более 0,95 м и массе 
колонн до 10 т

38 266,79 10 557,00 27 173,58 3 035,02 536,21 1 150

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

72,9

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт 100
07-01-012-08 более 1,1 до 1,5 м, глубине 

заделки более 0,95 м и массе 
колонн до 15 т

54 753,86 15 055,20 39 137,51 4 371,77 561,15 1 640

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

82,6

05.1.03.06
м
Колонны двутаврового сечения, шт 100

07-01-012-09 более 1,1 до 1,5 м, глубине 
заделки более 0,95 м и массе 
колонн до 30 т

80 189,70 16 814,90 62 776,24 5 408,10 598,56 1 810

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

82,6

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт 100
07-01-012-10 1,5 м, глубине заделки более 

0,95 м и массе колонн до 15 т
54 822,83 15 055,20 39 206,48 4 371,77 561,15 1 640

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

131

05.1.03.06
м
Колонны двутаврового сечения, шт 100

07-01-012-11 1,5 м, глубине заделки более 
0,95 м и массе колонн до 30 т

80 258,67 16 814,90 62 845,21 5 408,10 598,56 1 810

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

131

05.1.03.06
м
Колонны двутаврового сечения, шт 100
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при
базе колонн:

07-01-012-12 более 1,5 до 1,7 м, глубине 
заделки более 0,95 м и массе 
колонн до 15 т

54 717,38 15 055,20 39 101,03 4 371,77 561,15 1 640

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

57

05.1.03.06
м
Колонны двутаврового сечения, шт 100

07-01-012-13 более 1,7 м, глубине заделки 
более 0,95 м и массе колонн 
до 30 т

80 207,37 16 814,90 62 793,91 5 408,10 598,56 1 810

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

95

05.1.03.06
м
Колонны двутаврового сечения, шт 100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 07-01-013 Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов

Измеритель: 100 пгг
Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:

07-01-013-01

04.1.02.05

05.1.03.06

-0,15 м, общей массе колонн 
до 30 т и наибольшей массе 
составных частей колонн до 
15 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
м 3
Колонны двутаврового сечения, шт

144 539,48 45 805,26 88 945,82 9 784,67 9 788,40

65

100

4 872,9

07-01-013-02

04.1.02.05

05.1.03.06

-0,15 м, общей массе колонн 
до 30 т и наибольшей массе 
составных частей колонн до
20 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
м 3
Колонны двутаврового сечения, шт

185 775,31 47 819,13 127 993,68 10 767,46 9 962,50

76

100

5 028,3

07-01-013-03

04.1.02.05

05.1.03.06

-0,15 м, общей массе колонн 
более 30 т и при наибольшей 
массе составных частей 
колонн до 20 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
м 3
Колонны двутаврового сечения, шт

193 764,41 49 187,76 134 659,12 11 390,78 9 917,53

109

100

5 294,7

07-01-013-04

04.1.02.05

05.1.03.06

-0,10 м, общей массе колонн 
до 30 т и при наибольшей 
массе составных частей 
колонн до 20 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
м 3
Колонны двутаврового сечения, шт

185 985,96 47 370,36 128 653,10 10 823,80 9 962,50

133

100

5 039,4

07-01-013-05

04.1.02.05

05.1.03.06

-0,10 м, общей массе колонн 
более 30 т и при наибольшей 
массе составных частей 
колонн до 20 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны двутаврового сечения, шт

193 823,47 49 187,76 134 718,18 11 390,78 9 917,53

146

100

5 294,7

Таблица ФЕР 07-01-014 Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей
Измеритель: 100 шт
Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, 
масса колонн:

07-01-014-01
08.4.02.05

04.1.02.05 

05.1.03.07

до 2 т
Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

16 276,19 6 849,44 5 230,35 790,75 4 196,40
0,18

3,63

100

712

07-01-014-02
08.4.02.05

04.1.02.05 

05.1.03.07

до 3 т
Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

19 334,04 8 023,08 6 578,97 995,49 4 731,99
0,2

4,18

100

834

07-01-014-03
08.4.02.05

04.1.02.05 

05.1.03.07

до 5 т
Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

22 338,52 8 975,46 8 319,86 1 289,37 5 043ДО
0,21

4,32

100

933

Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:
07-01-014-04

04.1.02.05

05.1.03.05

до 4 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Капители, шт

22 288,77 5 713,92 6 685,49 942,70 9 889,36
22

100

576
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-014-05

04.1.02.05

05.1.03.05

более 4 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Капители, шт

29 685,99 7 320,96 10 272,64 1 496Д6 12 092,39
22

100

738

Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, 
масса колонн:

07-01-014-06
08.4.02.05

04.1.02.05 

05.1.03.07

до 2 т
Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

16 458,39 6 849,44 5 431,96 790,75 4 176,99 
0,18

3,63

100

712

07-01-014-07
08.4.02.05

04.1.02.05 

05.1.03.07

до 3 т
Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

19 562,30 8 023,08 6 812,78 995,49 4 726,44
0,2

4,18

100

834

07-01-014-08
08.4.02.05

04.1.02.05 

05.1.03.07

до 5 т
Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

22 737,09 8 975,46 8 729,85 1 289,37 5 031,78
0,21

4,32

100

933

07-01-014-09
08.4.02.05

04.1.02.05

05.1.03.07

более 5 т 
Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

26 986,30 10 389,60 11 524,34 1 711,92 5 072,36
0,21

4,32

100

1 080

Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:
07-01-014-10

04.1.02.05

05.1.03.05

до 4 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Капители, шт

22 561,28 5 713,92 6 983,59 942,70 9 863,77 
22

100

576

07-01-014-11
04.1.02.05

05.1.03.05

более 4 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Капители, шт

30 123,33 7 320,96 10 748,06 1 496,26 12 054,31
22

100

738

Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, 
масса колонн:

07-01-014-12
08.4.02.05

04.1.02.05 

05.1.03.07

до 2 т
Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

27 548,59 6 849,44 16 517,65 925,46 4 181,50
0,18

3,63

100

712

07-01-014-13
08.4.02.05

04.1.02.05 

05.1.03.07

до 3 т
Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

32 872,27 8 023,08 20 122,75 1 157,13 4 726,44
0,2

4,18

100

834

07-01-014-14
08.4.02.05

04.1.02.05 

05.1.03.07

до 5 т
Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Колонны прямоугольного сечения, 
шт

45 281,06 8 975,46 31 273,82 1 563,32 5 031,78
0,21

4,32

100

933
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-014-15

08.4.02.05

04.1.02.05

более 5 т
Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

56 764,28 10 389,60 41 302,32 2 073,78 5 072,36 
0,21

4,32

1 080

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт

100

Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:
07-01-014-16

04.1.02.05
до 4 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

38 952,72 5 713,92 23 375,03 1 141,88 9 863,77
22

576

05.1.03.05 Капители, шт 100
07-01-014-17

04.1.02.05
более 4 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

56 264,95 7 320,96 36 889,68 1 813,92 12 054,31
22

738

05.1.03.05 Капители, шт 100

П одраздел 1.4. Б А Л К И , РИ Г Е Л И  И  П Е РЕ М Ы Ч К И
Таблица ФЕР 07-01-019 Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях

Измеритель: 100 шт
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:

07-01-019-01 до 1 т и высоте здания до 15 4 484,84 1 287,80 2 660,37 368,70 536,67 137

04.1.02.05
м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

0,7

05.1.03.16 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-019-02 до 1 т и высоте здания до 25 5 352,00 1 287,80 3 527,53 403,53 536,67 137

04.1.02.05
м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

0,7

05.1.03.16
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-019-03 до 1 т и высоте здания до 35 6 832,16 1 287,80 5 007,69 427,52 536,67 137

04.1.02.05
м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

0,7

05.1.03.16
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-019-04 до 3 т и высоте здания до 25 8 252,61 2 105,60 5 549,60 657,80 597,41 224

04.1.02.05
м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

1,4

05.1.03.16 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-019-05 до 3 т и высоте здания до 35 10 481,73 2 105,60 7 778,72 693,93 597,41 224

04.1.02.05
м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

1,4

05.1.03.16
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-019-06 до 5 т и высоте здания до 25 13 917,43 3 534,40 9 598,41 1 066,76 784,62 376

04.1.02.05
м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

1,9

05.1.03.16
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-019-07 до 5 т и высоте здания до 35 17 602,30 3 534,40 13 283,28 1 126,49 784,62 376

04.1.02.05
м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

1,9

05.1.03.16 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-019-08 до Ю т и  высоте здания до 25 22 472,86 5 536,60 15 990,13 1 767,21 946,13 589

04.1.02.05
м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

2,9

05.1.03.16
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-019-09 до Ю ти высоте здания до 35 39 580,46 5 536,60 33 097,61 2 934,75 946,25 589

04.1.02.05
м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..3

2,9

05.1.03.16
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:
07-01-019-10

05.1.03.02

до 5 т при массе колонн до 10 
т и высоте здания до 15 м

Балки подкрановые, шт

49 595,58 9 067,04 19 148,19 2 016,24 21 380,35 

100

929

07-01-019-11

05.1.03.02

до 5 т при массе колонн до 10 
т и высоте здания до 25 м

Балки подкрановые, шт

51208,92 9 067,04 20 761,53 2 197,68 21 380,35 

100

929

07-01-019-12

05.1.03.02

до 5 т при высоте здания до 
25 м и массе колонн до 15 т

Балки подкрановые, шт

59 700,70 9 067,04 29 253,31 2 335,33 21 380,35 

100

929

07-01-019-13 до 5 т при высоте здания до 
25 м и массе колонн более 15

78 544,98 10 155,08 47 009,55 3 983,89 21 380,35 1 040,48

05.1.03.02
т

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-019-14

05.1.03.02

до 12 т при высоте здания до 
25 м и массе колонн до 15 т 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

101 548,75 13 881,66 46 912,31 3 919,52 40 754,78 

100

1 443

07-01-019-15 до 12 т при высоте здания до 
25 м и массе колонн более 15

127 535,77 13 881,66 72 899,33 6 349,07 40 754,78 1 443

05.1.03.02
т

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:
07-01-019-16

04.1.02.05
до 15 м

Смеси бетонные тяжелого бетона,
,.3

16 836,24 5 211,48 6 578,72 868,77 5 046,04
0,74

548

05.1.03.01 Балки обвязочные, шт 100
07-01-019-17

04.1.02.05
до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона,
Л А 3

18 138,43 5 211,48 7 880,91 868,77 5 046,04
0,74

548

05.1.03.01 Балки обвязочные, шт 100
07-01-019-18

04.1.02.05
до 35 м

Смеси бетонные тяжелого бетона,
Л А 3

21 261,43 5 211,48 11 003,91 919,39 5 046,04
0,74

548

05.1.03.01 Балки обвязочные, шт 100
Таблица ФЕР 07-01-020 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий,

балок, стропильных конструкций
Измеритель: 100 шт
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т:

07-01-020-01 прямоугольных, длиной до 6 34 453,54 11 340,00 8 882,03 1 051,87 14 231,51 1 080

04.1.02.05
м

Смеси бетонные тяжелого бетона,
..3

6,32

05.1.03.13
м
Ригели, шт 100

07-01-020-02
04.1.02.05

с полками, длиной до 6 м 
Смеси бетонные тяжелого бетона,
Л А 3

37 961,30 11 865,00 9 679,22 1 157,83 16 417,08
Я 25

1 130

05.1.03.13 Ригели, шт 100
07-01-020-03

04.1.02.05
с полками, длиной до 9 м 

Смеси бетонные тяжелого бетона,
Л А 3

39 794,40 13 020,00 9 741,80 1 164,09 17 032,60
9,6

1 240

05.1.03.13 Ригели, шт 100
07-01-020-04

04.1.02.05
с полками, длиной до 12 м 

Смеси бетонные тяжелого бетона,
Л А 3

54 825,33 17 325,00 12 605,40 1 498,74 24 894,93
13,3

1 650

05.1.03.13 Ригели, шт 100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование} 
наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:

при

07-01-020-05
04.1.02.05

04.3.01.09-0011

05.1.03.16

до 2 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Раствор готовый кладочный, 
цементный, М25, м3 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

4 977,88 1 436,01 2 897Д5 425Д2 644,62
0,59

П

100

151

07-01-020-06
04.1.02.05

04.3.01.09-0011

05.1.03.16

до 5 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Раствор готовый кладочный, 
цементный, М25, м3 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

11 730,04 3 271,44 7 813,98 1 175,89 644,62
0,66

П

100

344

07-01-020-07

05.1.03.16

Укладка в многоэтажных 
зданиях стропильных 
конструкций при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 5 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

37 648,84 12 047,80 24 142,44 3 616,63 1 458,60 

100

1 180

Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 8 т:

07-01-020-08

04.1.02.05

05.1.03.13

прямоугольных, длиной до 6
м

Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Ригели, шт

32 760,38 11 340,00 9 199,57 1 058,90 12 220,81

6,32

100

1 080

07-01-020-09
04.1.02.05

05.1.03.13

с полками, длиной до 6 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Ригели, шт

36 224,90 11 865,00 9 962,42 1 158,82 14 397,48
Я 25

100

1 130

07-01-020-10
04.1.02.05

05.1.03.13

с полками, длиной до 9 м 
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Ригели, шт

40 964,43 13 020,00 12 819,23 1 508,55 15 125,20
9,6

100

1 240

07-01-020-11
04.1.02.05

05.1.03.13

с полками, длиной до 12 м 
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Ригели, шт

55 460,89 17 325,00 13 237,02 1 523,87 24 898,87
13,3

100

1 650

Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой:

07-01-020-12
04.1.02.05

04.3.01.09-0011

05.1.03.16

до 2 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Раствор готовый кладочный, 
цементный, М25, м3 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

5 087,14 1 436,01 2 994,53 425,10 656,60
0,61

П

100

151

07-01-020-13
04.1.02.05

04.3.01.09-0011

05.1.03.16

до 5 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Раствор готовый кладочный, 
цементный, М25, м3 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

12 018,47 3 271,44 8 090,43 1 175,89 656,60 
Я 66

п
100

344

07-01-020-14

05.1.03.16

Укладка в многоэтажных 
зданиях стропильных 
конструкций при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 8 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

38 629,10 12 047,80 25 063,97 3 616,63 1 517,33 

100

1 180
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных затраты, руб. оплата труда в т.ч. оплата расход рабочих,

материалов учтенных расценками материалов, 
ед. изм. рабочих всего труда неучтенных чел.-ч

машинистов материалов
1 2 3 4 5 6 7 8

Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе
монтажных элементов в здании более 8 т:

07-01-020-15 прямоугольных, длиной до 6 47 559,85 11 340,00 23 999,04 1 238,73 12 220,81 1 080

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

6,32

05.1.03.13 Ригели, шт 100
07-01-020-16 с полками, длиной до 6 м 51 425,99 11 865,00 25 163,51 1 343,54 14 397,48 1 130

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

Я 25

05.1.03.13 Ригели, шт 100
07-01-020-17 с полками, длиной до 9 м 66 440,71 13 020,00 38 295,51 1 818,13 15 125,20 1 240

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

9,6

05.1.03.13
м
Ригели, шт 100

07-01-020-18 с полками, длиной до 12 м 81 440,37 17 325,00 39 216,50 1 839,57 24 898,87 1 650
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
13,3

05.1.03.13
м
Ригели, шт 100
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при
наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:

07-01-020-19 до 2 т 10 470,31 1 436,01 8 377,70 490,51 656,60 151
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

,.з
0,61

04.3.01.09-0011 Раствор готовый кладочный, 
цементный, М25, м3

п

05.1.03.16 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-020-20 до 5 т 27 219,56 3 271,44 23 291,52 1 360,61 656,60 344
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
0,66

04.3.01.09-0011
м
Раствор готовый кладочный, 
цементный, М25, м3

п

05.1.03.16 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-020-21 Укладка в многоэтажных 
зданиях стропильных 
конструкций при наибольшей

89 301,02 12 047,80 75 735,89 4 232,38 1 517,33 1 180

массе монтажных элементов в
здании более 8 т

05.1.03.16 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Таблица ФЕР 07-01-021 Укладка перемычек
Измеритель: 100 шт
Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:

07-01-021-01 до 5 т, масса перемычки до 
0,7 т

3 918,90 710,56 3 096,58 483,84 111,76 81,3

05.1.03.09 Перемычки, шт 100
07-01-021-02 до 5 т, масса перемычки до 1 4 717,92 827,68 3 729,89 582,80 160,35 94,7

05.1.03.09
т

Перемычки, шт 100
07-01-021-03 до 5 т, масса перемычки до 

1,5 т
5 244,12 992,32 3 994,27 624,11 257,53 112

05.1.03.09 Перемычки, шт 100
07-01-021-04 до 5 т, масса перемычки 

более 1,5 т
5 660,51 1 067,43 4 335,55 677,43 257,53 119

05.1.03.09 Перемычки, шт 100
07-01-021-05 до 8 т, масса перемычки до 

0,7 т
4 076,59 710,56 3 254,27 483,84 111,76 81,3

05.1.03.09 Перемычки, шт 100
07-01-021-06 до 8 т, масса перемычки до 1 4 907,87 827,68 3 919,84 582,80 160,35 94,7

05.1.03.09
т

Перемычки, шт 100
07-01-021-07 до 8 т, масса перемычки до 

1,5 т
5 447,53 992,32 4 197,68 624,11 257,53 112

05.1.03.09 Перемычки, шт 100
07-01-021-08 до 8 т, масса перемычки 

более 1,5 т
5 881,30 1 067,43 4 556,34 677,43 257,53 119

05.1.03.09 Перемычки, шт 100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-021-09

05.1.03.09

более 8 т, масса перемычки 
до 0,7 т

Перемычки, шт

12 747,72 710,56 11 925,40 589,21 111,76

100

81,3

07-01-021-10

05.1.03.09

более 8 т, масса перемычки 
до 1 т

Перемычки, шт

15 352,42 827,68 14 364,39 709,71 160,35

100

94,7

07-01-021-11

05.1.03.09

более 8 т, масса перемычки 
до 1,5 т

Перемычки, шт

16 632,42 992,32 15 382,57 760,02 251,53

100

112

07-01-021-12

05.1.03.09

более 8 т, масса перемычки 
более 1,5 т

Перемычки, шт

18 021,85 1 067,43 16 696,89 824,96 257,53

100

119

Таблица ФЕР 07-01-022 Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных
балок и ферм

Измеритель: 100 шт
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:

07-01-022-01

07.2.07.12-0006

05.1.03.03

до 6 м, пролетом до 6 м, 
массой до 3 т и высоте 
зданий до 25 м

Элементы конструктивные 
вспомогательного назначения, с 
преобладанием профильного 
проката, собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке, 
т
Балки стропильные, шт

14 068,85 3 522,45 9 545,27 1 032,19 1 001,13

П

100

345

07-01-022-02

07.2.07.12-0006

05.1.03.03

до 6 м, пролетом до 6 м, 
массой до 3 т и высоте 
зданий до 35 м

Элементы конструктивные 
вспомогательного назначения, с 
преобладанием профильного 
проката, собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке, 
т
Балки стропильные, шт

17 704,85 3 522,45 13 181,27 1 091,13 1 001,13

п

100

345

07-01-022-03

07.2.07.12-0006

05.1.03.03

до 6 м, пролетом до 9 м, 
массой до 6 т и высоте 
зданий до 25 м

Элементы конструктивные 
вспомогательного назначения, с 
преобладанием профильного 
проката, собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке, 
т
Балки стропильные, шт

20 722,91 5 298,99 14 419,23 1 578,53 1 004,69 

п

100

519

07-01-022-04

07.2.07.12-0006

05.1.03.03

до 6 м, пролетом до 9 м, 
массой до 6 т и высоте 
зданий до 35 м

Элементы конструктивные 
вспомогательного назначения, с 
преобладанием профильного 
проката, собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке, 
т
Балки стропильные, шт

26 309,88 5 298,99 20 006,20 1 669,09 1 004,69 

п

100

519

07-01-022-05

05.1.03.03

до 6 м, пролетом до 12 м, 
массой до Ю т и  высоте 
зданий до 25 м

Балки стропильные, шт

34 085,05 7 371,62 18 254,12 2 010,73 8 459,31 

100

722

07-01-022-06

05.1.03.03

до 6 м, пролетом до 12 м, 
массой до Ю т и  высоте 
зданий до 35 м

Балки стропильные, шт

41 463,10 7 371,62 25 632,17 2 130,33 8 459,31 

100

722
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-022-07 до 12 м, пролетом до 12 м, 

массой до Ю ти высоте
34 085,05 7 371,62 18 254,12 2 010,73 8 459,31 722

05.1.03.03
зданий до 25 м 

Балки стропильные, гит 100
07-01-022-08 до 12 м, пролетом до 12 м, 

массой до Ю ти высоте
41 463,10 7 371,62 25 632,17 2 130,33 8 459,31 722

05.1.03.03
зданий до 35 м 

Балки стропильные, гит 100
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:

07-01-022-09 до 6 м, пролетом до 18 м, 
массой до Ю ти высоте

75 032,78 12 149,90 28 858,50 3 209,53 34 024,38 1 190

05.1.08.14
зданий до 25 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-022-10 до 6 м, пролетом до 18 м, 
массой до Ю ти высоте

86 835,22 12 149,90 40 660,94 3 400,85 34 024,38 1 190

05.1.08.14
зданий до 35 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-022-11 до 12 м, пролетом до 18 м, 
массой до Ю ти высоте

111 510,47 12 149,90 65 336,19 5 675,46 34 024,38 1 190

05.1.08.14
зданий до 35 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-022-12 до 6 м, пролетом до 18 м, 
массой до Ю ти высоте

71 358,20 12 660,40 31 899,61 3 510,82 26 798,19 1240

05.1.08.14
зданий до 25 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-022-13 до 6 м, пролетом до 18 м,
массой до 15 т и высоте

83 587,59 12 660,40 44 129,00 3 709,06 26 798,19 1240

05.1.08.14
зданий до 35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-022-14 до 12 м, пролетом до 18 м, 
массой до Ю ти высоте

83 587,59 12 660,40 44 129,00 3 709,06 26 798,19 1240

05.1.08.14
зданий до 25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-022-15 до 12 м, пролетом до 18 м, 
массой до Ю ти высоте

108 797,49 12 660,40 69 338,90 6 065,95 26 798,19 1240

05.1.08.14
зданий до 35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:
07-01-022-16 до 6 м, пролетом до 24 м, 

массой до Ю ти высоте
85 807,41 14 294,00 34 575,98 3 810,97 36 937,43 1 400

05.1.08.14
зданий до 25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-022-17 до 6 м, пролетом до 24 м, 
массой до Ю ти высоте

99 792,34 14 294,00 48 560,91 4 037,67 36 937,43 1 400

05.1.08.14
зданий до 35 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-022-18 до 12 м, пролетом до 24 м, 
массой до Ю ти высоте

128 621,15 14 294,00 77 389,72 6 732,89 36 937,43 1 400

05.1.08.14
зданий до 35 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-022-19 до 6 м, пролетом до 24 м, 
массой до Ю ти высоте

87 782,89 14 702,40 36 143,06 3 984,31 36 937,43 1 440

05.1.08.14
зданий до 25 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-022-20 до 6 м, пролетом до 24 м, 

массой до 15 т и высоте
131 293,61 14 702,40 79 653,78 6 953,42 36 937,43 1 440

05.1.08.14
зданий до 35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-21 до 12 м, пролетом до 24 м, 
массой до 15 т и высоте

101 989,83 14 702,40 50 350,00 4 213,80 36 937,43 1 440

05.1.08.14
зданий до 25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-22 до 12 м, пролетом до 24 м, 
массой до 15 т и высоте

131 313,91 14 702,40 79 674,08 6 955,18 36 937,43 1 440

05.1.08.14
зданий до 35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-23 до 12 м, пролетом до 24 м, 
массой до 20 т и высоте

137 794,72 15 723,40 85 128,55 7 486,81 36 942,77 1 540

05.1.08.14
зданий до 25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-24 до 12 м, пролетом до 24 м, 
массой до 20 т и высоте

202 516,48 15 723,40 149 850,31 8 231,77 36 942,77 1 540

05.1.08.14
зданий до 35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-25 до 6 м, пролетом до 30 м, 
массой до 15 т и высоте

96 271,32 16 948,60 42 385,29 4 683,20 36 937,43 1 660

05.1.08.14
зданий до 25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-26 до 6 м, пролетом до 30 м, 
массой до 15 т и высоте

112 849,60 16 948,60 58 963,57 4 951,94 36 937,43 1 660

05.1.08.14
зданий до 35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-27 до 6 м, пролетом до 30 м, 
массой до 20 т и высоте

148 765,65 17 152,80 94 670,08 8 296,22 36 942,77 1 680

05.1.08.14
зданий до 25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-28 до 6 м, пролетом до 30 м, 
массой до 20 т и высоте

148 765,65 17 152,80 94 670,08 8 296,22 36 942,77 1 680

05.1.08.14
зданий до 35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-29 до 12 м, пролетом до 30 м, 
массой до 20 т и высоте

148 765,65 17 152,80 94 670,08 8 296,22 36 942,77 1 680

05.1.08.14
зданий до 25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-30 до 12 м, пролетом до 30 м, 
массой до 20 т и высоте

222 084,22 17 152,80 167 988,65 9 140,14 36 942,77 1 680

05.1.08.14
зданий до 35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-31 до 12 м, пролетом до 30 м, 
массой до 30 т и высоте

157 752,27 18 582,20 102 223,74 9 032,17 36 946,33 1 820

05.1.08.14
зданий до 25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-022-32 до 12 м, пролетом до 30 м, 
массой до 30 т и высоте

234 432,69 18 582,20 178 904,16 9 914,79 36 946,33 1 820

05.1.08.14
зданий до 35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:

07-01-022-33

05.1.08.14

до 10 т при высоте зданий до 
25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

29 540,46 7 887,04 21 119,93 2 338,38 533,49

100

784

07-01-022-34

05.1.08.14

до 10 т при высоте зданий до 
35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

37 364,34 7 887,04 28 943,81 2 465,21 533,49

100

784

07-01-022-35

05.1.08.14

до 15 т при высоте зданий до 
25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

29 549,36 7 887,04 21 119,93 2 338,38 542,39

100

784

07-01-022-36

05.1.08.14

до 15 т при высоте зданий до 
35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

37 663,10 7 887,04 29 233,67 2 493,76 542,39

100

784

07-01-022-37

05.1.08.14

до 20 т при высоте зданий до 
25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

37 668,44 7 887,04 29 233,67 2 493,76 547,73

100

784

07-01-022-38

05.1.08.14

до 20 т при высоте зданий до 
35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

53 873,42 7 887,04 45 438,65 4 008,77 547,73

100

784

Подраздел 1.5. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ
Таблица ФЕР 07-01-027 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей

оболочек, плит типа "П"
Измеритель: 100 шт
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м. площадью:

07-01-027-01 до 10 м2 при массе 8 696,06 1 868,42 4 622,37 514,75 2 205X7 206

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 10 т и высоте 
зданий до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 6,6

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-02 до 10 м2 при массе 8 638,02 1 868,42 4 622,37 514,75 2 147ДЗ 206

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 15 т и высоте 
зданий до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 6,6

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-03 до 10 м2 при массе 14 962,60 1 868,42 10 946,95 946,38 2 147ДЗ 206

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 15 т и высоте 
зданий до 35 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
я.з

6,6

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-04 до 10 м2 при массе 10 253,40 1 868,42 6 273,95 514,25 2 111,03 206

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 20 т и высоте 
зданий до 15 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
я.з

6,6

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб.

Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-027-05

04.1.02.05

05.1.08.14

до 10 м2 при массе 
стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 20 т и высоте 
зданий до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

14 926,40 1 868,42 10 946,95 946,38 2 111,03

6,6

100

206

07-01-027-06

04.1.02.05

05.1.08.14

до 10 м2 при массе 
стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 20 т и высоте 
зданий до 35 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

14 926,40 1 868,42 10 946,95 946,38 2 111,03

6,6

100

206

07-01-027-07

04.1.02.05

05.1.08.14

до 20 м2 при массе 
стропильных и 
подстропильных 
конструкций до Ю т и  высоте 
зданий до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

11 857,28 2 503,32 6 527,22 722,70 2 826,74

8,5

100

276

07-01-027-08

04.1.02.05

05.1.08.14

до 20 м2 при массе 
стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 15 т и высоте 
зданий до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

11 856,15 2 503,32 6 526,09 722,70 2 826,74

8,5

100

276

07-01-027-09

04.1.02.05

05.1.08.14

до 20 м2 при массе 
стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 15 т и высоте 
зданий до 35 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

19 122,37 2 503,32 13 792,31 1 218,60 2 826,74

8,5

100

276

07-01-027-10

04.1.02.05

05.1.08.14

до 20 м2 при массе 
стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 20 т и высоте 
зданий до 15 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

13 689,56 2 503,32 8 379,10 723,89 2 807,14

8,5

100

276

07-01-027-11

04.1.02.05

05.1.08.14

до 20 м2 при массе 
стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 20 т и высоте 
зданий до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

19 102,77 2 503,32 13 792,31 1 218,60 2 807,14

8,5

100

276
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-027-12 до 20 м1 при массе 19 102,77 2 503,32 13 792,31 1 218,60 2 807,14 276

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 20 т и высоте 
зданий до 35 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

8,5

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:
07-01-027-13 до 20 м1 при массе 14 718,12 3 378,24 8 179,31 901,93 3 160,57 368

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до Ю т и  высоте 
зданий до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

13

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-14 до 20 м1 при массе 22 713,51 3 378,24 16 174,70 1 447,59 3 160,57 368

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до Ю т и  высоте 
зданий до 35 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

13

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-15 до 20 м1 при массе 22 713,51 3 378,24 16 174,70 1 447,59 3 160,57 368

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 30 т и высоте 
зданий до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

13

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-16 до 20 м1 при массе 34 156,46 3 378,24 27 617,65 1 579,31 3 160,57 368

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 30 т и высоте 
зданий до 35 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

13

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-17 до 40 м1 при массе 23 226,87 4 213,62 15 031,93 1 303,01 3 981,32 459

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 15 т и высоте 
зданий до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

19

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-18 до 40 м1 при массе 31 129,36 4 213,62 22 986,21 2 046,66 3 929,53 459

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 15 т и высоте 
зданий до 35 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

19

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-027-19 до 40 м2 при массе 31 129,36 4 213,62 22 986,21 2 046,66 3 929,53 459

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 30 т и высоте 
зданий до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

19

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-20 до 40 м2 при массе 48 035,93 4 213,62 39 892,78 2 241,26 3 929,53 459

04.1.02.05

стропильных и 
подстропильных 
конструкций до 30 т и высоте 
зданий до 35 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

19

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Укладка панелей оболочек размером 3x18 м при высоте зданий:
07-01-027-21

04.1.02.05
до 25 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

31 052,24 8 418,42 18 356,30 2 037,74 4 277,52
25

950,16

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-22
04.1.02.05

до 35 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

37 233,84 8 418,42 24 537,90 2 137,95 4 277,52
25

950,16

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Укладка плит типа "П" размером 3x18 м при высоте зданий:
07-01-027-23

04.1.02.05
до 15 м

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

24 531,31 7 218,61 15 400,97 1 707,22 1 911,73
10,3

804,75

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-24
04.1.02.05

до 25 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

30 633,21 7 218,61 21 502,87 1 887,71 1 911,73
10,3

804,75

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-027-25
04.1.02.05

до 35 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

41 464,76 7 218,61 32 334,42 2 900,35 1 911,73
10,3

804,75

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Таблица ФЕР 07-01-028 Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для
вентиляционных устройств

Измеритель: 100 шт
Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:

07-01-028-01 до Ю т и  высоте зданий до 25 871,01 352,51 424,94 47,79 93,56 40,8

05.1.08.14
м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-028-02 до Ю т и  высоте зданий до 25 871,01 352,51 424,94 47,79 93,56 40,8

05.1.08.14
м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-028-03 до Ю т и  высоте зданий до 35 1 472,71 352,51 1 026,64 88,85 93,56 40,8

05.1.08.14
м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-028-04 до 20 т и высоте зданий до 25 1 472,71 352,51 1 026,64 88,85 93,56 40,8

05.1.08.14
м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-028-05 до 20 т и высоте зданий до 35 1 472,71 352,51 1 026,64 88,85 93,56 40,8

05.1.08.14
м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:

07-01-028-06 до Ю ти высоте зданий до 25 1 892,97 501,48 1 152,38 129,60 239,11 56,6

05.1.08.14
м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-028-07 до Ю ти высоте зданий до 25 1 892,97 501,48 1 152,38 129,60 239,11 56,6

05.1.08.14
м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-028-08 до Ю ти высоте зданий до 35 3 524,69 501,48 2 784,10 240,96 239,11 56,6

05.1.08.14
м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-028-09 до 20 т и высоте зданий до 25 3 524,69 501,48 2 784,10 240,96 239,11 56,6

05.1.08.14
м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-028-10 до 20 т и высоте зданий до 35 3 524,69 501,48 2 784,10 240,96 239,11 56,6

05.1.08.14
м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:
07-01-028-11

05.1.08.14
до 25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, гит

5 159,64 1 711,80 2 261,94 235,52 1 185,90 
100

180

07-01-028-12
05.1.08.14

до 35 м
Конструкции сборные 
железобетонные, гит

6 123,47 1 711,80 3 225,77 251,14 1 185,90 
100

180

Таблица ФЕР 07-01-029 Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий
Измеритель: 100 шт
Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:

07-01-029-01

04.1.02.05

надколонных при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
..3

15 046,69 3 718,56 5 985,59 840,01 5 342,54

13

381

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-029-02

04.1.02.05

пролетных при наибольшей 
массе монтажных элементов 
в здании до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
..3

11 035,78 2 707ДО 4 722,42 700,01 3 606,16 

13,5

288

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, гит

100

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:

07-01-029-03
04.1.02.05

0,75 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

40 284,95 3 409,43 3 203,46 462,73 33 672,06 
26,2

367

05.1.06.14
м
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, гит

100

07-01-029-04
04.1.02.05

1,5 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

14 415,86 3 543,48 3 396,76 506,01 1415,62  
34

386

05.1.06.14
м
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-029-05
04.1.02.05

3 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
НА3

13 182,08 3 999,87 4 590,17 701ДЗ 4 592,04 
35,8

441

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:

07-01-029-06
04.1.02.05

1,5 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
..3

7191,80 2 405,16 3 283,09 509,87 1 503,55 
23,3

262

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-029-07
04.1.02.05

3 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
..3

10 714,21 3 825,92 4 484,90 694,82 2 403,39
35,8

392

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:
07-01-029-08

04.1.02.05

надколонных при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 8 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
ПА3

15 297,56 3 718,56 6 248,44 840,01 5 330,56

13

381

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-029-09

04.1.02.05

пролетных при наибольшей 
массе монтажных элементов 
в здании до 8 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..3

11 243,14 2 707ДО 4 941,76 700,01 3 594,18

13,5

288

05.1.0614
м
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:

07-01-029-10
04.1.02.05

0,75 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..3

40 441,88 3 409,43 3 350,81 462,85 33 681,64
26,2

367

05.1.06.14
м
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-029-11
04.1.02.05

1,5 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..3

14 622,06 3 543,48 3 557,45 506,01 7 521,13
34

386

05.1.06.14
м
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-029-12
04.1.02.05

3 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
,.3

13 451,38 3 999,87 4 813,96 701,23 4 637,55 441

05.1.0614 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:

07-01-029-13
04.1.02.05

1,5 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
. J

7 402,08 2 405,16 3 464,63 513,35 1 532,29
23,3

262

05.1.0614
м
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-029-14
04.1.02.05

3 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
НА3

10 986,37 3 825,92 4 706,75 694,82 2 453,70
35,8

392

05.1.0614 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:

07-01-029-15 надколонных при 
наибольшей массе

29 763,69 3 718,56 20 701,94 1 015,65 5 343,19 381

04.1.02.05

монтажных элементов в
здании более 8 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..3

13

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-029-16 пролетных при наибольшей 23 652,11 2 707,20 17 002,47 846,56 3 942,44 288

04.1.02.05

массе монтажных элементов 
в здании более 8 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
Я А3

13,5

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:

07-01-029-17
04.1.02.05

0,75 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
Я А3

48 629,67 3 409,43 11416,43 560,75 33 803,81
26,2

367

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-029-18
04.1.02.05

1,5 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
Я А3

23 440,93 3 543,48 12 393,09 613,38 1 504,36 
34

386

05.1.0614 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-029-19
04.1.02.05

3 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
Я А3

25 693,17 3 999,87 17 119,03 850,76 4 574,27
35,5

441

05.1.0614 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:

07-01-029-20
04.1.02.05

1,5 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
Я А3

16 241,84 2 405,16 12 343,48 618,00 1 493,20 
23,3

262

05.1.0614
м
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-029-21
04.1.02.05

3 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
Я А3

23 107,32 3 825,92 16 905,36 843,05 2 376,04
35,8

392

05.1.0614 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:

07-01-029-22
04.1.02.05

0,75 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
Я А3

79 776,08 5 174,53 3 475,51 467,91 71 126,04 
29,8

557

05.1.06.14
м
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-029-23
04.1.02.05

1,5 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
Я А3

14 524,34 5 011,77 3 719,93 548,56 5 792,64 
33,5

527

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-029-24

04.1.02.05

05.1.06.14

Укладка в многоэтажных 
зданиях плит перекрытий и 
покрытий пролетных по ригелям 
прямоугольным при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 5 т, ширина плит 1,5 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Панели, шиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

5 594ДЗ 1 541,90 3 760,63 585Д5 291,70

9,8

100

170

Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:
07-01-029-25

04.1.02.05

05.1.08.14

до 10 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
в здании до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 676,89 1 832,14 3 626,42 556,77 1 218,33

5,3

100

202

07-01-029-26

04.1.02.05

05.1.08.14

до 20 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
в здании до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

9 936,60 2 503,32 5 729,79 884,12 1 703,49

6,52

100

276

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:

07-01-029-27
04.1.02.05

05.1.06.14

0,75 м
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Панели, шиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

80 714,72 5 174,53 3 622,91 467,91 71 917,28
29,8

100

557

07-01-029-28
04.1.02.05

05.1.06.14

1,5 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, шиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

14 871,45 5 011,77 3 893,46 548,56 5 966Д2
33,5

100

527

07-01-029-29

04.1.02.05

05.1.06.14

Укладка в многоэтажных 
зданиях плит перекрытий и 
покрытий пролетных по ригелям 
прямоугольным при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 8 т, ширина плит 1,5 м 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, шиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

5 779,52 1 541,90 3 945,92 585,37 291,70

9,8

100

170

Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:
07-01-029-30

04.1.02.05

05.1.08.14

до 10 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
в здании до 8 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 853,86 1 832,14 3 803,39 556,77 1 218,33

5,3

100

202

07-01-029-31

04.1.02.05

05.1.08.14

до 20 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
в здании до 8 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

10 216,24 2 503,32 6 010,16 884,12 1 702,76

6,52

100

276
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при 
наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:

07-01-029-32
04.1.02.05

05.1.06.14

0,75 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

88 819,71 5 174,53 11 727,90 566,40 71 917,28
29,8

100

557

07-01-029-33
04.1.02.05

05.1.06.14

1,5 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

24 413,57 5 011,77 13 435,58 664,51 5 966,22
33,5

100

527

07-01-029-34

04.1.02.05

05.1.0614

Укладка в многоэтажных 
зданиях плит перекрытий и 
покрытий пролетных по ригелям 
прямоугольным при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании более 8 т, ширина плит 
1,5 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

15 931,32 1 541,90 14 097,72 708,73 291,70

9,8

100

170

Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:
07-01-029-35

04.1.02.05

05.1.08.14

до Юм2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
в здании более 8 т 

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

16 584,68 1 832,14 13 534,21 675,02 1 218,33

5,3

100

202

07-01-029-36

04.1.02.05

05.1.08.14

до 20 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов 
в здании более 8 т 

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

25 632,65 2 503,32 21 426,57 1 071,46 1 702,76

6,52

100

276

П одраздел 1.6. С Т Е Н Ы  И  П ЕРЕ ГО РО Д К И
Таблица ФЕР 07-01-034 Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий

Измеритель: 100 шт
Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:

07-01-034-01

05.1.04.19

до 7 м, площадью до 10 м2 
при высоте здания до 25 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

21 543,47 5 494,88 13 097,19 1471,30 2 951,40 

100

563

07-01-034-02

05.1.04.19

до 7 м, площадью до 10 м2 
при высоте здания до 35 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

26 766,79 5 494,88 18 320,51 1 555,97 2 951,40 

100

563

07-01-034-03

05.1.04.19

до 7 м, площадью более 10 м2 
при высоте здания до 25 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

27 628,88 6 791,72 17 885,76 1 961,89 2 951,40 

100

706

07-01-034-04

05.1.04.19

до 7 м, площадью более 10 м2 
при высоте здания до 35 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

34 947,53 6 791,72 25 204,41 2 080,53 2 951,40

100

706

07-01-034-05

05.1.04.19

более 7 м, площадью до 15 м2 
при высоте здания до 25 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

48 326,58 7 166,90 26 342,76 2 202,08 14 816,92 

100

745

07-01-034-06

05.1.04.19

более 7 м, площадью до 15 м2 
при высоте здания до 35 м 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

63 733,84 7 166,90 41 750,02 3 642,51 14 816,92 

100

745
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-034-07

05.1.04.19

более 7 м, площадью более 
15 м2 при высоте здания до 
25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

56 516,99 8 600,28 33 099,79 2 793,13 14 816,92 

100

894

07-01-034-08

05.1.04.19

более 7 м, площадью более 
15 м2 при высоте здания до 
35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

75 463,05 8 600,28 52 045,85 4 564,40 14 816,92 

100

894

При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:
07-01-034-09 к расценкам 07-01-034-01, 07- 

01-034-03, 07-01-034-05, 07- 
01-034-07

10 442,45 2 295,00 7 222,44 786,82 925,01 250

07-01-034-10 к расценкам 07-01-034-02, 07- 
01-034-04, 07-01-034-06, 07- 
01-034-08

13 675,93 2 295,00 10 455,92 839,24 925,01 250

При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:
07-01-034-11 до 3 т добавлять к расценкам 

07-01-034-01, 07-01-034-03, 
07-01-034-05, 07-01-034-07

19 881,92 4 752,28 7 930,72 794,48 7 198,92 494

07-01-034-12 до 3 т добавлять к расценкам 
07-01-034-02, 07-01-034-04, 
07-01-034-06, 07-01-034-08

23 115,40 4 752,28 11 164,20 846,90 7 198,92 494

07-01-034-13 до 6 т добавлять к расценкам 
07-01-034-01, 07-01-034-03, 
07-01-034-05, 07-01-034-07

23 643,93 5 553,84 10 292,69 1 051,75 7 797,40 584

07-01-034-14 до 6 т добавлять к расценкам 
07-01-034-02, 07-01-034-04, 
07-01-034-06, 07-01-034-08

27 934,52 5 553,84 14 583,28 1 121,30 7 797,40 584

Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:
07-01-034-15

05.1.04.19

до 5 м2 при высоте здания до 
25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

18 697,96 5 088,96 9 150,85 990,36 4 458,15

100

513

07-01-034-16

05.1.04.19

до 5 м2 при высоте здания до 
35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

22 180,17 5 088,96 12 633,06 1 046,81 4 458,15

100

513

07-01-034-17

05.1.04.19

более 5 м2 при высоте здания 
до 25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

23 756,13 6 348,80 12 949,18 1 419,02 4 458,15

100

640

07-01-034-18

05.1.04.19

более 5 м2 при высоте здания 
до 35 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

28 979,45 6 348,80 18 172,50 1 503,69 4 458,15

100

640

Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:
07-01-034-19

05.1.08.01
до 25 м

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

11 282,24 1 635,40 4 636,78 490,68 5 010,06 
100

170

07-01-034-20
05.1.08.01

до 35 м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

13 147,72 1 635,40 6 502,26 520,92 5 010,06 
100

170

Таблица ФЕР 07-01-035 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных
панелей

Измеритель: 100 шт
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:

07-01-035-01

05.1.04.19

до 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 5 т, площадь 
панелей до 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

19 285,60 5 524,16 10 810,04 1 627,01 2 951,40 

100

566
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-035-02

05.1.04.19

до 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 5 т, площадь 
панелей более 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

24 573,70 6 929,60 14 692,70 2 235,02 2 951,40 

100

710

07-01-035-03

05.1.04.19

более 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 5 т, площадь 
панелей до 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

35 119,88 5 832,96 14 281,52 2 172,16 15 005,40 

100

588

07-01-035-04

05.1.04.19

более 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 5 т, площадь 
панелей более 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

39 402,37 7 729,92 16 667,05 2 545,90 15 005,40 

100

792

Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 5 т, площадь панелей:

07-01-035-05
05.1.04.19

до 5 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

16 807,14 4 163,13 8 185,86 1 184,71 4 458,15
100

459

07-01-035-06
05.1.04.19

более 5 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

20 514,40 5 204,42 10 851,83 1 601,40 4 458,15
100

541

07-01-035-07

05.1.07.16

Установка карнизных панелей 
многоэтажных зданий при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 5 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

7 482,55 1 683,27 3 909,36 590,16 1 889,92 

100

111

Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:
07-01-035-08

05.1.04.19

до 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 8 т, площадь 
панелей до 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

19 809,95 5 524,16 11 334,39 1 627,01 2 951,40 

100

566

07-01-035-09

05.1.04.19

до 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 8 т, площадь 
панелей более 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

25 292,39 6 929,60 15411,39 2 235,02 2 951,40 

100

710

07-01-035-10

05.1.04.19

более 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 8 т, площадь 
панелей до 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

35 814,15 5 832,96 14 975,79 2 172,16 15 005,40 

100

588

07-01-035-11

05.1.04.19

более 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 8 т, площадь 
панелей более 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

40 215,62 7 729,92 17 480,30 2 545,90 15 005,40 

100

792
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 8 т, площадь панелей:

07-01-035-12
05.1.04.19

до 5 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

17184,05 4 163,13 8 562,77 1 184,71 4 458,15 
100

459

07-01-035-13
05.1.04.19

более 5 м2 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

21 026,73 5 204,42 11 364,16 1 601,40 4 458,15 
100

541

07-01-035-14

05.1.07.16

Установка карнизных панелей 
многоэтажных зданий при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 8 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

7 670,74 1 683,27 4 097,55 590,16 1 889,92 

100

177

Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:
07-01-035-15

05.1.04.19

до 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании более 8 т, площадь 
панелей до 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

48 641,94 5 524,16 40 166,38 1 977,36 2 951,40

100

566

07-01-035-16

05.1.04.19

до 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании более 8 т, площадь 
панелей более 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

64 810,87 6 929,60 54 929,87 2 715,24 2 951,40 

100

710

07-01-035-17

05.1.04.19

более 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании более 8 т, площадь 
панелей до 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

73 989,86 5 832,96 53 151,50 2 636,06 15 005,40 

100

588

07-01-035-18

05.1.04.19

более 6 м рядовых при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании более 8 т, площадь 
панелей более 10 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

84 933,39 7 729,92 62 198,07 3 089,30 15 005,40 

100

792

Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных 
элементов в здании более 8 т, площадь панелей:

07-01-035-19
05.1.04.19

до 5 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

37 908,63 4 163,13 29 287,35 1 436,55 4 458,15
100

459

07-01-035-20
05.1.04.19

более 5 м2 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

49 198,23 5 204,42 39 535,66 1 943,73 4 458,15 
100

541

07-01-035-21

05.1.07.16

Установка карнизных панелей 
многоэтажных зданий при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании более 8 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

18 018,51 1 683,27 14 445,32 715,90 1 889,92 

100

177

Таблица ФЕР 07-01-036 Установка панелей перегородок одноэтажных зданий
Измеритель: 100 шт
Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:

07-01-036-01

04.1.02.05

05.1.04.12

раствором, площадь панелей 
до 10 м2

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

18 399,78 3 025,60 3 865,48 426,27 11 508,70 

0,36 

100

310
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч
Коды неучтенных 

материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-036-02

04.1.02.05

05.1.04.12

раствором, площадь панелей 
до 15 м2

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, гит

21 484,07 3 533,12 5 071,79 563,84 12 879,16

0,54

100

362

07-01-036-03

04.1.02.05

05.1.04.12

упругими прокладками, 
площадь панелей до Юм2 

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, гит

20 111,42 3 123,20 3 867,22 426,99 13 121,00

0,36

100

320

07-01-036-04

04.1.02.05

05.1.04.12

упругими прокладками, 
площадь панелей до 15 м2 

Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, гит

23 834,56 3 679,52 5 073,78 564,85 15 081,26

0,54

100

377

Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, 
площадь панелей:

07-01-036-05
04.1.02.05

05.1.04.12

до 2 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, гит

5 471,89 1 997,35 2 841,51 345,84 633,03
0,44

100

215

07-01-036-06
04.1.02.05

05.1.04.12

более 2 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, гит

7 255,36 2 879,90 3 284,74 409,85 1 090,72
0,89

100

310

Таблица ФЕР 07-01-037 Герметизация швов стеновых панелей
Измеритель: 100 м
Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:

07-01-037-01 цементным раствором 1 197,16 212,59 576,41 408,16 23,7
07-01-037-02 упругими прокладками 832,73 59,05 156,22 617,46 6,51

Герметизация мастикой швов:
07-01-037-03 горизонтальных 1 267,17 144,21 385,71 737,25 15,9
07-01-037-04 вертикальных 1 472,65 176,51 460,59 835,55 19

Таблица ФЕР 07-01-038 Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)
Измеритель: м3
Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:

07-01-038-01
05.1.08.14

12,8 м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

731,65 32,34 545,26 27,24 154,05
1

3,65

07-01-038-02
05.1.08.14

10,8 м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

1 046,93 46,78 781,08 39,66 219,07
1

5,28

Таблица ФЕР 07-01-039 Заделка де<
Измеритель: 100 м

юрмационных швов плит-оболочек цементным раствором

07-01-039-01 Заделка деформационных швов 
плит-оболочек цементным 
раствором 1:3 на глубину 30 мм

733,87 604,58 129,29 74

Подраздел 1.7. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Таблица ФЕР 07-01-044 Установка стальных крепежных элементов

Измеритель: т
07-01-044-01 Установка арматурных 

стыковых накладок
10 969,32 1 735,70 419,02 11,37 8 814,60 170

07-01-044-02 Установка стальных 
конструкций для крепления 
подвесных путей

6 514,32 195,81 130,27 10,67 6 188,24 22,1

Установка монтажных изделий массой:
07-01-044-03 до 20 кг 11 068,09 435,97 210,16 10,90 10 421,96 42,7
07-01-044-04 более 20 кг 10 852,07 320,59 203,76 10,90 10 327,72 31,4
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Подраздел 1.8. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРП [И И ПЛОЩАДКИ

Таблица ФЕР 07-01-047 Установка лестничных маршей и площадок
Измеритель: 100 шт
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:

07-01-047-01
05.1.07.25

на стену
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 745,49 1 569,75 4 713,12 736,43 462,62
100

175

07-01-047-02
04.1.02.05

на стену и балку
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

9 508,89 2 238,89 4 871,45 748,35 2 398,55
0,47

241

05.1.07.25 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-047-03

04.1.02.05

Установка лестничных маршей 
при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании 
до 5 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

12 306,74 2 619,24 7 234,28 1 121,52 2 453Д2

0,52

292

05.1.07.25 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-047-04

05.1.08.14

Установка балок для опирания 
лестничных площадок при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 071,45 1 689,12 4 335,55 677,43 46,78

100

184

Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:
07-01-047-05

05.1.07.25
на стену

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 985,51 1 569,75 4 953,14 736,43 462,62
100

175

07-01-047-06
04.1.02.05

на стену и балку 
Смеси бетонные тяжелого бетона,
,.3

9 749,66 2 238,89 5 112Д2 748,35 2 398,55 
0,47

241

05.1.07.25
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-047-07

04.1.02.05

Установка лестничных маршей 
при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании 
до 8 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

12 668,64 2 619Д4 7 596,18 1 121,52 2 453Д2

0,52

292

05.1.07.09
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-047-08

05.1.08.14

Установка балок для опирания 
лестничных площадок при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 8 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 292Д4 1 689,12 4 556,34 677,43 46,78

100

184

Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:
07-01-047-09

05.1.07.25
на стену

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

20 183,34 1 569,75 18 150,97 896,80 462,62
100

175

07-01-047-10
04.1.02.05

на стену и балку
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..3

22 988,61 2 238,89 18 351,17 909ДЗ 2 398,55
0,47

241

05.1.07.25
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-047-11

04.1.02.05

Установка лестничных маршей 
при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании 
более 8 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

32 601,48 2 619Д4 27 529,02 1 364,97 2 453,22 

0,52

292

05.1.07.09
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-047-12

05.1.08.14

Установка балок для опирания 
лестничных площадок при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании более 8 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

18 432,79 1 689,12 16 696,89 824,96 46,78

100

184

П одраздел 1.9. ЗА К РО М А  С Б О РН О -М О Н О Л И Т Н Ы Е  И  С И Л О С Ы  Д Л Я  Х РА Н Е Н И Я
С Ы П У Ч И Х  М А Т Е РИ А Л О В

Таблица ФЕР 07-01-050 Установка закромов сборно-монолитных ячеек
Измеритель: 100 шт

07-01-050-01

04.1.02.05

05.1.08.14

Установка закромов сборно- 
монолитных ячеек 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

86 503,69 6 003,72 7 865,21 989,41 72 634,76 

48 

100

654

Таблица ФЕР 07-01-051 Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов
Измеритель: 100 шт
Установка (при диаметре банок силосов 3 м):

07-01-051-01
04.1.02.05

05.1.08.14

балок кольцевых
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

16 325,40 5 752,76 7 487,03 898,54 3 085,61
3

100

598

07-01-051-02
04.1.02.05

05.1.08.14

стен
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

19 554,97 4 492,54 6 810,03 831,76 8 252,40
5,76

100

467

07-01-051-03
05.1.08.14

плит покрытия
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

13 014,53 3 636,36 4 364,28 477,54 5 013,89 
100

378

07-01-051-04

04.1.02.05

05.1.08.14

Установка балок 
криволинейных (при диаметре 
банок силосов 12 м)
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

82 471,36 36 231,00 34 139,72 3 475,08 12 100,64

120

100

3 900

П одраздел 1Л0. О ГРА Д Ы , В О РО Т А  И  К А Л И Т К И
Таблица ФЕР 07-01-054 Установка оград

Измеритель: 100 м
Установка железобетонных оград из панелей длиной:

07-01-054-01
04.1.02.05

05.1.07.13
05.1.05.15

4 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, шт
Фундаменты железобетонные, шт

5 328,24 1 018,90 4 260,98 508,75 48,36
0,78

24.8
24.8

115

07-01-054-02
04.1.02.05

05.1.07.13
05.1.05.15
05.1.07.27

3 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, шт
Фундаменты железобетонные, шт 
Столбы бетонные, шт

4 876,87 806,26 4 008,11 474,70 62,50
0,45

33.3
33.3
33.3

91

07-01-054-03
04.1.02.05

05.1.07.13
05.1.05.15
05.1.07.27

4,8 м при шаге столбов 2,4 м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, шт
Фундаменты железобетонные, шт 
Столбы бетонные, шт

4 337,33 623,25 3 665,72 438,38 48,36
0,56

20,7
41.5
41.5

75

Установка металлических оград по железобетонным столбам:
07-01-054-04

08.1.02.17
04.1.02.05

05.1.07.13
05.1.07.27

с цоколем из сетки высотой 
до 1,5 м

Сетка стальная плетеная, м2 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, шт 
Столбы бетонные, шт

8 163,25 2 835,31 5 218,78 608,53 109,16

150
3,46

33.3
33.3

305,2
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-054-05 с цоколем из сетчатых 

панелей высотой до 1,6 м
7 448,27 2 124,40 5 204,51 607,03 119,36 226

08.1.06.03 Панели металлические сетчатые, 
,.2

97,2

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

3,46

05.1.07.13
м
Панели, шт 33,3

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт 33,3
07-01-054-06 с цоколем из сетчатых 

панелей высотой до 2 м
7 448,27 2 124,40 5 204,51 607,03 119,36 226

08.1.06.03 Панели металлические сетчатые, 143

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

3,46

05.1.07.13
м
Панели, шт 33,3

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт 33,3
07-01-054-07 без цоколя из сетки высотой 

до 1,2 м
5 249,80 1 772,07 2 459,01 277,61 1 018,72 190,75

08.1.02.17 Сетка стальная плетеная, м2 100
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
1,23

05.1.07.27
м
Столбы бетонные, шт 29,5

07-01-054-08 без цоколя из сетки высотой 
до 1,7 м

5 407,64 1 867,29 2 478,16 281,47 1 062,19 201

08.1.02.17 Сетка стальная плетеная, м2 150
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
1,23

05.1.07.27
м
Столбы бетонные, шт 29,5

07-01-054-09 без цоколя из сетки высотой 
до 2,2 м

5 694,34 2 071,67 2 506,81 285,57 1 115,86 223

08.1.02.17 Сетка стальная плетеная, м2 200
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

,.з
1,57

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт 29,5
07-01-054-10 без цоколя из сетчатых 

панелей высотой до 1,2 м
4 221,34 1 283,85 2 752,94 311,63 184,55 135

08.1.06.03 Панели металлические сетчатые, 
.J

97,2

04.1.02.05
м
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

1,38

05.1.07.27
м
Столбы бетонные, шт 33,3

07-01-054-11 без цоколя из сетчатых 
панелей высотой до 1,7 м

4 317,22 1 350,42 2 782,25 315,84 184,55 142

08.1.06.03 Панели металлические сетчатые, 143

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

1,38

05.1.07.27
м
Столбы бетонные, шт 33,3

07-01-054-12 без цоколя из сетчатых 
панелей высотой до 2,2 м

4 423,78 1 416,99 2 812,04 320,07 194,75 149

08.1.06.03 Панели металлические сетчатые, 189

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

1,38

05.1.07.27
м
Столбы бетонные, шт 33,3

07-01-054-13 из колючей проволоки 3 886,26 867,39 1 562,49 185,40 1 456,38 97,9
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

,.з
1,38

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт 33,3
07-01-054-14 Устройство песчаных подушек 

толщиной 30 см
433,43 329,15 104,28 7,24 44,6

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

7,1
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не Прямые эксплуатация машин материалы труда

Коды неучтенных затраты, руб. оплата труда в т.ч. оплата расход рабочих,
материалов учтенных расценками материалов, 

ед. изм. рабочих всего труда неучтенных чел.-ч
машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 07-01-055 Устройство ворот и калиток

Измеритель: 100 шт
Устройство ворот распашных с установкой столбов:

07-01-055-01 металлических 32 528,65 17 372,80 13 226,59 1 561,67 1 929,26 1 780
08.1.06.04 Полотна ворот, шт 200
07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт 200
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3
29,1

07-01-055-02 металлических и бетонных 37 427,96 13 061,03 23 387,27 2 823,74 979,66 1 373,4
08.1.06.04 Полотна ворот, шт 200
07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт 100
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
17,3

05.1.07.27
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-01-055-03 бетонных 42 084,73 8 535,29 31 284,70 3 750,19 2 264,74 929,77
08.1.06.04 Полотна ворот, шт 200
05.1.07.27 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
200

Устройство ворот распашных:
07-01-055-04 с установкой 35 837,30 8 909,11 26 431,37 3 100,60 496,82 959

железобетонных столбов без 
фундаментов

08.1.06.04 Полотна ворот, шт 200
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
29,1

05.1.07.27
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

200

07-01-055-05 с установкой 56 824,33 12 153,80 44 387,81 5 276,02 282,72 1 340
железобетонных столбов с 
фундаментами

08.1.06.04 Полотна ворот, шт 200
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
5,41

05.1.07.27
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

200

05.1.05.15 Фундаменты железобетонные, шт 200
07-01-055-06 с установкой

железобетонных столбов с 
фундаментами и ложными

61 746,56 15 109,36 46 354,48 5 544,74 282,72 1 645,9

калитками
08.1.06.04 Полотна ворот, шт 200
08.1.06.05 Полотна ложных калиток, шт 200
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

,.з
5,41

05.1.07.27
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

200

05.1.05.15 Фундаменты железобетонные, шт 200
Устройство калиток:

07-01-055-07 с установкой столбов 
бетонных

29 357,96 4 816,17 23 518,34 2 801,95 1 023,45 531

08.1.06.05 Полотна калиток, шт 100
05.1.07.27 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

07-01-055-08 с установкой столбов 8 348,50 7 787ДО 301,02 35,03 260,28 785
металлических

08.1.06.05 Полотна калиток, шт 100
07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт 100
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3
5

07-01-055-09 без установки столбов при 
металлических оградах и 
оградах из панелей

910,41 605,63 116,30 3,94 188,48 71

08.1.06.05 Полотна калиток, шт 100
07-01-055-10 без установки столбов при 

железобетонных оградах со 
столбами

5 260,84 746,66 4 231,46 490,52 282,72 89,1

08.1.06.05 Полотна калиток, шт 100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-055-11

05.1.07.27

Установка дополнительных 
бетонных столбов 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

17 019,47 3 626,10 12 275,68 1 463,06 1 117,69 

100

395

07-01-055-12

08.1.06.04 
07.2.07.11 
08.4.01.02
04.1.02.05

Устройство откатных ворот с
ручным управлением
Полотна ворот, шт
Стойки металлические опорные, шт
Детали закладные, т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3

11 007,14 9 363,60 1 360,82 121,99 282,72

100
200
9,7

249,57

1 056,84

Таблица ФЕР 07-01-056 Установка ограждения и козырька из спиралей армированной
колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник11

Измеритель: 100 м
Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник":

07-01-056-01

01.7.06.14
08.3.03.06
08.3.03.06 
07.2.07.11

01.7.15.10

монтаж ограждения высотой 
2,8 м, с установкой опор

Лента несущая, м
Спираль плоская, м
Спираль объемная, м
Стойка металлическая опорная под
колючую проволоку, шт
Скобы монтажные, кг

35 912,75 2 389,09 27 502,78 1 497,38 6 020,88

600
200
100
29

17,52

230,83

07-01-056-02

01.7.06.14
08.3.03.06
01.7.15.10

установка козырька высотой 
до 1 м по существующему 
ограждению 

Лента несущая, м 
Спираль объемная, м 
Скобы монтажные, кг

1 851,03 601,96 764,52 63,14 484,55

100
100

5,84

58,16

Подраздел 1.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ  В РАЙОНАХ С СЕЙСМ ИЧНОСТЬЮ  7-9
БАЛЛОВ

Таблица ФЕР 07-01-058 Усиление сборных железобетонных конструкций
Измеритель: т
Усиление сборных железобетонных конструкций:

07-01-058-01

08.4.03.03

установкой каркасов, сеток и 
стержневой арматуры 

Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций, т

460,13 430,56 29,57 5,22

1

52,7

07-01-058-02 соединением болтами 10 357,43 1 197,24 24,31 4Д9 9 135,88 132
Таблица ФЕР 07-01-059 Замоноличивание ригелей

Измеритель: 100 м3
07-01-059-01

04.1.02.05
Замоноличивание ригелей 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3

3 735,68 1 311,49 1 906,99 209,51 517,20
102

139,52

Таблица ФЕР 07-01-060 Укладка резиновых прокладок
Измеритель: 100 м2
Укладка резиновых прокладок толщиной:

07-01-060-01 30 мм 60 711,73 145,62 70,31 12,41 60 495,80 18
07-01-060-02 50 мм 101 868,95 155,33 117,62 20,76 101 596,00 19Д

Таблица ФЕР 07-01-061 Устройство антисейсмических швов
Измеритель: 100 м

07-01-061-01 Устройство антисейсмических 
швов

3 885,78 863,15 22,34 3,94 3 000,29 85,8

Раздел 2. СООРУЖ ЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
Таблица ФЕР 07-02-001 Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений

Измеритель: 100 м3
Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:

07-02-001-01
04.1.02.05

05.1.08.14

02.3.01.02

до 6 ш 1
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, м3 
Песок для строительных работ 
природный, м3

47 707Д5 11 807,59 25 937,47 3 039,32 9 962,19
28

100

20

1 271
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-02-001-02 до 9 м2 30 976,00 6 986,08 15 444,38 1 758,94 8 545,54 752

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

23,9

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

12

07-02-001-03 до 12 м2 26 237,21 5 574,00 14 036,31 1 637,81 6 626,90 600
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
19,3

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

11

07-02-001-04 до 15 м2 22 932,98 4 607,84 13 201,65 1 471,70 5 123,49 496
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

,.з
17,6

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

9,2

07-02-001-05 более 15 м2 19 271,95 4 171,21 10 948,92 1 227,66 4 151,82 449
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

,.з
16,8

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

8,3

Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели
площадью:

07-02-001-06 до 6 м2 54 788,35 9 284,61 32 671,64 3 827,18 12 832,10 976,:3
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
16,3

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

18,9

07-02-001-07 до 9 м2 34 981,91 5 867,38 18 795,66 2 179,27 10 318,87 616,97
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
15,4

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

12

07-02-001-08 до 12 м2 29 549,70 4 686,72 16 500,49 1 932,00 8 362,49 492,82
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

,.з
10,8

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

11

07-02-001-09 до 15 м2 26 181,64 3 902,90 15 176,53 1 699,51 1 102,21 410,4
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

,.з
3,3

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

9

07-02-001-10 более 15 м2 21 700,07 3 307,67 12 504,02 1 409,47 5 888,38 347,81
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
7,5

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

8
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не Прямые эксплуатация машин материалы труда

Коды неучтенных затраты, руб. оплата труда в т.ч. оплата расход рабочих,
материалов учтенных расценками материалов, 

ед. изм. рабочих всего труда неучтенных чел.-ч
машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь
вертикальной проекции панели:

07-02-001-11 до 9 м2 32 593,23 4 640,12 19 359,57 2 292,10 8 593,54 487,92
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона,

. . 3

0,6

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

3,7

07-02-001-12 до 12 м2 26 186,14 3 588,50 16 102,77 1 822Д8 6 494,87 377,34
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона,

. . 3

0,7

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

3

07-02-001-13 до 15 м2 24 495,07 3 089,80 15 642,62 1 775,66 5 762,65 324,9
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

..з
0,7

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

3

07-02-001-14 более 15 м2 21 240,02 3 111,48 13 496,60 1 539,90 4 631,94 327,18
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона,

л , 3

0,9

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ
природный, м3

3,1

07-02-001-15 Установка панелей перегородок 
(ненесущих)

23 630,97 4 041,75 13 855,14 1 695,04 5 734,08 425

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона,
, . 3

5,9

05.1.04.12
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

22,7

Таблица ФЕР 07-02-002 Установка опор, лотков емкостных сооружений
Измеритель: 100 м3
Установка опор из плит и колец диаметром:

07-02-002-01 до 1000 мм 22 115,99 4 424,90 16 336,22 2 301,51 1 354,87 493,3
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3
100

07-02-002-02 более 1000 мм 13 547,39 2 719,19 9 645,09 1 404,03 1 183,11 299,8
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3
100

Установка в сооружениях:
07-02-002-03 угловых лотков сечением до 

0,2 м2
110 987,76 27 786,39 43 548,94 4 955,29 39 652,43 2 991

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 21,4

05.1.01.10 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

9,9

07-02-002-04 угловых лотков сечением 
более ОД м2

80 654,38 20 586,64 30 223,41 3 509,08 29 844,33 2216

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
. . 3

18,6

05.1.01.10
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3

7,3



39

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-02-002-05

04.1.02.05

прямоугольных лотков
сечением до ОД м2

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

31 871,71 7 310,42 18 322,96 2 321,73 6 238,33 

1,8

806

05.1.01.10

02.3.01.02

Конструкции сборные 
железобетонные, м3 
Песок для строительных работ 
природный, м3

100

1,9

07-02-002-06

05.1.01.10

02.3.01.02

прямоугольных лотков 
сечением более ОД м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, м3 
Песок для строительных работ 
природный, м3

17 918,01 3 910,68 9 876,52 1 252,68 4 130,81 

100 

1,5

426

Установка лотков между сооружениями сечением:
07-02-002-07

04.1.02.05
до 0,5 м2

Смеси бетонные тяжелого бетона,
,.3

24 700,00 7 555,31 14 367,31 1 968,90 2 777,38 
1,01

833

05.1.01.10
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-02-002-08
04.1.02.05

более 0,5 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

19 969Д2 6 040,44 11 307,34 1 554,72 2 621,44 
1

658

05.1.01.10
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

Таблица ФЕР 07-02-003 Установка конструкций секционных вентиляторных градирен
Измеритель: 100 шт
Установка железобетонных колонн:

07-02-003-01
04.1.02.05

в стаканы фундаментов 
Смеси бетонные тяжелого бетона,
,.3

14 090,90 4 515,68 9 575,22 1 110,40
4,06

486,08

05.1.03.07
м
Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-02-003-02
04.1.02.05

на нижестоящие колонны
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

17412,81 3 898,34 11 674,84 1 311,55 1 839,63 
3,5

409,92

05.1.03.07
м
Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-02-003-03

04.1.02.05

Установка колонн в стальной 
обойме на фундаменты 
Смеси бетонные тяжелого бетона,
..3

16 727,06 4 820,66 11 906,40 1 371,08

1,15

493,92

05.1.03.07 Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

Укладка:
07-02-003-04

04.1.02.05
балок

Смеси бетонные тяжелого бетона,
„3

5 771,07 2 264,22 3 024,00 355,82 482,85
0,43

231,99

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

07-02-003-05
04.1.02.05

ригелей
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

19 794,08 4 890,62 4 715,49 539,51 10 187,97
4,32

508,38

05.1.03.13
м
Конструкции сборные 
железобетонные, гит

100

Установка капителей стен:
07-02-003-06

04.1.02.05
водосборного бассейна 

Смеси бетонные тяжелого бетона,
,.3

14 927,27 4 306,89 10 385,59 1219,72 234,79
15

452,88

05.1.03.05
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-02-003-07
04.1.02.05

каркаса градирен
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.3

23 114,18 8 328,76 13 367,06 1 579,40 1 418,36
17,2

875,79

05.1.03.05
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-02-003-08
04.1.02.05

Укладка плит покрытия 
Смеси бетонные тяжелого бетона,
,.3

12 652,97 1 897,39 3 101,61 377,90 1  653,97 
1,01

204Д4

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 3. С О О РУ Ж ЕН И Е П РЕ Д П РИ Я Т И Й  П О  Х РА Н Е Н И Ю  И  П Е РЕ РА Б О Т К Е  ЗЕРН А

Таблица ФЕР 07-03-001 Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и
переработке зерна

Измеритель: 100 м3
Монтаж стен силосов из блоков:

07-03-001-01

05.1.01.15

объемных с болтовым 
соединением 

Конструкции сборные 
железобетонные, м3

41 349,75 3 936,38 13 906,98 988,35 23 506,39 

100

434

07-03-001-02

05.1.01.15

объемных с безболтовым 
соединением 

Конструкции сборные 
железобетонные, м3

39 758,05 4 150,89 16 686,22 1 304,42 18 920,94 

100

457,65

07-03-001-03

04.1.02.05

05.1.01.15

криволинейных диаметром 6
м

Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

88 551 ДО 6 374,59 30 976,56 2 460,42 51 200,05

18,2

100

694,4

07-03-001-04
05.1.01.15

полигональных 
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

60 230,68 4 429,06 22 989,02 2 022,59 32 812,60 
100

488,32

07-03-001-05

04.1.02.05

05.1.01.15

криволинейных диаметром 
18 м

Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

66 250,69 11 264,02 28 616,28 1 762,14 26 370,39 

2,29 

100

1 198,3

07-03-001-06
04.1.02.05

05.1.08.14

Монтаж стен бункеров мельниц 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

60 672,93 5 461,40 12 626,04 730,33 42 585,49 
0,44

100

581

Установка:
07-03-001-07

04.1.02.05

05.1.01.15

воронки с доборными 
(карнизными) элементами 

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

22 750,14 5 768,40 10 239,72 853,10 6 742,02 

0,41 

100

660

07-03-001-08
04.1.02.05

05.1.01.15

колонн подсилосного этажа 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

31 324,35 4 378,86 23 181,66 1 362,51 3 763,83 
6,9

100

477

07-03-001-09
04.1.02.05

05.1.01.15

наклонного днища 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

17 646,28 6 152,14 7 593Д0 678Д7 3 900,94 
2,5

100

602,56

Раздел 4. Г Л А В Н Ы Е  К О РП У С А  Т Е П Л О В Ы Х  Э Л Е К Т РО С Т А Н Ц И И
Таблица ФЕР 07-04-001 Установка конструкций конденсационных и зольных полов

Измеритель: 100 м3
Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:

07-04-001-01

07.2.07.12

04.1.02.05

05.1.08.14

с подвалами в грунтах 
мокрых

Конструкции стальные из одного 
профиля, т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

17 052,94 3 462,40 5 729,25 719,75 7 861,29 

0,31 

9,11 

100

364,08
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-04-001-02

07.2.07.12

04.1.02.05

с подвалами в грунтах сухих 
Конструкции стальные из одного 
профиля, т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

13 623,82 3 547,29 6 652,63 868,72 3 423,90
0,48

3,24

381,84

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-001-03

04.1.02.05

с полуподвалами в грунтах 
мокрых

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

21 704,37 3 620,74 5 987,72 747,15 12 095,91

9,67

380,73

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-001-04

04.1.02.05

с полуподвалами в грунтах 
сухих

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

20 892,57 3 808,41 6 833,70 885,84 10 250,46

4,16

405,15

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях:
07-04-001-05

04.1.02.05

с подвалами в грунтах 
мокрых

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

17 883,47 3 065,91 5 600,88 694,02 9 216,68 

10,1

314,13

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-001-06
04.1.02.05

с подвалами в грунтах сухих
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

11 788,63 2 730,87 6 281,83 813,28 2 775,93
3,1

297,48

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-001-07

04.1.02.05

с полуподвалами в грунтах 
мокрых

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

16 886,53 3 029,60 5 116,34 640,08 8 740,59

10,2

318,57

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-001-08

04.1.02.05

с полуподвалами в грунтах 
сухих

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

13 154,65 2 842,95 5 588,42 728,63 4 723,28

4,39

309,69

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:
07-04-001-09

04.1.02.05
с подвалами

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

12 848,47 2 798,82 6 906,94 898,55 3 142,71
0,86

308,58

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-001-10
04.1.02.05

с полуподвалами
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

18 180,37 2 999,55 9 903,86 1 265,03 5 276,96 
0,46

338,55

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

Таблица ФЕР 07-04-002 Сборка и установка колонн
Измеритель: 100 м3
Сборка и установка колонн при массе блока:

07-04-002-01
04.1.02.05

50-65 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

68 236,57 7 082,23 39 084,42 1 878,49 22 069,92 
3,29

656,37

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-002-02
04.1.02.05

80-120 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

72 050,75 7 309,47 43 614,25 2 278,24 21 127,03
1,69

677,43

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-04-002-03

04.1.02.05
125-150 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
з

75 734,66 9 316,27 44 294,20 2 141,27 22 124,19
2,63

840,06

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-002-04
04.1.02.05

155-175 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
, . 3

84 284,93 9 017,83 44 697,89 2 096,37 30 569,21
2,5

813,15

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-002-05
04.1.02.05

более 175 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.3

74 395,70 8 849,15 44 447,80 2 141,88 21 098,75
2,29

797,94

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

Таблица ФЕР 07-04-003 Установка ригелей, балок, распорок
Измеритель: 100 м3
Установка ригелей массой:

07-04-003-01
04.1.02.05

до 20 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

43 312,39 8 871,08 20 743,53 545,70 13 697,78
5,72

762,12

05.1.03.13
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-003-02
04.1.02.05

более 20 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,

з

35 299,95 6 522,25 19 167,98 510,82 9 609,72 
5,5

588,12

05.1.03.13 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

Установка:
07-04-003-03

04.1.02.05
балок массой до 7 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

27 700,23 3 820,28 21 042,16 606,79 2 837,79 
11,14

421,2

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-003-04
04.1.02.05

распорок до 8 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

60 951,45 6 480,69 48 428,21 1 245,66 6 042,55 
2,65

600,62

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

Таблица ФЕР 07-04-004 Укладка плит
Измеритель: 100 м3
Укладка плит:

07-04-004-01
04.1.02.05

перекрытий
Смеси бетонные тяжелого бетона,
, . 3

16 012,70 1 606,30 10 660,71 356,30 3 745,69
7,1

177,1

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-004-02
04.1.02.05

покрытий
Смеси бетонные тяжелого бетона,
, . 3

25 973,35 2 287,75 20 157,22 592,93 3 528,38
0,71

249,21

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

Таблица ФЕР 07-04-005 Установка стеновых панелей
Измеритель: 100 м2
Установка стеновых панелей:

07-04-005-01
05.1.08.14

наружных 
Конструкции сборные 
железобетонные, м2

8 512,39 541,97 7 592,11 209,87 378,31
100

62,01

07-04-005-02
05.1.08.14

внутренних 
Конструкции сборные 
железобетонные, м2

15 164,66 905,82 13 403,14 360,10 855,70
100

94,16

Таблица ФЕР 07-04-006 Сборка и установка лестниц
Измеритель: 100 м3

07-04-006-01
04.1.02.05

Сборка и установка лестниц
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

87 030,03 7 871,18 57 140,03 1 830,92 22 018,82
2,77

760,5

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 07-04-007 Установка бункеров

Измеритель: 100 м3
Установка бункеров:

07-04-007-01

04.1.02.05

одиночных из двух панелей с 
двумя вставками 

Смеси бетонные тяжелого бетона,
, . 3

75 172,30 11 113,71 48 935,36 3 013,33 15 123,23

6,33

1 138,7

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

07-04-007-02
04.1.02.05

спаренных из двух панелей
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

79 594,41 8 872,72 51 582,47 2 677,21 19 139,22
4,07

909,09

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

Таблица ФЕР 07-04-008 Монтаж конструкций распределительных устройств
Измеритель: 100 м3

07-04-008-01

04.1.02.05

Монтаж конструкций 
распределительных устройств 
(колонны, балки и щиты 
перекрытий)
Смеси бетонные тяжелого бетона,
, . 3

31 166,83 3 045,56 22 050,99 781,88 6 070,28

4,93

331,76

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

100

Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНОБЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подраздел 5Л. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ
Таблица ФЕР 07-05-001 Установка блоков стен подвалов

Измеритель: 100 шт
Установка блоков стен подвалов массой:

07-05-001-01
04.1.02.05

до 0,5 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

2 838,49 416,02 1 798,71 253,04 623,76
0,41

47,6

05.2.02.01
м
Блоки бетонные для стен подвалов, 
шт

100

07-05-001-02
04.1.02.05

до 1 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
, . 3

3 965,97 583,83 2 524,47 355,32 857,67
0,71

66,8

05.2.02.01 Блоки бетонные для стен подвалов, 
шт

100

07-05-001-03
04.1.02.05

до 1,5 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

6 366,31 840,49 3 992,41 562,87 1 533,41
0,47

93,7

05.2.02.01
м
Блоки бетонные для стен подвалов, 
шт

100

07-05-001-04
04.1.02.05

более 1,5 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

9 193,99 1 058,46 5 967,96 845,17 2 167,57
0,71

118

05.2.02.01
м
Блоки бетонные для стен подвалов, 
шт

100

Подраздел 5.2.колонны
Таблица ФЕР 07-05-004 Установка колонн

Измеритель: 100 шт
Установка колонн в стаканы фундаментов массой:

07-05-004-01
04.1.02.05

ДО 2 Т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
. . 3

13 066,30 3 964,74 9 101,56 1263,13
6,42

442

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-004-02
04.1.02.05

до 3 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
- . 3

16 150,38 4 830,80 11 319,58 1 574,63
6,42

520

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100



44

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-05-004-03

04.1.02.05

05.1.08.14

до 4 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

18 714,73 5 518,26 13 196,47 1 837,97
6,42

100

594

Установка колонн на нижестоящие колонны массой:
07-05-004-04

04.1.02.05

05.1.08.14

до 2 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

24 393,99 8 198,90 6 702,83 1 012,71 9 492,26 
0,81

100

815

07-05-004-05
04.1.02.05

05.1.08.14

до 3 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

25 331,78 9 536,88 8 450,51 1 287,07 1  344,39 
1,01

100

948

07-05-004-06
04.1.02.05

05.1.08.14

до 4 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

27 188,73 10 341,68 9 559,62 1 460,95 1  287,43 
1,01

100

1 028

Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:
07-05-004-07

05.1.08.14
до 3 т

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

25 329,91 6 914,24 12 519,02 1 863,38 5 896,65 
100

697

07-05-004-08
05.1.08.14

до 4 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

30 954,00 8 657,12 16 502,48 2 486,71 5 794,40 
100

887

Подраздел 5.3. БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ
Таблица ФЕР 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек

Измеритель: ЮОпгг
Укладка балок ростверка массой:

07-05-007-01
05.1.05.07

ДО 1 т

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

5 651,44 1 539,20 3 480,69 488,25 631,55
100

160

07-05-007-02
05.1.05.07

до 3 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

9 828,53 2 481,96 6 460,31 904,51 886,26
100

258

Укладка балок перекрытий массой:
07-05-007-03

05.1.08.14
ДО 1 т

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

4 232,72 1 092,42 2 947,97 460,62 192,33
100

119

07-05-007-04
05.1.08.14

до 3 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 165,27 1 735,02 4 237,92 662,18 192,33
100

189

Укладка ригелей массой:
07-05-007-05

05.1.03.13
ДО 1 т

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

5 443,92 1 607,04 3 291,79 513,52 545,09
100

162

07-05-007-06
05.1.03.13

до 2 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

8 061,13 2 420,48 4 696,84 673,40 943,81
100

244

07-05-007-07
05.1.03.13

до 3 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

30 513,89 4 642,56 6 666,72 913,69 19 204,61 
100

468

07-05-007-08
05.1.03.13

до 5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

63 299,44 5 842,88 9 045,52 1 274,52 48 411,04
100

589

07-05-007-09
05.1.03.13

ДО 6  т

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

65 629,01 6 576,96 10 641,01 1 515,04 48 411,04
100

663

07-05-007-10

05.1.08.14

Укладка перемычек массой до 
0,3 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

1 043,81 129,35 784,51 122,58 129,95

100

14,8
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Подраздел 5.4. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИИ

Таблица ФЕР 07-05-011 Установка панелей
Измеритель: 100 шт
Установка панелей перекрытий с опиранием:

07-05-011-01
05.1.06.14

по контуру площадью до 5 м2 
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

5 745,93 1 735,02 2 379,69 360,96 1 631,22 
100

189

07-05-011-02 по контуру площадью до 15
м2

Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

9 628,93 2 671,38 4 512,63 700,36 2 444,92 291

05.1.06.14 100

07-05-011-03 по контуру площадью до 20
м2

Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

11 590,86 3 001,86 5 874,39 909,58 2 714,61 327

05.1.0614 100

07-05-011-04 по контуру площадью до 25
м2

Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

14 573,06 3 763,80 7 546,05 1 176,73 3 263Д1 410

05.1.0614 100

07-05-011-05 на 2 стороны площадью до 5
м2

Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

7 336,42 1 616,46 2 407,15 360,96 3 312,81 174

05.1.0614 100

07-05-011-06 на 2 стороны площадью до 10
м2

11 868,96 2 529,66 4 248,87 636,70 5 090,43 266

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

100

Установка панелей ребристых площадью:
07-05-011-07

05.1.06.06
до 5 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

4 054,72 888,86 2 719Д7 418,68 446,59
100

98

07-05-011-08
05.1.0606

до 10 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

4 780,77 1 124,68 3 209,50 495,15 446,59
100

124

07-05-011-09
05.1.0606

до 15 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

5 930,19 1 369,57 3 916,50 605,99 644,12
100

151

Установка панелей типа "ТТ" площадью:
07-05-011-10

05.1.0614
до 25 м2

Панели и плиты типа ТТ 
железобетонные, шт

19 899,76 4 518,88 7 415,85 899,37 1  965,03 
100

463

07-05-011-11
05.1.0614

до 30 м2
Панели и плиты типа ТТ 
железобетонные, шт

24 296,12 5 299,68 10 043,46 1 242,52 8 952,98 
100

543

07-05-011-12
05.1.0614

до 40 м2
Панели и плиты типа ТТ 
железобетонные, шт

31 360,99 6 636,80 14 471,57 1 790Д7 10 252,62 
100

680

Подраздел 5.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ
Таблица ФЕР 07-05-014 Установка лестничных площадок и маршей

Измеритель: 100 шт
Установка площадок массой:

07-05-014-01
05.1.07.25

до 1 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 108,90 1 441Д6 4 168,61 639,36 499,03
100

157

07-05-014-02
05.1.07.25

более 1 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

8 675,40 2 201,73 5 974,64 921,64 499,03
100

237

Установка маршей:
07-05-014-03

05.1.07.09
без сварки массой до 1 т 

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

8 237,34 1 665,68 5 968,69 836,11 602,97
100

188
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-05-014-04

05.1.07.09
без сварки массой более 1 т

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

8 054,65 1 995,40 5 742,17 897,88 317,08
100

220

07-05-014-05
05.1.07.09

со сваркой массой до 1 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

10 002,57 2 006,64 5 945,69 810,77 2 050Д4 
100

216

07-05-014-06

05.1.07.09

Установка маршей-площадок 
массой более 1 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

14 355Д2 3 576,65 9 579,59 1 459,78 1 198,98 

100

385

Таблица ФЕР 07-05-015 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней
Измеритель: 100 м ступеней
Установка ступеней отдельных:

07-05-015-01

05.1.07.28

гладких по готовому 
основанию

Ступени железобетонные, м

1 226,95 979,56 125,91 18,18 121,48

100

108

07-05-015-02

05.1.07.28

с мозаичным покрытием по 
готовому основанию 

Ступени железобетонные, м

1 334,01 1 079,33 125,91 18,18 128,77

100

119

Таблица ФЕР 07-05-016 Устройство металлических ограяедений
Измеритель: 100 м
Устройство металлических ограждений:

07-05-016-01

11.1.01.15

с поручнями из 
твердолиственных пород

Поручни деревянные, м

18 006,44 1 726,08 218,16 33,50 16 062,20 

102

174

07-05-016-02

11.1.01.15

с поручнями из хвойных 
пород

Поручни деревянные, м

17 569,44 1 289,08 218,16 33,50 16 062,20 

102

134

07-05-016-03

11.3.03.09

с поручнями из 
поливинилхлорида 

Поручни из поливинилхлорида, м

16 812,01 536,74 218,16 33,50 16 057,11

102

57,1

07-05-016-04 без поручней 16 651,29 390,10 204,08 30,77 16 057,11 41,5
П одраздел 5.6. Б Л О К И  И  П А Н Е Л И  В Н У Т РЕ Н Н И Х  И  Н А РУ Ж Н Ы Х  С ТЕН , Д И А Ф РА Г М Ы

Ж Е С Т К О С Т И , П Е РЕ Г О РО Д К И
Таблица ФЕР 07-05-021 Установка блоков

Измеритель: 100 нгг
Установка цокольных блоков массой:

07-05-021-01
05.1.04.10

до 1 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

5 707,56 800,88 2 884,66 407Д1 2 022,02 
100

85,2

07-05-021-02
05.1.04.10

до 2,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

8 022,68 1 250,20 4 142Д9 583,49 2 630,19 
100

133

07-05-021-03
05.1.04.10

более 2,5 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

10 221,36 1 645,00 5 452,36 768,71 3 124,00
100

175

Установка блоков наружных стен массой:
07-05-021-04

04.1.02.05

05.1.08.14

ДО 1 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 937,34 1 469,34 3 965,10 620,48 1 502,90 
0,55

100

162

07-05-021-05
04.1.02.05

05.1.08.14

до 2,5 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

9 472,94 2 122,38 5 660,53 885,77 1 690,03 
0,55

100

234

07-05-021-06
04.1.02.05

05.1.08.14

более 2,5 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

11 038,71 2 506,14 6 717,79 1051Д1 1 814,78
0,55

100

273

Установка блоков внутренних стен массой:
07-05-021-07

05.1.08.14
ДО 1 т

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 390,40 1 251,66 3 657,31 571,46 1 481,43
100

138
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-05-021-08

05.1.08.14
до 2,5 т

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

9 259,22 1 968,19 5 466,53 854,15 1 824,50 
100

217

07-05-021-09
05.1.08.14

более 2,5 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

10 973,91 2 350,08 6 607,01 1 032,35 2 016,82 
100

256

Установка парапетных блоков массой:
07-05-021-10

04.1.02.05
до 1 т

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

7 971,44 1 414,14 4 122,38 632,44 2 434,92
0,91

147

05.1.07.22
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-021-11
04.1.02.05

до 2,5 т
Смеси бетонные тяжелого бетона,
..3

8 796,39 1 664Д6 4 504,89 692,17 2 627,24
0,91

173

05.1.07.22 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-021-12
04.1.02.05

более 2,5 т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

13 363,83 2 828Д8 7 352,12 1 138Д0 3 183,43
0,91

294

05.1.07.22
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-021-13

05.1.08.14

Установка блоков 
перемыленных и подбалконных 
массой до 1 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

5 806,16 1 307,84 2 868,64 436,44 1 629,68 

100

134

Таблица ФЕР 07-05-022 Установка панелей наружных стен
Измеритель: 100 шт
Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью:

07-05-022-01
04.1.02.05

до 12 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

15 694,98 2 991,82 8 765,26 1 237,49 3 937,90 
5

311

05.1.04.10
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-022-02
04.1.02.05

ДО 20 м 2
Смеси бетонные тяжелого бетона,
,.3

21 393,69 4 126,98 11 712,64 1 658,45 5 554,07
5,46

429

05.1.04.10
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:
07-05-022-03

04.1.02.05
ДО 6  М2

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

30 082,99 2 415,80 4 736,69 735,92 22 930,50
7,24

257

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-022-04
04.1.02.05

до 15 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона,
,.3

36011,19 3 224Д0 7 416,79 1 157,80 25 370,20
7,77

343

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-022-05
04.1.02.05

до 25 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.3

60 409,08 4 201,80 9 984,99 1 558,77 46 222,29 
9,6

447

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных 
площадью:

07-05-022-06
05.1.08.14

до 6 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

9 750,54 2 222Д2 4 206,38 653,40 3 321,94 
100

231

07-05-022-07
05.1.08.14

до 15 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

15 608,88 3 155,36 7 182,12 1 122,03 5 271,40
100

328

Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:
07-05-022-08

05.1.08.14
до 6 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

14 697,78 4 136,60 7 907,97 1 215,16 2  653Д1 
100

430
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-05-022-09

05.1.08.14
до 10 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

23 105,74 5 983,64 12 971,91 1 994,46 4 150,19
100

622

07-05-022-10
05.1.08.14

до 15 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

31 325,00 7 830,68 18 026,36 2 772,27 5 467,96 
100

814

Таблица ФЕР 07-05-023 Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости
Измеритель: 100 шт
Установка стеновых панелей внутренних площадью:

07-05-023-01
05.1.08.14

до 6 м1
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

7 592,23 1 940,04 2 423,97 379,72 3 228,22
100

204

07-05-023-02
05.1.08.14

до 10 м 2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

8 595,32 2 320,44 2 646,41 416,01 3 628,47 
100

244

07-05-023-03
05.1.08.14

до 15 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

9 507,21 2 643,78 2 845,11 448,28 4 018,32
100

278

07-05-023-04
05.1.08.14

до 25 м 2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

11 202,45 3 518,70 3 057,53 481,92 4 626,22 
100

370

Установка диафрагм жесткости высотой:
07-05-023-05

04.1.02.05
до 3,6 м, площадью до 10 м2

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

56 961,51 8 590,72 8 435,61 1 168,39 39 935,18
14,7

866

05.1.04.02 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-023-06
04.1.02.05

до 3,6 м, площадью до 15 м 2
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

62 190,57 10 544,96 10 960,96 1 573,86 40 684,65 
21,1

1 063

05.1.04.02
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-023-07
04.1.02.05

до 4,8 м, площадью до 10 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

73 276,34 11 021,12 8 745,85 1 166,53 53 509,37
13,1

1 111

05.1.04.02 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-023-08
04.1.02.05

до 4,8 м, площадью до 15 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

78 707,17 12 975,36 11 327,26 1 572,81 54 404,55
18

1 308

05.1.04.02
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-023-09
04.1.02.05

до 4,8 м, площадью до 25 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.з

83 028,83 14 681,60 13 418,34 1 902,76 54 928,89
20,1

1 480

05.1.04.02 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Таблица ФЕР 07-05-024 Установка крупнопанельных перегородок
Измеритель: 100 шт
Установка перегородок крупнопанельных:

07-05-024-01

05.1.04.12

железобетонных площадью 
до 6 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 430,85 1 385,28 2 596,65 393,87 2 448,92 

100

144

07-05-024-02

05.1.04.12

железобетонных площадью 
до 10 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

7 678,11 1 673,88 3 327,96 508,67 2 676,27 

100

174

07-05-024-03

05.1.04.12

гипсобетонных площадью до
6 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

7 962,15 1 779,70 2 813,43 434,42 3 369,02 

100

185

07-05-024-04

05.1.04.12

гипсобетонных площадью до 
10 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

10 640,94 2 318,42 4 101,66 636,98 4 220,86 

100

241
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-05-024-05 гипсобетонных площадью до 

15 м2
12 825,95 2 866,76 4 504,34 699,68 5 454,85 298

05.1.04.12 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Подраздел 5.7. ПЛИТЫ ЛОДЖИИ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК,
ОГРАЖДЕНИИ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица ФЕР 07-05-030 Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных
стенок, экранов ограиедений, плит парапета и мелких конструкций

Измеритель: 100 шт
Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:

07-05-030-01 до 5 м2 3 777,76 914,86 1 999,36 299,84 863,54 95,1
05.1.07.21 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

07-05-030-02 до 10 м2 11019,21 1 673,88 5 189,35 774,38 4 155,98 174
05.1.07.21 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:
07-05-030-03 до 5 м2 3 929,39 770,04 2 306,88 360,45 852,47 84,9

05.1.07.21 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-030-04 до 10 м2 6 935,32 1 197Д4 4 360,61 681,35 1 377,47 132
05.1.07.21 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях:
07-05-030-05 панельных 10 435,51 2 530,06 6 151,21 947,42 1 754,24 263

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-030-06 кирпичных и блочных 17 718,84 4 380,81 12 005,99 1 848,53 1 332,04 483
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

07-05-030-07 Установка разделительных 5 031,87 1 118,60 3 394Д6 516,75 519,01 119

05.1.07.26
стенок площадью до 5 м2 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-030-08 Установка экранов ограждений 5 254,56 905,97 3 474,65 529,36 873,94 101

05.1.07.12
площадью до Ю м2 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Установка плит парапета массой:
07-05-030-09 до 0,5 т 2 306,89 357,10 1 190Д1 170,91 759,58 38,9

05.1.07.22 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-030-10 более 0,5 т 3 908,04 600,09 2 045,09 289,17 1 262,86 66,9
05.1.07.22 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

07-05-030-11 Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов,

2 921,71 934,21 272,16 42,53 1 715,34 103

05.1.08.14
парапетов и др.) массой до 0,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

П одраздел 5.8. О БЪ ЕМ Н Ы Е Б Л О К И , С А Н Т Е Х К А Б И Н Ы , Ш А Х ТЫ  Л И Ф Т А  И
ВЕ Н Т И Л Я Ц И О Н Н Ы Е  Б Л О К И

Таблица ФЕР 07-05-034 Установка объемных блоков
Измеритель: 100 шт
Установка объемных:

07-05-034-01 рядовых блоков в зданиях 64491,11 9 497,26 45 821,56 4 082,44 9 172,29 1 022,31

04.1.01.01
при числе этажей до 5 

Смеси бетонные легкие на 13

05.2.02.23
пористых заполнителях, м3 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-05-034-02 лестничных блоков в зданиях 83 440,47 12 107,85 56 881,34 5 028,84 14 451,28 1 273,17

04.1.01.01
при числе этажей до 5 

Смеси бетонные легкие на 13

05.1.08.01
пористых заполнителях, м3 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-034-03 рядовых блоков в зданиях 
при числе этажей 9-12

114 608,97 11 482,14 77 370,15 3 880,32 25 756,68 1 193,57

04.1.01.01 Смеси бетонные легкие на 7,44

05.2.02.23
пористых заполнителях, м3 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-034-04 лестничных блоков в зданиях 
при числе этажей 9-12

142 353,70 15 672,04 98 893,05 4 928,97 27 788,61 1 629,11

04.1.01.01 Смеси бетонные легкие на 13

05.1.08.01
пористых заполнителях, м3 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Таблица ФЕР 07-05-035 Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта,
вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и
электропроводок сантехкабин

Измеритель: ЮОпгг
07-05-035-01 Установка сантехкабин 9 346,86 2 350,37 4 026,49 628,45 2 970,00 253

05.1.07.08 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

02.3.01.02 Песок для строительных работ
природный, м3

8,9

07-05-035-02 Установка сантехподдонов 7 285,78 1 198,41 2 376,00 371Д5 3 711,37 129
05.1.07.08 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

Установка шахт лифта массой:
07-05-035-03 до 2,5 т 5 965,36 2 032,12 2 844,15 419,51 1 089,09 202

05.1.07.30 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-035-04 более 2,5 т 7 885,37 2 696,08 3 523,23 525,90 1 666,06 268
05.1.07.30 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

Установка вентиляционных блоков массой:
07-05-035-05 до 1 т 3 932,87 1 193,01 2 376,00 371,25 363,86 133

05.1.07.01 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-035-06 до 2,5 т 5 796,38 1 722,24 3 611,52 564,30 462,62 192
05.1.07.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

07-05-035-07 более 2,5 т 11 645,67 2 861,43 8 160,48 1 275,08 623,76 319
05.1.07.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт
100

Присоединение и испытание:
07-05-035-08 трубопроводов в 1 933,72 1 197,72 277,74 3,25 458,26 108

отопительных панелях
07-05-035-09 трубопроводов в 

сантехкабинах и блоках
3 939,32 2 367,99 159,02 3,94 1 412,31 249

07-05-035-10 электропроводок
сантехкабин

2 063,67 2 063,67 217

Подраздел 5.9. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ
Таблица ФЕР 07-05-038 Устройство деформационных вертикальных швов в здании

Измеритель: 100 м
Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:

07-05-038-01 крупнопанельных 935,59 363,24 9,20 1,62 563,15 39,1
07-05-038-02 кирпичных и крупноблочных 1 164,36 476,67 5,91 1,04 681,78 53,8
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и

расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий
Измеритель: 100 м

07-05-039-01 Устройство герметизации 
горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей 
прокладками на клее в один ряд

1 153,50 57,41 159,44 1,04 936,65 6,33

Устройство герметизации стеновых панелей:
07-05-039-02 минераловатными пакетами, 

стык горизонтальный
1 652,57 31,30 108,36 3,25 1 512,91 3,7

07-05-039-03 минераловатными пакетами, 
стык вертикальный

1 615,92 96,77 351,11 3,60 1 168,04 11,2

07-05-039-04 пенополистиролом, стык 
горизонтальный

689,30 36,17 116,15 2,44 536,98 4,24

07-05-039-05 пенополистиролом, стык 
вертикальный

1 376,80 75,15 237,64 4,29 1 064,01 8,81

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:
07-05-039-06 вулканизирующейся

тиоколовой
2 497,60 146,93 791,95 37,96 1 558,72 16,2

07-05-039-07 герметизирующей
нетвердеющей

2 577,97 158,73 1 109,90 69,79 1 309,34 17,5

Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:
07-05-039-08 вулканизирующейся

тиоколовой
1 945,27 138,77 807,13 42,49 999,37 15,3

07-05-039-09 герметизирующей
нетвердеющей

2 430,66 166,89 1 024,88 57,52 1 238,89 18,4

Устройство вертикального стыка:
07-05-039-10 водоотбойной ленты 357,83 94,33 254,08 0,35 9,42 10,4
07-05-039-11 водоотводящего фартука 36,75 9,42 25,98 0,12 1,35 1,05

Устройство солнцезащиты:
07-05-039-12

14.2.05.06
полимерцементным составом 

Состав полимерцементный, м 3
614,46 172,13 442,33 0,58

0,07
18,1

07-05-039-13 красками ПХВ 
(бутадионстирольными или 
кумаронокаучуковыми)

105,54 9,24 29,15 0,58 67,15 1,07

07-05-039-14 Устройство чеканки и расшивки 
швов цокольных панелей с 
внутренней стороны раствором

173Д4 69Д8 103,96 7,37

07-05-039-15 Устройство промазки и 
расшивки швов панелей 
перекрытий раствором снизу

317,76 286,68 5,91 1,04 25,17 29,8

Изоляция шахт лифтов:
07-05-039-16

11.1.01.10
паклей просмоленой

Наличники, м
527,48 211,50 13,14 2,32 302,84

112
22,5

07-05-039-17
11.1.01.10

прокладками ПРП в 2 слоя 
Наличники, м

6 276,67 267,90 16,43 2,90 5 992,34 
112

28,5

Уплотнение стыков прокладками ПРИ в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:
07-05-039-18 насухо 2 669,78 37,55 7,23 1,28 2 625,00 4,14
07-05-039-19 на мастике 2 986,50 58,32 8,54 1,51 2 919,64 6,43

Подраздел 5.10. ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ
Таблица ФЕР 07-05-043 Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Измеритель: 100 м2
Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях 
промышленных предприятий:

07-05-043-01 на первые 9 этажей 21 435,88 21 435,88 5 586,57
07-05-043-02 на каждый последующий 

этаж добавлять к расценке 
07-05-043-01

4 133,64 4 133,64 1 077,30

Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:
07-05-043-03 одноэтажных 2 143,48 2 143,48 558,63
07-05-043-04 многоэтажных высотой до 30 

м
10 747,46 10 747,46 2 800,98
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 
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оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-05-043-05 на каждый последующие 3 м 

высоты здания добавлять к 
расценке 07-05-043-04

2 066,82 2 066,82 538,65

П одраздел 5.11. П А Н Е Л И  П Е РЕ К РЫ Т И Й  И  П О К РЫ Т И Й , П А Н Е Л И  Н А РУ Ж Н Ы Х  С ТЕН  
Д Л Я  С Т РО И Т Е Л Ь С Т В А  В РА Й О Н А Х  С С Е Й С М И Ч Н О С Т Ь Ю  7-9 Б А Л Л О В

Таблица ФЕР 07-05-045 Установка панелей перекрытий и покрытий
Измеритель: 100 шт
Установка панелей перекрытий с опиранием:

07-05-045-01

04.1.02.05

05.1.06.14

по контуру площадью до 15
м2

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

12 608,11 4 127,63 4 783,13 712,71 3 697,35 

10,3 

100

439,11

07-05-045-02

04.1.02.05

05.1.06.14

по контуру площадью до 20
м2

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

15 057,75 4 742,86 6 215,09 937,55 4  099,80 

1 U  

100

504,56

07-05-045-03

04.1.02.05

05.1.06.14

по контуру площадью до 25
м2

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

18 881,28 5 984,51 7 545,70 1 123,77 5 351,07 

14,3 

100

636,65

07-05-045-04

04.1.02.05

05.1.0614

на две стороны площадью до 
5 м2

Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

10 942,33 2 266,59 2 873,66 450,90 5 802,08 

4,13 

100

249,9

07-05-045-05

04.1.02.05

05.1.0614

на две стороны площадью до 
10 м2

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 
железобетонные, шт

13 517,51 2 932,51 4 609,19 723,94 5 975,81 

6,5 

100

323,32

Установка панелей покрытий реб зистых площадью:
07-05-045-06

05.1.0606
до 5 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

7 798,97 2 518,52 2 985,50 415,00 2 294,95 
100

261,8

07-05-045-07
05.1.0606

до 10 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

10 894,72 3 239,73 3 695,82 511,01 3 959,17 
100

336,77

Таблица ФЕР 07-05-046 Установка стеновых панелей
Измеритель: ЮОпгг
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:

07-05-046-01
04.1.02.05

05.1.08.14

до 6 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

33 886,06 4 775,73 5 014,59 756,32 24 095,74
8,74

100

502,18

07-05-046-02
04.1.02.05

05.1.08.14

до 15 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

41 480,71 5 880,22 7 725,80 1 183,39 27 874,69 
9,36

100

618,32

07-05-046-03
04.1.02.05

05.1.08.14

ДО 20 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

63 310,99 6 515,82 9 064,61 1 394,22 47 730,56
9,88

100

677,32
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
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рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:

07-05-046-04
04.1.02.05

до 6 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона,
. . 3

18 303,57 6 170,36 9 040,51 1 387,11 3 092,70 
1,39

641,41

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-046-05
04.1.02.05

до 10 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
..з

24 136ДЗ 7 532,65 12 685,45 1 957,82 3 918,13
0,57

783,02

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-046-06
04.1.02.05

до 15 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона,
и 3

31 832,34 9 948,14 17 966,07 2 786,49 3 918,13
1,39

1 034,11

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Установка панелей стеновых внутренних площадью:
07-05-046-07

04.1.02.05
до 10 м2

Смеси бетонные тяжелого бетона,
л , 3

25 930,67 9 110,24 5 756,28 873,07 11 064,15
19,7

905,59

05.1.08.14
м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

07-05-046-08
04.1.02.05

до 15 м2
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
,.3

30 510,73 12 084,47 6 998Д5 1 068,66 11428,01
30,9

1201Д4

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт

100

Раздел 6. К О Н С Т РУ К Ц И И  И Н Ж Е Н Е РН Ы Х  Т Е П Л О В Ы Х  С ЕТЕ Й
Таблица ФЕР 07-06-001 Устройство непроходных каналов

Измеритель: 100 м3
Устройство непроходных каналов:

07-06-001-01

04.3.01.09
05.1.01.07

одноячейковых, 
перекрываемых или 
опирающихся на плиту 

Раствор цементный, м 3 
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

17 176,76 3 056,94 7 355,62 808,28 6 764ДО

2,3
100

333

07-06-001-02

04.3.01.09
05.1.01.07

одноячейковых, собираемых 
из верхних и нижних 
лотковых элементов 

Раствор цементный, м3 
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

16 750,07 2 498,56 6 967Д1 766,15 1 284,30

7,6
100

256

07-06-001-03

04.3.01.09
05.1.01.07

02.3.01.02

двухъячейковых, собираемых 
из верхних и нижних 
лотковых элементов 

Раствор цементный, м3 
Конструкции сборные 
железобетонные, м3 
Песок для строительных работ 
природный, м3

20 909,13 2 843,49 8 070Д8 887,86 9 995,36

7,6
100

13,3

317

Таблица ФЕР 07-06-002 Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит
перекрытий каналов

Измеритель: 100 м3 (расценки с 07-06-002-01 по 07-06-002-04); 100 шт (расценки с 07-06-002-05 по 07-06-002- 
07)

Устройство камер со стенками:
07-06-002-01

08.1.02.06
08.4.03.03

04.1.02.05

из бетонных блоков 
Люки чугунные, шт 
Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона,
%л3

20 850Д1 7 591,86 9 161,10 1 079,09 4 097Д5 
14 

9,5

51,8

827

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3

52,8



54

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-06-002-02

08.1.02.06
08.4.03.03

04.1.02.05

05.1.08.14

из монолитного бетона
Люки чугунные, шт 
Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

15 772,78 7 017,12 4 249,90 381,66 4 505,76 
11 

19,8

90,6

14

792

Устройство неподвижных щитовых опор:
07-06-002-03

08.4.03.03

04.1.02.05

05.1.08.14

ИЗ монолитного 
железобетона

Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

11 507,90 7 206,30 2 416,43 165,32 1 885,17

8,5

91,4

10

785

07-06-002-04

04.1.02.05

05.1.08.14

из сборных железобетонных 
конструкций

Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3
Конструкции сборные 
железобетонные, м3

10 564,89 2 466,75 6 935,37 835,08 1 162,77

16,3

84

275

Устройство плит перекрытий каналов площадью:
07-06-002-05

05.1.01.12
до 0,5 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, шт

1 034,51 863,77 102,71 12,02 68,03
100

91,89

07-06-002-06
05.1.01.12

до 1 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

5 775,04 497,07 5 151,64 717,80 126,33
100

52,88

07-06-002-07
05.1.01.12

до 5 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

6 826,70 934,08 5 644,81 786,51 247,81
100

99,37

Таблица ФЕР 07-06-003 Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов
Измеритель: 100 м канала
Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:

07-06-003-01

24.3.01.06
02.3.01.02

вдоль труб 
хризотилцементных

Трубы дренажные, м
Песок для строительных работ
природный, м3

7 150,13 1 053,00 488,99 68,16 5 608,14

102
83

135

07-06-003-02
24.3.01.06
02.3.01.02

вдоль труб керамических
Трубы дренажные, м
Песок для строительных работ
природный, м3

5 078,01 1 060,80 0,66 0,12 4 016,55
102
67

136

07-06-003-03

24.3.01.06
02.3.01.02

под днищем вдоль стен 
каналов и труб 
хризотилцементных

Трубы дренажные, м
Песок для строительных работ
природный, м3

12 207,43 4 894,45 1 160,86 147,26 6 152,12

102
160

605

Раздел 7. Х РИ ЗО Т И Л Ц Е М Е Н Т Н Ы Е  К О Н С Т РУ К Ц И И
Таблица ФЕР 07-07-001 Устройство стен

Измеритель: 100 м2
Устройство из хризотилцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями 
стен:

07-07-001-01
01.1.01.03

глухих
Панели стеновые 
хризотилцементные, м2

7 793,29 1 600,95 2 250,22 275,61 3 942,12
97

159,14

07-07-001-02
01.1.01.03

с окнами
Панели стеновые 
хризотилцементные, м2

6 420,68 1 354,42 2 308,92 282,39 2 757,34
97

149,33

Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из хризотилцементных листов 
унифицированного профиля по ригелям каркаса:

07-07-001-03 стальным 3 242,65 584,16 62,38 9,02 2 596,11 71,5
07-07-001-04 деревянным 3 068,12 577,63 54,97 7,92 2 435,52 71,4
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 07-07-002 Устройство покрытий из плит хризотилцементных в промышленных

производственных зданиях
Измеритель: 100 м"

07-07-002-01

01.1.01.03

Устройство покрытий из плит 
хризотилцементных в 
промышленных 
производственных зданиях 
Панели стеновые 
хризотилцементные, м 2

2 718,98 486,89 1 027,68 134,63 1 204,41

99

54,28

Таблица ФЕР 07-07-003 Устройство перегородок
Измеритель: 100 м2

07-07-003-01

01.1.01.03
01.1.01.03

Устройство перегородок 
хризотилцементных панельных 
трехслойных в зданиях 
промышленных и 
сельскохозяйственных 
предприятий при площади 
панелей от 5 до Юм2 
Подкладки хризотилцементные, м 2 
Панели перегородок 
хризотилцементные, м 2

1 129,56 420,82 642,77 73Д9 65,97

П
98,3

44,25

Устройство перегородок панельных из плоских хризотилцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных 
производственных зданиях при площади панелей:

07-07-003-02
01.1.01.03

от 5 до 10 м2 
Панели перегородок 
хризотилцементные, м 2

659,62 168,09 415,89 49,44 75,64
100

18,31

07-07-003-03
01.1.01.03

от 10 до 15 м2
Панели перегородок 
хризотилцементные, м 2

449,21 103,09 270,48 32,43 75,64
100

11ДЗ

Таблица ФЕР 07-07-004 Устройство перегородок высотой 3 м из хризотилцементных
экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 
1.020-1/83

Измеритель: 100 м2
07-07-004-01 Устройство перегородок 

высотой 3 м из 
хризотилцементных 
экструзионных панелей в 
зданиях промышленных 
предприятий серии 1.020-1/83

27 278,77 987,51 177,26 25,59 26 114,00 110,09

Таблица ФЕР 07-07-005 Обрамление дверных проемов в перегородках из хризотилцементных
экструзионных панелей металлическими швеллерами

Измеритель: 100 шт
07-07-005-01 Обрамление дверных проемов в 

перегородках из 
хризотилцементных 
экструзионных панелей 
металлическими швеллерами

20 496,40 2 551,78 100,16 12,48 17 844,46 274,68

Таблица ФЕР 07-07-006 Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из
хризотилцементных экструзионных панелей

Измеритель: 100 м2
07-07-006-01 Заделка пространств над 

дверными проемами в 
перегородках из 
хризотилцементных 
экструзионных панелей

14 087,50 3 258,49 179,08 25,84 10 649,93 377,14

Таблица ФЕР 07-07-007 Изготовление блоков оросителя градирен из хризотилцементных
листов

Измеритель: 100 м2
07-07-007-01

01.1.01.05

Изготовление блоков оросителя 
градирен из хризотилцементных 
листов
Листы хризотилцементные плоские 
для оросителей градирен, м2

546,29 64,59 333,78 48,20 147,92

107

7,39
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 07-07-008 Монтаж блоков оросителя из хризотилцементных листов

Измеритель: 100 м3
Монтаж блоков оросителя из хризотилцементных листов в градирнях с башнями высотой:

07-07-008-01 до 90 м 2 747,43 471,52 2 275,91 318,28 53,95
07-07-008-02 до 150 м 3 875,56 471,52 3 404,04 331,19 53,95

Таблица ФЕР 07-07-009 Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных
систем градирен

Измеритель: ЮОпгг
07-07-009-01 Установка пластмассовых 

разбрызгивающих сопел 
оросительных систем градирен

598,68 294,29 5,91 1,04 298,48 34,5

Раздел 8. К О Н С Т РУ К Ц И И  С П РИ М Е Н Е Н И Е М  Ц Е М Е Н Т Н О С Т РУ Ж Е Ч Н Ы Х  П Л И Т
П одраздел 8Л . П Е РЕ Г О РО Д К И  Н А  Д Е Р Е В Я Н Н О М  К А РК А С Е

Таблица ФЕР 07-08-001 Устройство перегородок в жилых зданиях
Измеритель: 100 м2
Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:

07-08-001-01 без изоляционной прокладки 17 710,06 1 429,30 113,73 16,44 16 167,03 161,32
07-08-001-02 с изоляционной прокладкой 21 009Д2 1 950,79 136,94 19,78 18 921,49 220,18

Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:
07-08-001-03 межкомнатных 33 375,34 2 742,70 224,33 32,39 30 408,31 309,56
07-08-001-04 межквартирных 38 108,49 3 585,69 246,88 35,61 34 275,92 356,43

Таблица ФЕР 07-08-002 Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях
промышленных предприятий

Измеритель: 100 м2
Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:

07-08-002-01 без изоляции при высоте 
этажа до 3,6 м

19 920,76 1 614,46 113,73 16,44 18 192,57 178

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т

П

07-08-002-02 без изоляции при высоте 
этажа до 6 м

21 222,41 1 578,18 119,16 17,19 19 525,07 174

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т

П

07-08-002-03 с изоляционной прокладкой 
толщиной 50 мм при высоте 
этажа до 3,6 м

22 990,60 1 927,80 113,73 16,44 20 949,07 210

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т

П

07-08-002-04 с изоляционной прокладкой 
толщиной 50 мм при высоте 
этажа до 6 м

24 296,13 1 881,90 132,66 19,16 22 281,57 205

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т

П

07-08-002-05 с изоляционной прокладкой 
толщиной 80 мм при высоте 
этажа до 3,6 м

24 353,23 2 175,66 119,82 17,30 22 057,75 237

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т

П

07-08-002-06 с изоляционной прокладкой 
толщиной 100 мм при высоте 
этажа до 6 м

26 762,86 2 138,94 141,87 20,51 24 482,05 233

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т

П

Таблица ФЕР 07-08-003 Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях
промышленных предприятий

Измеритель: 100 м2
Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:

07-08-003-01 без изоляции 15 281,88 1 109,98 113,73 16,44 14 058,17 127
12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 

трудносгораемый листовой, т
П

07-08-003-02 с изоляционной прокладкой 18 379,01 1 451,20 127,72 18,42 16 800,09 160

12.2.05.11-0011
толщиной до 50 мм

Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т

П
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч
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материалов
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рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
07-08-003-03

12.2.05.11-0011

с изоляционной прокладкой 
толщиной до 80 мм 

Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т

19 543,02 1 723,30 130,84 18,91 17 688,88

П

190

07-08-003-04

12.2.05.11-0011

с изоляционной прокладкой 
толщиной до 100 мм 

Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т

20 946,39 1 677,95 139,41 20,15 19 129,03

П

185

Под р а зи м  8.2. П Е РЕ Г О РО Д К И  Н А  М Е Т А Л Л И Ч Е С К О М  К А РК А С Е
Таблица ФЕР 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: 100 м2
Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:

07-08-006-01 без изоляционной прокладки 17 384,02 1 719,67 95,30 13,74 15 569,05 178,76
07-08-006-02 с изоляционной прокладкой 20 713,61 1 939,87 121,63 17,56 18 652,11 201,65

Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:
07-08-006-03 межкомнатных 32 986,36 2 778,74 190,76 27,56 30 016,86 288,85
07-08-006-04 межквартирных 37 455,83 3 229,63 212,16 30,65 34 014,04 335,72

Раздел 9. К О Н С Т РУ К Ц И И  ЗД А Н И Й  А Т О М Н Ы Х  ЭЛ ЕК ТРО С ТА Н Ц И Й :
Таблица ФЕР 07-09-001 Установка сборных железобетонных блок-ячеек стен и плит

перекрытий зданий АЭС
Измеритель: 100 м3

07-09-001-01

01.7.15.03-0042

07.2.03.01

07.2.0713

072.0713 

05.1.01.13

Установка сборных 
железобетонных блок-ячеек, 
включая сборку из сборных 
железобетонных плит, стен 
реакторного отделения кранами 
СКР
Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 
Связи горизонтальные из 
арматурной заготовки, т 
Конструкции стальные ферм блок- 
ячеек, т
Конструкции стальные блок- 
проходок, т
Плиты сборные железобетонные 
блок-ячеек, 100м3

227 227,65 15 584,40 198 585,26 8 563,08 13 057,99

П

П

П

П

П

1 620

07-09-001-02

01.7.15.03-0042

07.2.03.01

07.2.07.13

07.2.07.13

05.1.01.13

Установка сборных 
железобетонных блок-ячеек, 
включая сборку из сборных 
железобетонных плит, стен 
реакторного отделения краном 
башенным грузоподъемностью 
80 т
Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 
Связи горизонтальные из 
арматурной заготовки, т 
Конструкции стальные ферм блок- 
ячеек, т
Конструкции стальные блок- 
проходок, т
Плиты сборные железобетонные 
блок-ячеек, 100 м3

263 191,11 15 584,40 234 548,72 8 368,48 13 057,99 

П

п

п

п

п

1 620



58
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строительных работ и конструкций

Прямые 
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В том числе, руб. Затраты
труда
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эксплуатация машин материалы
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в т.ч. оплата

труда
машинистов
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Установка сборных железобетонных блок-ячеек, включая сборку из сборных железобетонных плит,:

07-09-001-03

01.7.15.03-0042

07.2.03.01

07.2.07.13

07.2.07.13

05.1.01.13

резервной дизельной 
электростанции краном 
гусеничным
грузоподъемностью 50 т 

Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 
Связи горизонтальные из 
арматурной заготовки, т 
Конструкции стальные ферм блок- 
ячеек, т
Конструкции стальные блок- 
проходок, т
Плиты сборные железобетонные 
блок-ячеек, 100 м3

131 078,85 15 584,40 102 436,46 9 709,68 13 057,99 

П

п
п
п
п

1 620

07-09-001-04

01.7.15.03-0042

07.2.03.01

07.2.07.13

07.2.07.13

05.1.01.13

хранилища твердых 
радиоактивных отходов 
краном гусеничным 
грузоподъемностью 100 т

Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 
Связи горизонтальные из 
арматурной заготовки, т 
Конструкции стальные ферм блок- 
ячеек, т
Конструкции стальные блок- 
проходок, т
Плиты сборные железобетонные 
блок-ячеек, 100 м3

188 415,23 15 584,40 159 772,84 10 369,64 13 057,99 

П

п
п
п
п

1 620

07-09-001-05

07.2.07.13

05.1.01.13

Укладка сборных 
железобетонных плит 
перекрытий сборно-монолитных 
железобетонных конструкций 
реакторного отделения кранами 
СКР
Конструкции стальные блок- 
проходок, т
Плиты ребристые плоские 
железобетонные, 100 м3

141 839,25 6 830Д0 124 915,82 5 520Д1 10 093,23

п
п

710

07-09-001-06

07.2.07.13

05.1.01.13

Укладка сборных 
железобетонных плит 
перекрытий сборно-монолитных 
железобетонных конструкций 
реакторного отделения краном 
башенным грузоподъемностью 
80 т
Конструкции стальные блок- 
проходок, т
Плиты ребристые плоские 
железобетонные, 100 м3

163 517,57 6 830,20 146 594,14 5 402,88 10 093,23

п
п

710

Укладка сборных железобетонных плит перекрытий сборно-монолитных железобетонных конструкций:
07-09-001-07

07.2.07.13

05.1.01.13

резервной дизельной 
электростанции краном 
гусеничным
грузоподъемностью 50 т

Конструкции стальные блок- 
проходок, т
Плиты ребристые плоские 
железобетонные, 100 м3

83 870,94 6 830Д0 66 947,51 6 211,06 10 093,23

п
п

710

07-09-001-08

07.2.07.13

05.1.01.13

хранилища твердых 
радиоактивных отходов 
краном гусеничным 
грузоподъемностью 100 т 

Конструкции стальные блок- 
проходок, т
Плиты ребристые плоские 
железобетонные, 100 м3

118 418,73 6 830Д0 101 495,30 6 608,72 10 093,23

п
п

710
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 07-09-010 Монтаж колонн наклонной сборной железобетонной колоннады

градирни атомных электростанций с ВВЭР 1200
Измеритель: шт

07-09-010-01

07.2.07.13

07.2.07.02

05.1.01.15

Монтаж колонн наклонной 
сборной железобетонной 
колоннады градирни
Конструкции стальные 
приспособлений для монтажа, т 
Кондуктор инвентарный 
металлический, шт 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

12 530,41 458,46 12 071,65 426,96 0,30

0,0158

0,00042

1,003

49,35
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 7.1

Коэффициенты к расценкам

Условия применения Шифр таблиц 
(расценки)

Коэффициенты

к затратам труда 
рабочих

к эксплуатации 
машин, в том 

числе затратам 
труда

машинистов

к расхода 
материалов

1 2 3 4 5
При производстве работ

1. На одноэтажных 
производственных зданиях 
высотой свыше 35 м

07-01-020,07-01-022,
07-01-027,07-01-028,

07-01-034

1,15 1,15

2. На многоэтажных 
производственных зданиях 
высотой свыше 57 м

07-01-014,07-01-020, 
07-01-021,07-01-029, 
07-01-035,07-01-047 
07-04-005 - 07-04-008

U 1Д

3. На жилых, общественных 
зданиях и административно­
бытовых зданиях 
промышленных предприятий 
высотой свыше 40 м

07-05-001,07-05-004,
07-05-007,07-05-011,
07-05-014,07-05-021-
07-05-023,07-05-045,

07-05-046

1,16 1,16

4. При установке двойных 
крупнопанельных перегородок

07-05-024 2 2 2

5. При утеплении стыков 
прокладками в два ряда

07-05-030(1) 2 2 2

6. При устройстве 
двухстороннего дренажа

07-06-003 2 2 2
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