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Типовой проект
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2 этапный одноквартирный 6 комнатный блокированный дом

АЛЬБОМ 4 СМ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. КНИГА I

Книга I: Пояснительная записка, объектная и локальные сметы на общестроительные,
санитарно-технические,электромонтажные работы, внутренние сети связи, газоснабжение

Книга 2: Сметы на варианты общестроительных, санитарно-технических и электромонтажных работ. 
Сметы на элементы блокировок

Стоимость: в ценах 1984 г.: в ценах 1991 г.:

Общая 36,93 тыс.руб. (73,07 тыс.руб.)
Строительно-монтажных работ 36,05 тыс.руб. (71,74 тыс.руб.)
На I м2 жилой площади 395,06 руб. (781,67 руб.)
На I м2 общей площади квартиры 204,66 руб. (404,93 руб.)
На I м2 общей площади дома 151,65 руб. (300,05 руб.)
На I м3 дома 35,14 руб. (69,53 руб.)
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Типовой проект 2-этажного одноквартирного 6 комнатного блокированного дома разработан на основании договора между 
"Минсктиппроектом" и АП "Белпроект" №  131.90 от 26 июня 1991 г.

Сметная документация составлена в нормах и ценах, введенных с I.01.1984 г., в соответствии с Инструкцией по типовому 
проектированию СН 227-82, по каталогам ЕР на строительные конструкци и работы для промышленно-гражданского строительства 
в Республике Беларусь и Ценникам на монтаж оборудования.

Сметная документация разработана для применения во ПЗ климатическом подрайоне с обычными условиями строительства 
в Республике Беларусь, расчетная температура наружного воздуха - 26°С и - 22°С.

3 сметах приняты накладные расходы:

на общестроитепьные работы - 16,5%
на санитарно-технические работы - 13,3^
на металлоконструкции - 8,6^
Плановые накопления включены в сметы в размере 8Й.
Сметная документация основного решения с подвалом определена при следующих конструктивных решениях*.
фундаменты ленточные из сборных ж/б плит и бетонных блоков.
Наружные и внутренние стены подвала - бетонные блоки.
Наружные и внутренние стены надземной части - из керамического утолщенного эффективного кирпича с облицовкой 

наружных стен лицевым эффективным керамическим кирпичом.
Предусмотрены варианты наружных и внутренних стен из керамических и силикатных камней с облицовкой наружных стен 

лицевыми керамическими и силикатными камнями и вариант внутренних стен из силикатного кирпича.
Перекрытия - сборные ж/б многопустотные панели.
Кровля - стропильная с покрытием из волнистых асбестоцементных листов.
Лестница, ограждения лестницы - деревянные.
Перегородки - из мелких гипсовых плит. Перегородки толщиной 120 мм из эффективного керамического кирпича, 

в санузлах из керамического полнотелого кирпича. Утепление стен и перегородок между гаражом и жилой часть 
из грзиоипйкатных блоков.

Окна - оконные блоки с раздельными переплетами.
Двери, встроенная мебель - согласно спецификации столярных изделий.
Полы и отделочные работы - согласно ведомости отделочных работ.
Транспорт лишнего грунта принят на I км.

В сметной документации учтены следующие варианты:
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1. с мастерской
2. с топочной
3. вариант фасада 2.

Варианты на общестроительные, сантехнические, электротехнические работы и сметы на элементы блокировки ЭБ-1л, 
ЭБ-1п, ЭБ-2, ЭБ-3 включены отдельно в альбоме 4 книге 2.

Данные по сметной стоимости, приведенные в скобках на титульном листе учитывают упрощенный пересчет по индексам 
в цены, введенные с I.01.1991 г., 'согласно письма Госстроя СССР № 15-Д от 12.09.90 г. и Постановление СовМина БССР
№ 18 от 17.01.91 г. 

Индексы:
на СМР и прочие 
на оборудование

1,99
1,48.

Составила З.Чирко
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ТАБЛИЦА ТЕШШО-ЭКОШЖНЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№№
пп Наименование показателей

Единица
измерения

Показатели

2-этажный одноквар
тирный 6 комнатный 
блокированный 
жилой дом

I 2 3 4

I Количество этажей этаж 2
2 Количество секций секция I
3 Количество квартир кв. I

в том числе:
6-комнатных кв. I

4 Строительный объем м3 1050,88
в том числе подземной части м3 204,62

5 Площадь застройки м2 162,48
6 Жилая площадь м2 93,48
7 Площадь квартиры м2 164,10
8 Общая площадь квартиры м2 180,45
9 Площадь летних помещений м2 28,85

10 Общая площадь дома м2 243,53

II Общая сметная стоимость т.руб. 36,93

12 То же, на I м2 площади квартиры руб. 225,05

13 То же, на I м2 общей площади квартиры руб. 204,66
14 То же, на I м2 общей площади дома руб. 151,65
15 То же, на I м2 жилой площади руб. 395,06

16 То же, на I м3 дома руб. 35,14
■17 То же, на I квартиру т.руб. 36,930

18 Стоимость строительно-монтажных работ т.руб. 36,05

10 То же, на I м2 площади квартиры руб. 219,68

S'
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20 То же, на I м2 общей площади квартиры

21 То же, на I м2 общей площади дома

22 То же, на I м2 жилой площади

23 То же, на I м3 дома

24 То же, на I квартиру

25 Построечные трудовые затраты

26 То же, на I м2 общей площади дома

Главный архитектор проекта 

Начальник сектора 

Начальник группы

3 4

Р.уб. 199,78

руб. 148,03

руб. 385,64

руб. 34,31

т.руб. 36,050

ч/час 4615

ч/час 18,95

Г.Голубева

З.Жигадло

З.Чирко

6
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ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
на строительство 2-этажного одноквартирного б комнатного блокированного дома

3 ценах, введенных с I.0I.84 г. Сметная стоимость - 36,93 т.руб.
3 ценах 1991 г. Сметная стоимость - 73,07 т.руб.

)Г№
пп смет

Наименование работ 
или затрат

Сметная стоимость, тыс,

строитель- монтажных 
ных работ работ

.руб.

инженер
ного обору
дования

прочих
затрат

всего

Единица
«^— измерения

Кол-во
единиц
измерения

Стоимость
единиц
измерения,
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

AC-CI Общестроитепьные работы 32,43 - - - 32,43 м2 общей
площади
дома

243,53 133,17

3K-CI Зодопровод и канализация 1,74 - - - 1,74 И 7,14

0B-CI Отопление и вентиляция 0,80 - - - 0,80 _ и  _ И 3,29

Э-С1 Электроосвещение - 0,79 0,83 - 1,62 и и 6,65

CC2-CI Внутренние сети связи - 0,02 - - 0,02 н _ м  _ 0,08

ГСЗ-С1 Газоснабжение 0,27 - - 0,05 0,32 II _ п  _ 1,31

Итого в ценах 1984 г. 35,24 0,81 0,33 0,05 36,93 (1 243,53 151,64

Постан.

СовМина 
БССР № 18 
от 17.01. 
91 г. 
Письмо 
Госстроя 
№ 15Д от 
12.09.90г.

Итого в ценах 1991 г.
а) строительные работы 
35,24 х 1,99
б) монтажные работы 
0,81 х 1,99
в) оборудование 
0,83 х 1,48

г) прочие работы

70,13 1,61 1,23 0,10 73,07 м2 общей 
площади

243,53 300,05

0,05 х 1,99

Главный инженер института 

Главный конструктор проекта 

Начальник отдела СРР 

Составила

Л
Р.И.Зигдорчик 

f^ /\ ^  Я. Е. Коледа 

Ф. А. Сергеев 

З.Н.Чирко

A f 7



gcyoMO. /3.9Я АЧкн< К

СВОДКА СТОИМОСТИ СТРОИТгЗЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ш
пп

Наименование конструктивных 
элементов и видов работ

Единица
измерения

•Сумма (руб.)

прямых
затраты

с накладными 
расходами и 
плановыми 
накоплениями

Удельный вес 
конструктивных 
элементов и 
видов работ

I 2 3 4 5 6

I. Общестроительные работы

А. Подземная часть

I Земляные работы руб. 366 461 1,42

2 фундаменты
11 539 678 2,09

3 Стены подвала 11 1521 1912 5,90

4 Перекрытие над подвалом н 683 858 2,65

5 Проемы подвала
и 419 524 1,62

6 Перегородки подвала и 310 390 1,20

7 Полы подвала 11 232 291 0,90

8 Внутренняя отделка подвала и 192 241 0,74

9 Наружная отделка цоколя 11 60 77 0,24

10 Входы и крыльца 11 522 640 1,97

II Разные работы
11 641 806 2,49

Итого по подземной части 11 5485 6873 21,22

Б. Надземная часть

12 Стены с отм. цоколя (-0,38 и -0,98) 11 6282 7902 24,37

13 Перекрытие II 2223 2794 8,62

14 Кровля
II 1158 1451 4,47

15 Зентшахты (узел 8 АС-32) и 320 401 1,24

16 Проемы
11 2144 2682 8,27

Ц О О М б -М  <?
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I 2 3

17 Встроенные шкафы руб.

18 Перегородки И

19 Попы лист АС I-I 18 м

20 Лестницы II

21 Внутреняя отделка II

22 Наружная отделка II

23 Разные работы II

Итого по надземной части II

Итого по разделу I руб.

П. Водопровод _и .канализация:

24 Водоснабжение руб.

25 Канализация руб.

Итого по разделу П руб.

Ш. Отопление. _и .в.е.нтил.яция

26 Отопление руб.

27 Строительные работы II

23 Вентиляция II

29 Строительные работы и

30 Отопление при Т = 26° <1

31 Строительные работы II

32 Вентиляция и

33 Строительные работы «1

Итого по разделу Ш и

в

4 5 б

456 567 1,75

852 1071 3,30

4231 5319 16,40

и г 390 1,20

II15 1402 4,32

70 87 0,27

1186 1487 4,59

20349 25553 78,78

25834 32431 100,00

708 862 50

722 881 50

1430 1743 100

17 20 2,51

26 31 3,89

14 18 2,26

I I 0,13

494 604 75,78

27 33 4,14

55 66 8,28

20 24 3,01

654 797 100,00

L'{OOSJ/6'04 J?
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Прочие работы

34 Электроосвещение

35 Внутренние сети связи

36 Газоснабжение

Зсего по сводке

Главный конструктор проекта 

Начальник отдела СРР 

Составила

/О

3 4 о 6

руб. 629 785

руб. II 15

руб. 227 276

руб. 28735 36047

! '  У Е. Ко леда 

А .С ергеев 

З.М.Чирко

/
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ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

№
пп

Наименование ресурсов Единица
измерения Количество

I 2 3 4

Общестроительные работы 

А. Подземная часть:

I Затраты труда ч/час 908^
П 5 2

2 Заработная плата руб. 802

3 Строительные машины руб. 386

В. Надземная часть:

4 Затраты труда ч/час 3127
3551

5 Заработная плата руб. 2498

6 Строительные машины руб. 344

Итого обустроите льнце ̂ работу:

7 Затраты труда ч/час 4035
4703

8 Заработная плата руб. 3300

9 Строительные машины руб. 730

Водопровод .и канализация

10 Затраты труда ч/час 215
232

II Заработная плата руб. 163

12 Строительные машины руб. 3

y o o s t e - o t  Н
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I 2 3 4

Отопление и .вентиляция:

13 Затраты труда ч/час 132
138

14 Заработная плата руб. 91

15 Строительные машины р.уб. 3

Электроосвещение

16 Затраты труда ч/час 203
232

17 Заработная плата руб. 151

18 Строительные машины рубг 52

Внутренние сети связи

19 Затраты труда ч/час 8^
F

20 Заработная плата руб. 7

21 Строительные машины руб. 2

Газо.снаб'ке ние

22 Затраты труда ч/час 22
25

23 Заработная плата руб. 20

24 Строительные машины Р.уб. -

Всего:

25 Затраты труда ч/час 4615
5339

o p  / л
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I 2____________________

26 Заработная плата

27 Строительные машины

Начальник сектора 

Начальник группы

3 4

руб.

РУб.

3732

790

/

З.йигадло

З.Чирко

% № S J/6 '0 4  U 3

Типовой проект 89-0140.13.92
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