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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации типового проекта на строительство 
двухэтажного 18-квартирного кирпичного жилого дома с 

I-2-3-комнатными квартирами

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию 
СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструк­
ции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты каталоги единых районных единичных расценок на строи­
тельные конструкции и работы Московской области, район I.I, введенный в действие с I января 
1984 года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по 
сборникам сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Мо­
сковской области, привозных материалов - по сборнику районных средних сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции, введенным в действие с I января 1984 года.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материа­
лов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции и прейскурантам Комитета цен, введенным в действие с I января 1984 года.

Накладные расхода в смете приняты:
- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции -8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- плановые накопления - 8%.
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В проекте приняты следующие конструктивные решения:
Фундаменты - ленточные сборные железобетонные плиты, блоки стен подвала.
Наружные стены - из пустотелых лицевого керамического кирпича.
Внутренние стены - из глиняного обыкновенного кирпича.
Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.
Перегородки - гипсобетонные панели по серии I.I3I.9-2I.
Полы - линолеумные, керамическая плитка, бетонные.
Наружная отделка - штукатурка цоколя, окраска кремниеорганическими красками.
Внутренняя отделка - штукатурка стен, водоэмульсионная, масляная окраска, побелка, керами­

ческая плитка, оклейка обоями.
Локальные сметы выпущены с помощью Э Ш  ЕС-1033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составила инженер 3 категории Е.А. Миронова
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Смета в сумме 152,19 тыс.руб.
Согласована

Подрядчик
" " ~~ ~~ ~1990 г.

Смета в сумме 152,19 тыс.руб. 
Утверждена

Заказчик
и и 1990 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
на строительство двухэтажного 18-квартирного кирпичного 
жилого дома с I-2-З-кошатными квартирами

Составлена в ценах 1984 года Сметная стоимость 152,19 тыс.руб»
Нормативная трудоемкость 20,69 тыс.ч/ч 
Сметная заработная плата 14,63 тыс.руб.

тгг гг №№ смет и расчетов
Наименование 
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб. Норм. Норм, 
уел.- тру- 
чиет. доемк 
прод. тыс. 
тыс. ч/ч 
руб.

Смет. Пока­
затели
един.
стоим.
руб.

хпх
строи- 
тельн. 
работ

мон­
тажи.
работ

обор. проч. всего 
меб. затр. 
инв.

зар.
плата
тыс.
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
I лок.смета 

№ I Общестроительные работы 136,66 - 136,66 17,74 12,64

2 № 2 Санитарно-технические
работы

11,59 - 0,36 11,95 1,93 1,34

3 № 3 Электроосвещение 3,00 - 3,00 0,79 0,49
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I__2__________3_____________________ 4____ 5____ 6____ 7____ 8_____ 9____ 10___ II___ 12

4 лок.смета Устройства связи - 0,52 0,06 - 0,58 - 0,23 0,16
№ 4

Итого: 151,25 0,52 0,06 0,36 152,19 - 20,69 14,63

Главный архитектор проекта 
/Начальник отдела АПР j S j i C C f

Составила инженер 3 категории „ 'U iA jiju C C ij'

Проверила нач.группы -О Щ  t

В.В. Куваев 
Б.Е. Черкасов 
Е.А. Миронова 
Л.Е. Киселева
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I
к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного 
кирпичного жилого дома с 1,2,3-комнатными квартирами

Общестроительные работы
Основание: АС Сметная стоимость 136,663 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 17738 чел/час 
Составлена в ценах 1984 года Сметная заработная плата 12,638 тыс.руб.

Строительный объем 597,68 м2
Цена единицы 228,66 руб.

№№ Шифр и №№ 
пп позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, 

единица измерения
Кол-во Стоимость 

единицы, руб
Общая стоимость, 

руб
Затраты 
труда рабо­
чих, ч/ч 
не занятых 
обсл.машин 
обслТмашйны
един, всего

всего
основ.
з/пл.

экспл. 
машин 
в“т7ч 
з/пл.

всего1 осн. 
з/пл

эксп
маш.
Гтч
з/пл

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

А. Подземная часть 
Раздел I. Земляные работы

I EI-I907 
29-1

Разработка грунта бульдозера­
ми мощностью до 59 квт (80 лс) 
с перемещением до 10 м, грунт 
I группы (срезка растительного 
слоя толщ. 15 см), 1000 м3

0,21 36*30 36,30
12,20

8 8__ .
3 Ж 5 7  ~4~
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2 EX-1614
29-е

Дополнительное перемещение 
грунта на 40 м, 1000 м3

3 EI-I59I 
22-13

Разработка грунта экскавато­
рами с ковшом вместимостью 
0,5 м3 на гусеничном и коле­
сном ходу с погрузкой на ав­
томобили-самосвалы, грунт 
I группы, 1000 м3

4 C3I0-I Перевозка до I км, т

5 EI-I603 
25-1

Работа на отвале при достав­
ке грунта автотранспортными 
cgegcTBaMH, грунт I группы,

6 EI-I550 
22-14

Разработка грунта экскавато­
рами на гусеничном и колес­
ном ходу с ковшом вместимо­
стью 07о м3 в отвал, грунт 
2 группы, 1000 м3

7 C3I0-I Перевозка до I км, т

8 El-1604 
25-2

Работа на отвале при достав­
ке грунта автотранспортными 
cgeдcтвaми, грунт 2-3 группы,

-  8 -

4 5 6 7 8 9 10 II

0,83 29а80 29,80 25 24 _
- 10,00 8 14~40 1 2

0,21 144а00 137*37 30 I 29 _ £3*00 3_.
6,41 56,10 12 80,78 17

248,40 0*29 72 15 i__ Q*09 22
0,06 - - - -

0,21 11*50 10,06 2 2_ 2*63 L.
1,30 3.12 i 4,49 I

0,73 145^00 138,47 106 5 IQL 13*20 10
6,53 56,70 41 81,65 60

0*29 -_ 381 79 =__ 0*09 118
0,06 - - - -
14А20 12х34 10 1 9_ 3*23 2_
1,59 3,81 3 5,49 4 ~

0,73
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9 El-960 
80-2 т.ч 
п.3.67
K»I,2

10 EI-I600 
29-2

II EI-I6I5 
29-9

12 EI-I634 
31-2

13 EI-I645 
31-13

14 El-968 
81-2

15 El-185 
II8-II

Срезка недобора грунта 2 груп 
пы вручную, 100 м3

Перемещение грунта в резерв 
и обратно, ЮОи м3

Дополнительное перемещение 
на 40 м, 1000 м3

Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью до 59 
квт (80 лс) с перемещением 
rggHTâ flo 5 м, грунт 2 группы,

Дополнительное перемещение 
на 20 м, 1000 м3

Засыпка вручную траншей па­
зух котлованов и ям, грунт 
2 группы, 100 м3
Уплотнение грунта пневмати­
ческими трамбовками, грунты 
3, 4 групп, 100 м3
Итого прямые затраты по 
разделу I, руб
в том числе:

9 -

4 5 6 7 8 9 10 II

0,90 89.40 __ 80 80 — 184,80 166
89,40 - - - -

0,19 43а90 32.90 8 _ 9_ _ _

- 14,70 3 21Д7~ -
0,76 34,70 34,70 26 - 27_ - -

- 11,60 9 16 ДО 13~
0,07 20j30 20А30 I - L_ - -

_

- 6,82 - 9~82

0,20 П А60 IL60
3,90

2 3 „
I 5,62 Г ’

0,29 46а00 — 13 13 _ 99,30 29
46,00 - - - -

0,66 П А60 4*20 8 5 3 13А40 9
7,40 2,73 2 3,93 3

- - - 772 199 216
83

- 360
120
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16 E8-I0 
3-1

Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель* 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу I, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 2. Фундаменты
Устройство песчаных оснований 
под фундаменты, м3

17 E7-2 
1-2

Укладка блоков и плит ленточ­
ных фундаментов при глубине 
котлована до 4м и массе кон­
струкций до 1,5 т, шт

10 - 2lt4?3>-ot>

4 5 б 7 8 9 10 II

- - - 772 - - - -

- - - 125 - - - -
- - - - - - - 10
- - - - 21 - - -
- - - 72 - - - -
- - - 969 - - - -

- - - - - - - 490
- - - - 303 - - -
- - - 969 - - - -
- - - - - - - 490
- - - - 303 - - -

13,95 9Д31
0,40

0А32
0,10

130 6 4__
Г

0 Х8 0
0,13

П_
2

22,00 2А09
0,50

1 х Ш
6,57

46 II 35_
13

0Л86
6,75

19.
16
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18 E7-3 Укладка блоков и плит ленточ-
1-3 ных фундаментов при глубине

котлована до 4м и массе кон­
струкций до 3,5 т, шт

19 ССЦ том 3 Плиты фундаментные марки:
п.76 ФЛЮ.24-2, шт

20 -"- п.77 ФЛЮ.12-2, шт
21 -"- п.79 ФЛ8.24-2, шт
22 -"- п.80 ФЛЮ.12-2, шт
23 -"- доп.1 ФЛ6.24-4, шт 

п.1757
24 п.1758 ФЛ6.12-4, шт
25 Е7-400 Установка блоков стен подва-

36-1 лов массой до 0,5 т, шт

26 E7-40I 
36-2

27 Е7-402 
36-3

Установка блоков стен подва­
лов массой до 1т в жилых и 
общественных зданиях и адми­
нистративно-бытовых зданиях 
промышленных предприятий, шт
Установка блоков стен подва­
лов массой до 1,5 т, шт

II - 24493-05

4 5 6 7 8 9 10 II

91,00 2 Л9 9 2*23 272 69 203 1А29 117
0,76 0,79 72 1,02 93

41,00 35,20 - 1443 - - - -

5,00 17,50 - 88 - - - -

26,00 31,60 - 822 - - - -
10,00 15,70 - 157 - - - -
24,00 23,80 - 571 - - - -

7,00 12,00 - 84 - - - -

57,00 Ij.50 0Л79 86 13 46_ 0Д39 22_
0,22 0,29 17 0,37 21

128,00 1а95 LQ9 250 38 139 0Д53 §8_
0,30 0,40 51 6,52 67

42,00 2Д96_ L§3 124 20 68_ 0^82 34_
0,47 0,60 25 6,77 32
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28 Е7-403
36-4

Установка блоков стен подва­
лов более 1,5 т, шт

29 ССП том 2 
п.12-3

Блоки стен подвала марки: 
ФБС24.5.6-Т, шт

30 -й- п.12-6 ФБС12.5.6-Т, шт
31 -й-п.12-13 ФБС9.5.6-Т, шт
32 - и-  п.12-9 ФБСХ2.5.3-Т, шт
33 -"- п.12-2 ФБС24.4.6-Т, шт
34 -”- п.12-5 ФБС12.4.6-Т, шт
35 -"-п.12-12 ФБС9.4.6-Т, шт
36 -"- п.12-8 ФБС12.4.3-Т, шт
37 Е6-20

1-20
Заделки бетонные М200, м3 
цена: 29,39+(28,2-26,3)х1,02

38 CI24-X Арматура класса AI, т
39 Е8-30

5-1
Кирпичные заделки, м3

40 E8-I3
4-Х

Горизонтальная гидроизоляция 
стен, фундаментов и массивов
,ементная с жидким стеклом,

12 - гчч9з> - о б

4 5 6 7 8 9 10 II

77,00 3,75 2,03 289 47 156 I,Q4_ 80.
0,61 0,74 57 0,95 23

77,00 28,20 - 2171 - - - -

40,00 14,60 - 584 - - - -
50,00 11,30 - 565 - - - -
10,00 7,29 - 73 - - - -
42,00 22,60 - 949 - - - -
38,00 12,10 - 460 - - - -
41,00 9,01 - 369 - - - -
6,00 5,83 - 35 - - - -
2,50 33,66 о,76 84 4 2 2,86 7

1,55 0,23 I 0,30 I
0,28 270,00 - 76 - - - -
6,03 34,20 0,81 206 13 4__ 4,05 24

2,21 0,24 X 0,31 2
1,36 86,50 1,50 118 27 2_ 38,10 52

19,60 0,45 I ~ 0,58 X
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii

41 E8-I9
4-3

Горизонтальная гидроизоляция 
стен, фундаментов и массивов 
оклеенная в 2 слоя, гидроизо­
лом, 100 м2

1,82 280а00 4А37
10,80 i,ii

508 20 8__
2

19д70
1,69

36_
3

42 Е8-27
4-7

Боковая обмазочная гидроизо­
ляция стен, фундаментов и 
массивов по выравненной по­
верхности бутовой кладки, 
кирпичу и бетону в 2 слоя, 
битумная, 100 м2

2,94 90д00
19,50

L§Q
0,45

264 57 4 „
1

33*60
0,58

99_
2

43 Е7-445
38-I0-I.8

Укладка перемычек массой до 
0,3 т при наибольшей массе 
монтажных элементов до 5т и 
высоте зданий до 30м, шт

53,00 0j29
0,08

0J5
0,06

15 4 8__
3

0J3
0,08

7__
4

44 ССЦ том I 
п.9-92

Перемычки из бетона М200 
объемом до 0,5 м3, м3

1,89 64,40 - 122 - - - -

45 ССЦ том I 
п.3-1 п.1

Арматура AI, кг 3,12 0,23 - I - - - -

46 -"- п.З То же, АЗ, кг 44,94 0,25 - XI - - - -
47 п.б То же, Вр1, кг 18,17 0,32 - 6 - - - -
48 Е7-668 47—11—I.8 Установка опорных подушек, шт 4,00 L40

0,59
0*13
0,05

6 2 LQI
0,06

4__

49 ССЦ том I 
п.9-92

Опорные подушки из бетона 
М200, м3

0,08 64,40 - 5 - - - -
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50 ССЦ том I 
тб.З-I п.З

Арматура АЗ, кг

51 -"- п.1 То же, AI, кг
52 Е7-668

47-II-I.8
Установка прогнов, шт

53 ССЦ том I 
п.9-287

Прогоны из бетона М200 объв' 
мом до I м3, м3
цена: 70,4-0,82x2

54 ССЦ том I 
тб.3-1 п.1

Арматура AI, кг

55 п.З То же, АЗ, кг
56 -н- п.6 То же, Вр1, кг
57 п.13 Закладные детали, кг

Итого прямые затраты по 
разделу 2, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

14 - 2 - 4 4 9 3 - 0 5

4 5 6 7 8 9 10 и

5,12 0,25 - I - - - -

1,28 0,23 - I - - - -

6,00 L4Q
0,59

QJ3
0,05

8 4 1 Ж
0,06

б „

0,90 68,76 - 62 - - - -

20,04 0,23 - 5 - - - -

67,08 0,25 - 17 - - - -

12,48 0,03 - I — - - -
11,40 0,41 - 5 - - - -
— "" — II09I 335 679

245
— 586

317

- - II09I - - - -

... 1830 _ _

167
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1 2  3 4

Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч / ч

Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 2, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 3. Стены цоколя до 

отм. -0.35
58 Е8-30 Стены из керамического кирпича 97,88 

5-Х наружные простые для зданий,
высотой до 9 этажей, при высо­
те этажа до 4м, м3
Итого прямые затраты по 
разделу 3, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ - 
Накладные расходы, руб

Z W 9 3 - b 5

5 б 7 8 9 10 II

34*20 0Д81 
2,21 0,24

328
1032 -
13953 -

908
13953 - 

908

3347 216

3347 216

1070

1070

4j05_ 396
5,31 зо

396
30

79
23

79
23

3347
552



II4-I2-230.90 (У)

I 2 3

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Плановые накопления, руб
Сметная заработная плата, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 3, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 4. Перекрытие на отм.

-о;зз
59 Е7-460 Установка панелей перекрытий 

39-5-1.8 площадью до 5 м2 с опиранием
на две стороны при наибольшей 
массе монтажных элементов до 
5т и высоте зданий до 30м, шт

60 Е7-463 То же, площадью до 10 м2, шт 
39-6-1.8

16 - 2U tf c? 3 ~ o 5

4 5 7 7 8 9 10 II

- - - - - - 51
- - - 312 -

99 -
- -

- - - 4211 - -

- - - - - - 477
- - - - 338 - - -
- - - 4211 - - -
- - - - - - 477
- _ — _ 338 - _ _

10,00 Зд15 0,71 31 Ю  8_1 ±6Ь 14_
0,98 0,26 3 0,34 3

69,00 4Д72 LQ6 326 96 73_ 2Д29 158
1,39 0,38 26 0,49 34



II4-I2-230.90 (У)

I__2_______

61 ССЦ том 3 
п.544

62 п.532
63 п.567
64 п.561
65 п.555
66 п.579
67 ССЦ том 3 

п.1650
68 -"-п.1636
69 -"- п.591
70 Е7-445 

38-I0-I.8

71 ССЦ том I 
п.9-92

72 ССЦ том I 
т.3-1 п.З

73 п.6

3

Плиты перекрытия марки: 
ПК63.15-4А4Т, шт
ПК63.15-8А4Т, шт
ПК63.12-4А4Т, шт
ПК63.I2-6A4T, шт
ПК63.I2-8A4T, шт
ПК63.I0-8A4T, шт
Плиты перекрытия маюки: 
ПК36Л0-6Т, шт
То же, ПК36.12-4Т, шт
ПК63.I0-4B4T, шт
Укладка перемычек массой до 
0,3т при наибольшей массе 
монтажных элементов до 5т и 
высоте зданий до 30м, шт
Перемычки из бетона М200 
объемом до 0,5 м3, м3
Арматура АЗ, кг

То же, Bp—I, кг

- 17 - 2 4 V 9 3 - о 5

4 5 6 7 8 9 10 II

15,00 56,40 - 846 - - - -

8,00 67,70 - 542 - - - -

8,00 67,70 - 542 - - - -
22,00 69,30 - 1525 - - - -
6,00 72,40 - 434 - - - -
8,00 60,40 - 483 - - - -
2,00 29,10 - 58 - - - -

8,00 34,70 - 278 - - - -

2,00 56,40 - ИЗ - - - -
6,00 0Л29

0,08
0^15
0,06

2 - 1_ _ 0J3
0,08

L,

0,62 64,40 - 40 - - - -

55,38 0,25 - 14 - - - -

5,40 0,32 — 2 _ — — —



114-12-230.90 (У) - 18 - 2.4493-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

74 Е8-59
7-3

Армирование кладки стен и дру­
гих конструкций (балконов),т

0,13 194*18
27,80

1*38
0,41

25 4 54*30
0,53

7__

75 E7-29I
17-7

Установка горизонтальных 
стальных элементов, т

0,07 342,00
ZI7&T

24 I Z 34*00 2_

76 ССЦ том I 
тб.З-I п.

Металлизация анкерных дета- 
18 лей, кг

70,20 0,18 - 13 - - - -

77 CI24-I0 Арматура класса AI, т 0,11 338,00 - 37 - - - -
78 CI24-II То же, А-2, т 0,32 277,00 - 89 - - - -
79 E6-I73

I6-I
Монолитные участки из бетона 
М200, м3

6,45 42*70
4,61

0*81
0,24

275 30 6__
2

8*40
0,31

54_
2

Итого прямые затраты по 
разделу 4, руб

- - - 5699 141 88_
31

- 238
39

в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб

- - - 5699 - - - -

Накладные расходы, руб - - - 941 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч /ч - - - - - - - 85
Сметная заработная плата, руб - - - - 168 - - -
Плановые накопления, руб - - - 528 - - - -



II4-I2-230.90 (У) 

I 2 3

Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 4, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 5. Техподполье

80 Е8-45 Перегородки из керамического
5-9 кирпича, неармированные, тол­

щиной в 1/2 кирпича, при вы­
соте этажа до 4м (электрощи- 
товой), 100 м2

81 Е8-45 То же, узла ввода, 100 м2 
5-9

Итого прямые затраты по 
разделу 5, руб
в том числе:

19 -

4

0,05

0,11

Стоимость общестроительных 
работ, руб

2 W 9 3 - 0  5

5_____б____„7_____ 8___9

7168 -

340 - 
7X68 -

340 -

472х00 7а59 24 3 -
62,00 2,28

472д00 7^59 53 7 I
62,ОО" 2,28 -

77 10 I

10 IX

362

362

П 5 а00 6
2,94 -

115*00 13_ 
2,94 -

19_

77



I14-12-230.90 (У)

1 2  3

82 EI0-I05
20-1

83 EX0-I09 20-5

Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 5, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 6. Двери техподполья
Установка наружных и внутрен­
них дверных блоков в каменных 
стенах, площадь проема до Зм2, 
м2
Установка блоков для люка в 
перекрытиях, м2

20 - 7 4 4 9 3 - 0 $

4 5 6 7 8 9 ю II

- - - 13 - - -
- - - - - - - I
- - - - 3 - - -
- - - 7 - - - -
- - - 97 - - - -

- - - - - - - 20
- - - - 13 - - -
- - - 97 - - - -
- - - - - - - 20
- - - - 13 - - -

6,41 1,45
0,55

0,35
6,11

9 4 3
I

0,91
0,14

6__
I

7,56 1,34
0,69

0,13
0,04

10 5 L_ 1,29
0,05

10.



1X4-12-230.90 (У)

I 2 3

84 доп.в.4 Дверные блоки однопольные
п.833 ДОК-9, м2

85 -"- п.839 Люки деревянные однопольные
ДЛ13-10, м2

86 -"- п.832 Дверные блоки однопольные
ДС16-9, м2

87 CIII-446-I Скобяные изделия для дверей,
входных в здание, однополь­
ных, компл

88 CIII—448—X То же, входных в помещение,
однопольных, компл
Итого прямые затраты по 
разделу 6, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб

21 - 2 W ?? >  - 0 5

4 5 6 7 8 9 10 II

5,01 28,10 - 141 - - - -

7,56 30,40 - 230 - - - -

1,40 28,60 - 40 - - - -

4,00 6,73 - 27 - - - -

6,00 2,97 - 18 - - - -

- - - 475 9 4__
I

- 16
I

- - - 475 - - - -

- - - 79 - - - - -
- - - - - - - 6
_ _ _ _ 14 _ _ —

45



I14-12-230.90 (У)

I__2________ 3

Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 6, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 7. Полы подвала 
Узел 257

89 Е1Х-2
1-2

Уплотнение грунта щебнем, 
100 м2

Узел Х74
90 EII-II

I-II
Устройство подстилающих сло­
ев бетонных толщиной 80 мм, 
м3

91 EII-67
II-X

Устройство покрытий бетонных 
толщиной 40 мм толщиной 20мм, 
100 м2

92 EII-68 
II—2 Устройство покрытий бетонных 

толщиной 5 мм, 100 м2

22 -
Щ Ч 93> -о5

4 5 б 7 8 9 10 II

- - - 599 - - -

23
- - -

599
24 - -

23
24

5,80 43д30 0*99 251 21 6_ _ 7*19 42 _
3,57 0,30 2 0,39 2

1,65 29*30 48 3 = 2*90 5__
1,62 - - - - -

0,21 123,00 1,74 25 4 _ 40,20 8
20,50 0,52 - 0,67 -

0,41 15*80 0*28 7 - LQ6
0,59 0,08 - 0,10 -



I14-12-230.90 (У)

I 2

93 EII-2 
1-6

94 ElI-57 
8-3

95 ElI-58 
8-4

96 EI3-225 
25-1

97 EI3-226 
25-2

98 EII-IX 
I-XX

99 EIX-67
II-I

100 ElI-68 
11-2

3

Узел 176
Уплотнение грунта щебнем, 
100 м2

Устройство стяжек бетонных 
или легкобетонных толщиной 
20 мм толщиной 40 мм, 100м2
То же, толщиной 5 мм, 100м2

Оклейка рубероидом и гидро- 
изолом на нефтебитуме в один 
слой, м2
Оклейка рубероидом и гидро­
изолом на нефтебитуме каждо­
го последующего слоя, м2
Устройство подстилающих сло­
ев бетонных толщиной 80 мм, 
м3
Устройство покрытий бетонных 
толщиной 30 мм толщиной 20мм, 
100 м2
То же, толщиной 5 мм, 100 м2

- 23 - 24493 -05

4 5 6 7 8 9 10 II

0,08 43*30 0*99 3 7*19 L .
3,57 0,30 - 0,39 -

0,08 81*50 1*12 6 I - - 29*40 2_
14,50 0,34 - 0,44 -

0,31 15*40 0*28 5 _ - 0*46
0,23 0,08 - 0,10 -

7,63 L83 0*21 14 6 L _ 1*40 и _
0,84 0,06 - 0,08 I

7,63 0*69 0*01 5 2 - 0*50 4_
0,30 - - - -

0,61 29*30 - 18 X - 2*90 2_
1,62 - - - -

0,08 123*00 1*74 9 2 — 40*20 3__
20,50 0,52 - 0,47 -

0,15 15*80 0*28 2 - - 1*06 -

0,59 0,08 - 0,10 -



144-12-230.90 (У)

I__2_________3__________________________

Итого прямые затраты по 
разделу 7, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 7, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 8. Подготовка под полы 

I этажа

5 6 7 8 9 10 II

- - 375 40 7__
2

- 78
3

- - 375 - - - -

- - 63 - - - -
- - - - - - 5
- - - 10 - - -
- - 34 - - - -
- - 472 - - - -

- - - - - - 86
- - - 52 - - -
- - 472 - - - -
_ _ _ _ _ _ 86

52
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I 2 3

101 ElI-52 
7-3

Узел 131
Теплоизоляционный слой из 
плит фибролитовых М300 толщи­
ной 50 мм, 100 м2

102 CIII-324 Плиты фибролитовые на порт­
ландцементе, марки 300, дли­
ной 2400-3000 мм, толщиной 50 мм, м3

103 EI4-225 
25-1

Оклейка рубероидом и гидро­
изолом на нефтебитуме в один 
слой, м2

104 El3-226 
25-2

Оклейка рубероидом и гидро­
изолом на нефтебитуме каждо­
го последующего слоя, м2

105 ElI-57 
8-3

Стяжка из легкобетона В7.5 
толщиной 50 мм, 100 м2

106 ElI-58 
8-4

Устройство стяжек бетонных 
или легкобетонных толщиной 
5 мм, 100 м2
Узел 137

107 EII-I52
7-3

Теплоизоляционный слой из 
плит фибролитовых М300 тол­
щиной 50 мм, м2

- 25 - 

„ 4 ____

5.09 

26,20

508.74

508.74

5.09 

30,52

2 4 4 9 5 - 0 5

5 6 7 8 9 10 II

Х6а60
14,30

2^30
0,68

84

28,20 - 739

1*83
0,84

Qx g l
0,06

931

0а69
0,30

0*01 351

81*50
14,50

1*12
6,34

415

15*40
6,23

0*28
0,08

470

1*84
1,07

0*09
6,03

87

73 П_ 27*10 138
3 6,88 4

427 107 1*40 ш
31 6,08 41

153 5_ 0*50_ 254.

74 6_ 29*40 150
2 6,44 2

7 8__ 0*46. 14_
2 6,10 3

50 4 LZI § L
I 0,04 2

47,17



I14-12-230.90 (У) - 26 - Z4493-Q5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

108 С П  1-324 Плиты фибролитовые на порт­
ландцементе, марки 300, дли­
ной 2400-30U0 мм, толщиной 
50 мм, м3

2,43 28,20 - 69 - - - -

109 EI3-225 
25-1

Оклейка рубероидом и гидро­
изолом на нефтебитуме в один 
слой, м2

47,17 1,83
0,84

0,21
0,06

86 40 10_
3

1,40
0,08

66_
4

П О  EI3-226 
25-2

То же, каждого последующего 
слоя, м2

47,17 0,69
0,30

0,01 33 14 0,50 24_

III ЕП-55 
8-1

Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм толщиной 40 мм, 
100 м2

0,47 70̂ .00
9,88

0,95
0,28

33 5 - 18,80
0,36

9

112 El1-56 
8-2

То же, толщиной 5 мм, 100 м2 1,89 13,60
0,16

0,23
0,07

26 - 0,34
0,09

L .

Итого прямые затраты по 
разделу 8, руб

- - - 3324 843
42

- 1449
56

в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб

- - - 3324 - - - -

Накладные расходы, руб - - - 547 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 47



II4-I2-230.90 (У)

I 2 3

И З  EII-II 
I-II

Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 8, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 9. Приямок
Устройство подстилающих слоев 
бетонных, м3

114 ЕП-55 
8-1

Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм, 100 м2

115 ЕП-77 
9-6

Железнение цементных покрытий, 
100 м2

116 Е8-38 
5-5

Стены приямков и каналов из 
керамического кирпича, м3

27 - г ч ч 9 3 ' О з

4 5 6 7 8 9 10 II
- - _ - 100 - -
- - - 310 - - -
- - - 4181 - - -

- - - - - - 1552
- - - - 985 - -
- - - 4I8X - - -
- - - - - - 1552
- - - - 985 - -

4,59 29,30 . 134 7 2Д90_ 13_
1,62 - - -

0,23 70А00 оА95 16 2 - _18а80 4_
9,88 6,28 - 0,36 -

0,23 9А83 0А08 2 2 - 12а60 3__
7,86 0,02 - 6,об" -

0,09 37/90 0Д62 307 30 5_ 0*86 55_
3,75 6,19 2 0,25 2



1X4-12-230.90 (У)

I 2 3

I17 E8-27 
4-7

Боковая обмазочная гидроизо­
ляция стен, фундаментов и 
массивов по выравненной по­
верхности бутовой кладки, 
кирпичу и бетону в 2 слоя, 
битумная, 100 м2

I18 E6-82 
9-6

Установка ходовых скобок, т

I19 E22-I 
I-I

Укладка трубопроводов из ас­
бестоцементных труб ВТ-6 с 
соединением на асбестоцемен­
тных муфтах диаметром 100 мм, 
м
Итого прямые затраты по 
разделу 9, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расхода, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб

28 - 2 4 4 9 3 - 0 5

4 5 6 7 8 9 10 II

0,37 90А00 L50 34 7 z__ 33А60

1 
CQI 

1 
1—II

19,50 0,45 I " 0~58~ -

0,04 347а00 14,80 
24,80 4,44

14 I “_ 39а20
5,73

2__

6,00 1А67
0,19

oAoi_ 10 I
-

0а32 2__

- - - 517 50 5__
2

- 92_
2

- - - 517 - - - -

- - - 86 - - - -
- - - - - - - 8
_ - - _ 14 _ _ _

651
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I 2 3 4

Плановые накопления, руб -

Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -
Итого по разделу 9, руб -
Нормативная трудоемкость, ч / ч -
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 10. Крыльца

—

120 Е6-П
X-I

Устройство бетонной подготовки 
из бетона М50 М300, м3
цена: 27,42+(32,1-26,3)х1,02

2,10

121 CI24-I Арматура класса AI, т 0,05
122 EII-558-1

Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм, 100 м2

0,08

123 EXI-7I
II-5

Устройство покрытий мозаичных 
толщиной 20 мм без риусунка, 
100 м2

0,08

124 E8-6I
7-5

Установка металлической ре­
шетки для вытирания ног, т

0,03

2 4 4 7 3 - 0 5

5 6 7 8 9 10 II
- - 48 - - - -

- - - - - - 102
- - - 66 - - -
- - 651 - - - -
- - - - - - 102
- - - 66 - - -

34*32 0*28 72 I 1*32 3__
0,70 0,08 - 0,10 -

270,00 - 14 - - - -
70*00 0*95 6 I 18*80 2
9,88 0,28 - 0,36 -
628*00 2*32 51 8 - 1§б*00 13.
99,00 0,70 - 0,90 -

335*00 6*32 10 I 37,40 I
23,00 1,90 - 2,45 -
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I__2_________3____________________________ 4

Итого прямые затраты по 
разделу 10, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 10, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел II. Внутренняя отделка

2ЧЧ93>-05

5 6 7 8 9 ю и

- -

11
со

1 
LO 

1 
1—I

111

II Е " - 19

- - 153 - - - -

- - 25 - - - -
- - - - - - 2
- - - 4 - - -

- - 15 - - - -

- - 193 - - - -

- - - - - - 21
- - - 15 - - -
- - 193 - - - -
- _ _ _ _ _ 21

15
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

125 El5-509 
153-2

Известковая окраска внутри 
помещений высотой до 4м по 
кирпичу и бетону потолков, 
100 м2

0,27 3J3
2,40

0^05
0,02

I I 4_j60
0,03

1_ _

126 EI5-276 Сплошное выравнивание бетон- 0,27 52_j_I0 LIQ 12 7 45,00 12
55-14 ных поверхностей потолков, 

100 м2 24,40 0,33 - 0,43 -

127 E15-262 
55-5-1

Улучшенная штукатурка внутри 
зданий цементным раствором 
по камню и бетону стен, Ю0м2

0,58 107л00 6_j80 
46,40 4,03

62 27 4_
2

74^00
5,20

43_
3

128 EI5-508 
I53-I

Известковая окраска внутри 
помещений высотой до 4м по 
штукатурке стен, 100 м2

0,58 5J4
4,90

0*05
0,02

3 3 9Д70
0,03

6__

129 доп.в.4 
п.405

Масляная окраска блоков 
ДС19-9 за 2 раза, м2

5,01 0,98 - 5 - - - -

130 -"- n.4I0 То же, люков-лазов ДЛЮ—13, 
м2

7,56 1,61 - 12 - - - -

Итого прямые затраты по 
разделу II, руб

- - - 95 38 4_
2 ~

- 62_ 
3 ~

в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб - - - 95 - - - -

Накладные расходы, руб - - - 16 - - - -



II4-I2-230.90 (У)

I 2 3

131 EI5-20I 5X-I

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу II, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 12. Наружная отделка
Штукатурка цементно-известко­
вая раствором стен цоколя,
100 м2

132 EI5-536 
156-5-23

Окраска фасадов с люлек с 
подготовкой поверхности крем­
неорганическая, 100 м2
Итого прямые затраты по 
разделу 12, руб
в том числе:

32 - 24  Ч 9 Ъ - о 5

4 5 6 7 8 9 10 II

- - - - - - - I
- - - - 2 - - -
- - - 8 - - - -
- - - 119 - - - -

- - - - - - - 66
- - - - 42 - - -
- - - 119 - - - -
- - - - - - - 66
- - - - 42 - - -

1,04 85А30
35,60

4,90
2,33

88 37 5_
2 ~

_57Л40
3,01

1
OIсо

1,04 169.00
12.00

LQQ
0,29

175 12 L_ 20,20
0,37

21_

- - - 263 49 JL- 
~2 ~

- 81 _ 
з~~
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1 2  3

Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 12, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 13. Отмостка

133 Е27-42 Устройство однослойных осно-
II—I ваний толщиной 15 см из щеб­

ня фракции 40-70 мм с преде­
лом прочности на сжатие более 
1000 кг/см2, 100 м2

33 - г ч ч ч з  - а  5

4 5 6 7 8 9 10 II

263

44

8

24
331

331
59

59

0,98 194^50 12^76 191
1,74 4,13

12 _ 3^30 3_
4 5,33 5~
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I __2________ 3___________________________

134 E27-I69 Устройство покрытий дорожек и
42-1 тротуаров однослойных из литой

мелкозернистой асфальтобетон­
ной смеси толщиной 3 см, 100м2
Итого прямые затраты по 
разделу 13, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расхода, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 13, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

4__

0,98

2449  3 - 0 5

5 6 7 8 9 10 II

156,00
8,23 -

153 8 14а40 14

- - 344 10 12__
4

17.
5 '

- - 344 - - -

- - 56 - - -
- - - - - 5
- - - II - -
- - 32 - - -
- - 432 - - -

- - - - - 27
- - - 25 - -
- - 432 - - -
_ _ _ _ _ 27

25
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I__2_________3____________________________ 4

Итого прямые затраты по 
подземной части, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по подземной части, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Б. Надземная часть 
Раздел 14. Стены

2ЬЬ93 ~05~

5_____ 6_____7_____8___ 9___ 10____ П__.

26532 1951 1252 - 3413
437 579

26532 -

4377 -
392

782 - -
2467 -
33376 -

4384
3170 - -

33376 -
4384

3170 -
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

135 Е8-742 
9-2

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой лицевым 
крпичом кераиическим толщиной 
5l0 мм для зданий высотой до 
9 этажей, при высоте этажа до 
4м (из кирпича пустотелого), 
м3

359,48 44*70
2,83

0*80
0,24

16069 1017 287 
86

3*96
0,31

1783
ш

136 Е8-722 
9-1

То же, фронтона, м3 28,38 47*60
3,24

0*87
0,26

1351 92 24_
7

5*65
0,34

160
10

137 Е8-36
5-4

Стены из керамического кирпи­
ча внутренние для зданий вы­
сотой до 9 этажей, при высоте 
этажа до 4м, м3

232,18 34*30
2,10

0*81
0,24

7964 488 188
56

3*90
0,31

906
72

138 E7-I27 
9-I-I.8

Укладка перемычек массой от 
0,3 до 0,7 т при наибольшей 
массе монтажных элементов до 
5т и высоте зданий до 30м,шт

4,00 1*55
0,46

1*04
0,38

6 2 5_
2

0*81
0,49

3__
2

139 Е7-445 
38-I0-I.8

То же, массой до 0,3 т, шт 207,00 0*29
0,08

0*15
0,06

60 17 31_
12

0*13
0,08

27_
ъ

140 ССЦ том I 
п.9-92

Перемычки из бетона М200 
объемом до 0,5 м3, м3

10,53 64,40 - 678 - - - -

141 сСЦ том I 
тб.З-I п.1

Арматура AI, кг 2,40 0,23 - I - - - -

142 -"- п.З То же, АЗ, кг 356,40 0,25 - 89 - - - -
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11

143 -"- п.б То же, Вр-I, кг 154,85 0,32 - 50 - _ - _

144 Е7-668 
47-II-1.8

Установка прогонов, шт Х2,00 1,40
0,59

0,13
0,05

17 7 2__
I

1,01
0,06

12_
I

145 ССЦ том X 
п.9-287

Прогоны из бетона М200 объе­
мом до I м3, м3
цена: 70,4-0,82x2

1,80 68,76 124 — —

146 ССЦ том I 
тб.З-I п.1

Арматура AI, кг 40,08 0,23 - 9 - - - -

137 -"- п.З То же, АЗ, кг 134,16 0,25 - 34 - - - -
148 п.6 То же, Вр-I, кг 24,96 0,32 - 8 - - - -
149 ССЦ том I Закладные детали, кг 

тб.З-I п.13
22,80 0,41 - 9 - - - -

150 Е7-668
47-II-1.8

Установка опорных подушек, шт 8,00 1,40
0,59

0^13
0,05

II 5 1,01
0,06

I5X ССЦ том I 
тб.3-1 п.1

Арматура АХ, кг 2,56 0,23 - I - - - -

152 п.З То же, Вр-I, кг 10,24 0,25 - 3 - - - -
Итого прямые затраты по 
разделу Х4, руб - - - 26484 1628 538 

164
- 2899

213
в том числе:
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I 2 3

Стоимость общестроительных 
работ, руб

Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 14, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 15. Перекрытие Рб на 

отм. 2.53-5.33
153 Е7-460 Установка панелей перекрытий 

39-5-1.8 площадью до 5 м2 с описанием 
на две стороны при наибольшей 
массе монтажных элементов до 
5т и высоте зданий до 30м, шт

38 - 2 Ч Ч 9 3 - о ?

4 6_____7_____ 8___ 9

26484 -

4370 -

785 - 
2470 -
33324 -

2577 - 
33324 -

2577 -

10 II

402

3514

3514

33,00 3J5 0Л71
0,98 0,26

104 32 24_ L65 14
9 0,34 I I
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

154 E7-463
39-6-1.8

Установка панелей перекрытий 
площадью до 10 м2 с опиранием 
на две стороны при наибольшей 
массе монтажных элементов до 
5т и высоте зданий до 30м, шт

136,00 4а72 
1,39

1х0б
0,38

642 189 144
52

2Д29
0,49

З И
47

155 СЗСЦ том 3 
п.544

Плиты перекрытий марки: 
ПК63.15-4А4Т, шт

45,00 56,40 - 2538 - - - -

156 п.532 ПК63.15-8А4Т, шт 18,00 67,70 - 1219 - - - -
157 -"- п.567 ПК63.12-4А4Т, шт 8,00 67,70 - 542 - - - -
158 п.561 ПК63.I2-6A4T, шт 28,00 69,30 - 1940 - - - -
159 п.555 ПК63.I2-8A4T, шт 14,00 72,40 - 1014 - - - -
160 п.579 ПК63.I0-8A4T, шт 18,00 60,40 - 1087 - - - -
161 ОСИ том 3 

д.1 п.1650
Плиты перекрытий марки: 
ПК63.Ю-6Т, шт

4,00 29,10 - 116 - - - -

162 п.1636 ПК63.12-4Т, шт 16,00 34,70 - 555 - - - -
163

% % г 3
Плиты перекрытий марки: 
ПК63.I0-4A4T, шт

5,00 56,40 - 282 - - - -

164 -”- Д.1 
п.1638

ПК27.12-4Т, шт 13,00 24,70 - 321 - - - -

165 CGH том I 
п.11-159

Плиты перекрытий плоские 
ПТ8-16-14. м2 
цена: 6,84-0,34=6,6

2,24 6,60 - 15 - - - -
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

166 Е7- 291 
17-7

Установка горизонтальных сталь­
ных элементов, т

0,25 342j00 
21,30

- 86 5 -— 34д00 8__

167 ССЦ том 1 Металлизация анкерных дета- 
тб.З-I п.18 лей, кг

251,88 0,18 - 45 - - - -

168 E6-I73 
I6-I-I

Монолитные участки из бетона 
М200, м3

9,37 42А70
4~бГ

0^81
0,24

400 43 7__ 
2

8А40
0,31

79_
3

169 CI24-XI Арматура класса А2, т 0,46 277,00 - 127 - - - -
170 CX24-I0 Арматура класса AI, т 0,13 338,00 - 44 - - - -
171 E7-I30 

9-2-1.8
Укладка перемычек массой до 
1т при наибольшей массе мон­
тажных элементов до 5т и 
высоте зданий до 30м, шт

4,00 1Л84
0,53

1а24
0,45

7 2 5_
2

0А94
0,58

4__
2

172 Е7-445 То же, массой до 0,3 т, шт 12,00 0а29 0д15 3 I 2__ 0А13 2_
38-I0-I.8 0,08 0,06 I 0,08 I "

173 ССЩ том I 
п.9-92

Перемычки из бетона М200 
объемом до 0,5 м3, м3

2,24 64,40 - 144 - - - -

174 ССЦ том I 
тб.3-1 п.X

То же, AI, кг 6,24 0,23 - I - - - -

175 п.З То же, АЗ, кг 124,60 0,25 - 31 - - - -
176 -"- п.6 То же, Вр1, кг 10,80 0,32 - 3 - - - -



II4-I2-230.90 (У)

1 2  3

177 Е7-668 Установка прогонов, шт 
47—II—I.8

178 ССЦ том I Прогоны из бетона М200 объе- 
п.9-287 мом до 1,0 м3, длиной от 4

до б м, м3
цена: 70,4-0,82x2

179 ССЦ том I Арматура AI, кг 
тб.3-1 п.1

180 -”- п.З То же, АЗ, кг
181 -”- п.ХЗ Закладные детали, кг
182 Е7-668 Установка опорных подушек, шт 

47-11-1.8

183 ССЦ том I Опорные подушки из бетона
п.9-92 М200, м3

184 ССЦ том I Арматура АЗ, кг
тб73-1 п.З

185 Е8-59 Армирование кладки стен и дру-
7-3 гих конструкций (балконов), т

Итого прямые затраты по 
разделу 15, руб
в том числе:

41 - 244^^-05

4 5 б 7 8 9 10 II

4,00 L40 0*13 б 2 -_1*01 4_
0,59 0,05 0,06

2,40 68,76 - 165 - - -

62,08 0,23 - 14 - - - -

441,92 о го сл - П О - - - -

43,44 0,41 - 18 - - - -
4,00 1*40 0*13 6 2 - 1*01 4_

0,59 0,05 - 0,06 -
0,11 64,40 - 7 - - - -

6,72 0,25 - 2 - - - -

0,13 194*18 1*38 25 4 _ 54,30 7
27,80 0,41 - 0,53 -

_ _ _ II6I9 280 182 — 473
бб 84
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I 2 3 4

Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 15, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 16. Кровля

186 Е8-30 Стены из керамического кирпича 58,17 
5-1 наружные простые для зданий

высотой до 9 этажей, при вы­
соте этажа до 4м (парапет), м3

Z W 9 3  -0 5

5 6 7 8 9 10 _ _П

II6I9 - 

1915 -

342
1082 - 
I46I6 -

688

I46I6 -

6 88

175

732

732

34А20 0а81 1989
2,21 0,24

129 47_ 4_j_05 236
1 4 0,31 18
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

187 EI0-70 
5-1

Установка стропил, м3 31,96 112*00
12,60

2*10
0,63

3580 403 67_
20

23*80
0,81

751
26

I88 EI0-20I 
37-1

Огнезащита деревянных конст­
рукций, фермы, арки, балки, 
стропила, мауэрлаты, м3

31,96
0,46

0*13
0,04

III 15 4_
I

0*87
0,05

28 _ 
2

189 EIQ-22 
3-5

Устройство лобовой доски, м2 45,00 з*оз
0,39

0*04
0,01

136 18 1__ 0*72
0,01

32 _

190 EI0-69 
10-8

Укладка ходовых досок, м 120,00 Q*I4
0,02 —

17 2 --- 0*04 5_

191 EI2-289 
9-6

Устройство оклеенной паро- 
изоляции покрытий в один 
слой из рубероида PH-350I 
на битумной мастике, 100м2

6,45 49*90
10,70

1*30
0,39

322 69 9__
3

18,90
0,50

122
3

192 EI2-286 
9-3

Утепление покрытий плитами 
пенобетонными толщиной 200мм, 
100 м2

12,90 17*30
15,50

1*80
0,53

223 200 23_
7

28*50
0,68

-368
9

193 ССЦ том I 
п.3-147

Плиты пенобетонные из бетона 
М400 толщиной 200 мм, м3

132,89 16,00 - 2126 - - - -

194 EI2-267 
б-Х

Устройство кровель их волнис­
тых асбестоцементных листов 
обыкновенного профиля по де­
ревянной обрешетке с ее ус­
тройством, 100 м2

7,62 213,00
24,50

3*50
1,05

1624 187 27_
8

43*90
1,35

335
10
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1
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1 1 1 1 1 1 1 1 3

195 EI2-272 
6-5

Герметизация соединений меж- 
^^асбестоцементными листами,

196 EI0-203 
37-3

Огнезащита деревянных конст­
рукций, обрешетка под кровлю 
покрытия и настилы по фермам, 
100 м2

197 EI2-277 
8-2

Устройство обрамлений на фа­
садах без водосточных труб, 
100 м2

198 EI0-22 
3-5

Зашивка фронтона досками, м2

199 EI0-7I 
X2-I

Слуховые окна, шт

200 CI22-180 Слуховое окно 0CI, 0С2, м2
201 С И  1-342 Противоветровая скоба, кг
202 С И  1-399 Петля врехзная, 100 шт

Итого прямые затраты по 
разделу 16, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ, руб

44 -
2.ЧЧЯЗ-05

4 5 6 7

7,62 9,56 0,03 73
1,21 0,01

7,62 п,оо 0*40 84
1,60 0,12

11,00 9,43 o,oi 104
2,30 -

42,00 3,03 0,04 127
0,39 0,01

4,00 16^30 0,30 65
3,50 0,10

3,28 5,23 - 17
0,03 0,32 - I
0,04 7,04 - I
_ - _ 10600

8 9 10 II

9 1,94
6,01

15_

12 3__
I

3,03
0,15

__23_
I

25 4,14 4б_

16 L. 0,72
0,01

30_

14 L_ 6,03
6,13

24.
I

- - - -
- - - -
- - - -
1099 183

54
- 2025

70

10600
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I 2 3

Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 16, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 17. Перегородки

203 Е7-629 Установка гипсобетонных круп-
46-3-1.8 нопанельных перегородок пло­

щадью до 6 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов до 
5т и высоте зданий до 30м, шт

204 ССЦ том I Перегородки гипсобетонные 
п.3-190 площадью до 6 м2 Тип 8-5Г

толщиной 80 мм, м2

4_____ 5_____ 6_____ 7_____ 8___ 9___ 10__

1749 -

314 -
989 - - 
13338 -

1567 - 
13338 -

1467 -

350,00 Зд74 0Д7§ 1309 378 274 1д73
1,08 0,29 102 0,37

494,56 4,17 - 2062 -

II

160

2255

2255

605
129



I14-12-230.90 (У)

I 2

205 ССЦ том I 
п.3-198

206 -"-
п.3-206

207 EI0-28
4- 1

208 Е8-45
5- 9

209 Е26-35 
8-8

210 СП4-Х25

211 EI5-299 
60-2

212 EI5-304 
6I-I

3

То же, гипсоцементнопуццола- 
новые тип 8-5ПЦ, м2
То же, гипсобетонные тип 
8-5Г, м2
Доборы из брусьев, м3

Перегородки из керамического 
кирпича, неармированные, тол- 
щиной в 1/2 кирпича, при вы­
соте этажа до 4м, 100 м2
Изоляция холодных поверхно­
стей теплоизоляционными изде­
лиями из волокнистых и зерни­
стых материалов на битуме пе- 
регородок, м3
Плиты теплоизоляционные мине­
раловатные на синтетическом 
связующем полужесткие и жест' 
кие ГОСТ 9573-72 MI50, м3
Улучшенная штукатурка по сет- 
ке без устройства каркаса по­
толков, 100 м2
Устройство каркаса при 
оштукатуривании стен, 100м2

46 - 2 Ч Ч 9 Ъ - о ё

4 5 6 7 8 9 10 II

284,62 4,27 - 1215 - - - -

54,88 4,55 - 250 - - - -

0,39 НОдОО L30 43 5 _ 24д00 9_,
12,90 0,39 - 0,50 -

0,08 472^00 7j59 38 5 - 115,00 9
62,00 2,28 - 2,94 -

0,49 35j50 l x Z2 17 6 21,50 II
12,60 0,37 - 0,48 -

0,48 25,60 - 12

0,08 396л00 6̂ .00 32 6 ц__ 128^00 10.
74,00 1,80 2,32 -

0,08 73Аоо 0Д50 6 I 22а30 2_
13,40 0,15 - ” 0,19’ -
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i__г_______ з________________________4
Итого прямые затраты по 
разделу 17, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расхода, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 17, руб - 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 18. Двери

2Ч Ч < ?3?~ о5

7 8 9 10 II

4984 401 274 _ §46
102 129

4984 - - - -

822 - - - -

- - - - 75

- 147 - - -

465 - - - -

6271 - - - -

- - - - 850

- 650 - - -

6271 - - - -
- - _ _ 850

650
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213 EI0-I05 
20-1

Установка наружных и внутрен­
них дверных блоков в каменных 
стенах, площадь проема до 
3 м2, м2

214 Е Ю - Ю б  
20-2

То же, более 3 м2, м2

215 EI0-I4I
26-2

Конопатка дверных коробок па­
клей в наружных стенах камен­
ных, площадь проема более Зм2 
м2

216 EI0-I07 
20-3

Установка дверных блоков в 
перегородках и деревянных не- 
руоленных стенах, площадь 
проема до 3 м2, м2

217 EI5-732 
201-6

Остекление дверных одинарных 
полотен на штапиках по замаз­
ке оконным стеклом матовым 
3 мм, 100 м2

218 доп.в.4 
п.812

Блоки дверные двупольные 
ДН21-15АЩР1П, м2

219 CI22-2I8 Блоки дверные однопольные с 
глухими полотнами марки 
ДГ21-8с, ДГ21-9с, ДГ21-9, м2

48 -

4 5 6 7 8 9 10 11

36,18 L45 0*35 52 20 13. 0*91 33_
0,55 0,11 4 0,14 5

18,42 1а19 0*29 22 9 6__ 0*83 15.
0,51 0,09 2 0,12 2

18,42 0*95 - 17 3 - 0*25 5_
0,14 - - - -

175,08 2^00 0̂ .13 350 117 23_ i*i§ 203
0,67 0,04 7 0,05 9

0,76 222^00 1*40 169 36 1_ _ 86*50 66_
47,80 0,36 - 0,46 -

18,42 16,10 - 297 - - - -

32,40 14,20 _ 460 _ — —
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220 CI22-220 Блоки дверные однопольные с
полотнами под остекление мар­
ки ДС21-8с, ДС21-9с, ДС21-8; 
м2

221 CI22-2I7 Блоки дверные однопольные с
глухими полотнами марки 
ДГ21-7с, м2

222 CI22-224 Блоки дверные двупольные с
полотнами под остекление 
марки ДС21-13с, м2

223 CI22-2I9 То же, ДГ21-Ю, м2
224 CIII-447-I Скобяные изделия для дверей,

входных в здание, двухполь­
ных, компл

225 CIII-448-I То же, в помещение, одно­
польных, компл

226 CIII-449-I То же, двухпольных, компл
Итого прямые затраты по 
разделу 18, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб

49 - 2 Ч Ч 9 3  ~ о 5

4 5 6 7 8 9 10 II

28,62 9,46 - 271 - - - -

66,72 15,00 - 1001 - - - -

47,34 9,79 - 463 - - - -

36,18 13,50 - 488 - - - -

6,00 8,94 - 54 - - - -

96,00 2,97 - 285 - - - -

18,00 3,23 - 58 - - - -
— — — 3987 185 43_

13
— 322

16

. . _ 3987 . .

660
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227 EIO-72 
I3-I

228 EIO-74 
13-3

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 19, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 19. Окна и балконные 

двери
Установка оконных блоков в ка­
менных стенах с переплетами 
спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2
Установка оконных блоков в ка­
менных стенах с переплетами 
раздельными и раздельно-спа­
ренными, площадь проемов до 
2 м2, м2

50 - 2 4 4 9 3 - 0 5

4 5 б 7 8 9 10 II

- - - - - - - 60
- - - - 121 - - -
- - - 373 - - - -
- - - 5020 - - - -

- - - - - - - 398
- - - - 319 - - -
- - - 5020 - - - -
- - - - - - - 398
_ _ _ 319 _ _ _

5,52 ш Q*3Q 17 5 L_ 1*60 9__
0,93 0,09 - 0,12 1

45,18 4*47 0*34 202 67 1б_ 2*56 __116
1,49 0,10 5 " 0,13 6
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229 EI0-75 
13-4

Установка оконных блоков в ка­
менных стенах с переплетами 
раздельными и раздельно-спа­
ренными, площадь проемов бо­
лее 2 м2, м2

230 EI0-I03 
19-2

Установка деревянных подокон­
ных досок в каменных стенах 
при высоте проема до 2м, м2

231 EI0-II4 
22-3

Установка блоков балконных в 
каменных стенах жилых и обще­
ственных зданий с полотнами 
раздельными и раздельно-спа­
ренными. площадь проема до 
3 м2, м2

232 EI5-70I 
201-1

Остекление деревянных оконных 
переплетов в жилых и общест­
венных каменных зданиях двой­
ных, открывающихся в одну 
сторону, оконым стеклом 3 мм, 
100 м2

233 EI5-720 
201-4-33

Остекление деревянных бал- 
конных дверных полотен двой­
ных, открывающихся в одну 
сторону оконным стеклом 4мм, 
100 м2

234 CI22-49 Блоки индивидуальные И01, м2

51 - 2 4 4 9 3 - 0  5

4 5 6 7 8 9 10 II

55,04 3*25 0*27 179 63 14. 1*93 106
1,15 0,08 4 0,10 6

100,22 0*92 0*03 92 34 3 _ 0*59 59
0,34 0,01 X 6,01 I

50,24 4*24 0*33 213 67 Х7_ 2*33 ш
1,34 0,10 5 0,13 7

1,00 229*00 1*50 230 24 I 43*10 43
23,50 0,45 0,58 I

0,50 234*00 Х*20 118 23 82*20 41_
45,20 0,54 - 0,70 -

5,52 15,10 83
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235 CI22-22 Блоки оконные одаостворные с 
форточными створками марки 
0PI5-9, 0PI8-9, 0PI5-9, м2

236 CI22-2I То же, марки 0PI2-9, 0PI5-7.5, 
OP 18-7.5; 0PI5-7.5, м2

237 CI22-28 Блоки оконные двухстворные с 
форточными створками марки 
0PI5-I5, 0PI8-I5, 0Р15-15,м2

238 G122-206 Блоки дверные балконные с 
раздельными полотнами марки 
БР22-7.5, БР24-7.5, БР22-7.5, 
м2

239 CI22-29 Блоки оконные трехстворные с 
форточными створками марки 
0PI5-I8, 0PI8-I8, 0PI5-I8, м2

240 CI22-358 Доски подоконные толщиной 
34 мм, шириной 144 мм, марки 
ПД7-14, ПД8-14, im|0-i4. 
11Д13-14, ГЩ14-14, 11Д18-14,
S F - i h S 11* 16- 14- 1 ’

241 CI22-36I То же, Г1Д19-14-1, м
242 CI22-363 То же, Г1Д28—45—I, м

52 - £ Ч Ч 9 Ъ  ' 0 5

4 5 6 7 8

30,48 23,00 - 701 -

14,70 24,50 - 360 -

34,40 21,60 - 743 -

50,24 25,10 - 1261 -

20,64 22,80 - 471 -

43,96 1,17 - 51 -

15,20 1,38 21
8,40 2,95 - 25 -
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243 ClII-422-1 Скобяные изделия для окон с
раздельными двойными пере­
плетами общественных зданий, 
трехстворных, независимо от 
высоты, компл

244 CIII—408—I Скобяные изделия для одно­
створного окна с раздельными 
двойными переплетами жилых 
зданий с форточкой высотой 
до 1,5 м, компл

245 C1II-4I3-I Скобяные изделия для трех­
створного окна с форточкой 
с раздельными двойными пере­
плетами жилых зданий высотой 
1,5 м, компл

245 CIII-4II-I Скобяные изделия для двух­
створного окна с раздельными 
двойными переплетами жилых 
зданий с форточкой высотой 
до 1,5 м, компл

247 CIII-443 Скобяные изделия для блоков
дверных балконных с раздель­
ными двойными полотнами од­
нопольных, компл

248 Е9-88 Защитное ограждение И01, т

53 - О 5"

4 5 6 7 8 9 10 II

12,00 8,21 - 99 - -

38,00 2,7 0 - Ю З - -

8,00 6,26 - 50 - - - - -

16,00 4,30 - 69 - -

32,00 5,43 - 174

JL30 П а40 I 
15,40 4,33

0,01 24..60
5,59
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I__2_________3__________________________

249 CI2I-I98I Ограждения из прокатных и гну­
тых профилей, полосовой и кру­
глой стали 2, т
Итого прямые затраты по 
разделу 19, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расхода, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость металломонтажных 
работ, руб
Итого стоимость металломонтаж­
ных работ, руб

54 - 24493 -0 5

4 5 б 7 8 9 10 II

0,01 327,00 - 3 - - - -

5266 283 52_ 491
15 22

- - - 5262 - - - -

- - - 867 - - - -
- - - - - - - 78
- - - - 155 - - -
- - - 492 - - - -
- - - 6621 - - - -

- - - - - - - 591
- - - - 453 - - -
- - - 4 - _ _ _

4
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Итого по разделу 19, руб
Нормативная трудоемкость, ч / ч

Сметная заработная плата, руб
Раздел 20. Подготовка под полы 

2-го этажа
250 Ш - 5 5  Узел 61

8-1 Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм толщ. 50 мм, 
100 м2

251 EII-56 Устройство стяжек цементных
8-2 толщиной 5 мм, 100 м2

Итого прямые затраты по 
разделу 20, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч / ч

Сметная заработная плата, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб

5,09

20,35

2 4 4 9 3 - 0 5

5 6 7

- - 6625
- - -
— — —

70^00
9,88

0*95
0,28

356

13*60
0,16

0*23
0,07

277

_ _ 633

633

105

8 9 10 II

- -
591

453 - _

50 4__
I

18*80 96_ 
0,56 2

3 4__ 0*34_ 7_
0,09 2

53 8_
2

IQ3
4

- - -

- - -  _

- - 9
19 _ ~  —

797
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252 El1-207 
28-1

253 EII-I35 
20-3

254 Eli—71 
II-3

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления,руб
Итого по разделу 20, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 21. Полы
Устройство покрытий на клее 
бустилат из линолеума поливи­
нилхлоридного на теплозвуко­
изолирующей подоснове, толщи­
ной не менее 3,6 мм, 100 м2
Устройство покрытия на цемен­
тном растворе из плиток кера­
мических для полов, одноцвет­
ных с красителем, 100 м2
Устройство покрытий мозаич­
ных толщиной 20 мм без ри­
сунка, 100 м2
Итого прямые затраты по 
разделу 21, руб

в том числе:

56 - 2ЧЧ<?2>-05

4 5 6 7 8 9 10 II

- - - - - - на
- - - - 74 - -
— - - 59 - - — - —

- - - - - - не
- - - - 74 - -

10,17 453*00
43,60

0*75
0,22

4609 444 7
2

75,50 768 
0,28 3

0,84 417*00
61,40

4*52
1,36

349 51 4
I

108,00 90 
1,75 I

0,19 628^00
99~00~

2^32
0,70

121 19 - 166,00 32 
0,90 -

- - - 5079 514 п _
3

890
4
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255 EI0-I52 
29-3

Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 21, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 22. Встроенные шкафы
Ш-1 (HII-IH), AI (A-IH)
Установка шкафных дверных 
блоков, 10 блоков

2 - Ч Ч 9 Э - 0 5

5 6 7 8 9 10 II

5070 -

839

151
474
6392 -

668
6392 -

668

77

971

971

8,99 L§3 II 4
3,54 0,46

6^56 8
0,59 I
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256 EI0-I53 
29-4

Установка блоков дверных ан­
тресольных, 10 блоков

257 EI0-I50 
29-1

Установка по месту шкафных и 
антресольных стенок, м2

258 EI0-I5I 
29-2

То же, антресольных полок, м2

259 EI0-I55 
29-6

Установка и крепление налич­
ников, 100 м

260 С122-436 ДП20-9, м2
261 CI22-435 ДЛ20-8, шт
262 С122-452 ДА4-8, м2
263 CI22-457 ДА4-9, м2
264 0122-482 GU2I-6, м2
265 CI22-485 Ш16-8, 11П6-9, м2
266 CI22-485 Ш16-Ю, м2
267 CI22-489 ПА, м2
268 CI22-496 Брусья монтажные марки МБ2-1, 

шт

58 - 2 L( 4 (? 3 ’ - о ^

4 5 6 7 8 9 10 II

1,60 4,81 0*48 8 3 L_ 3*02 5_.
1,64 0,14 - 0,18 -

10,08 0Х81 0*14 8 4 L_ 0*66 z _ .
0,35 0,04 - 6,05 I

31,22 0*90 0*05 28 20 L_ 1*23 38.
0,64 0,01 - 6,01 -

0,28 4Д43 0̂ .13 I I - 7*94 L .

4,16 6,04 - 6,05 -

7,20 14,80 - 107 - - - -

12,80 15,90 - 204 - - - -
2,72 36,30 - 99 - - - -

4,68 33,30 - 156 - - - -

10,08 9,81 - 99 - - - -

22,80 10,70 - 244 - - - -

9,60 10,70 - Ю З - - - -

8,42 10,70 - 90 - - - -

24,00 1,56 - 37 - - - -
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269 CI22-498 Штанга Ш1, шт
270 CI22-500 Штангодержатели марки ШД1, шт
271 СХ22-502 Полкодержатели марки ПД1, 

ПД2, шт
272 CI22-49I Наличники марки Н-2, шт
273 CIXX-450-I Скобяные изделия для дверей,

встроенных шкафов однополь-

274 EI0-X52 
29-3

ных, компл
Ш-2 (Ш2), А2 (А2Н)
Установка шкафных дверных 
блоков, 10 блоков

275 EI0-I53 
29-4

Установка блоков дверных ан­
тресольных, 10 блоков

276 EI0-X5X 
29-2

Установка по месту шкафных и 
антресольных полок, м2

277 EI0-I55 
29-6

Установка и крепление налич­
ников, Х00 м

278 CI22-436 ДП20-10, м2
279 CI22-453 ДА4-Ю, м2

2 4 * 1 9 3 - 0  5

4 5 б 7 8 9 10 II

8,00 0,50 - 4 - - - -
16,00 0,34 - 5 - - - -
48,00 0,13 - 6 - - - -

27,60 0,21 - 6 - - - -

8,00 2,83 - 23 - - - -

0,40 8*99 1*53 4 I :_ 6*56 3__
3,54 0,46 - 0,59 -

1,20 4*81 0*48 6 2 - 3*02 4__
1,64 0,14 - 0,18 -

18,54 0*90 0*05 17 12 L_ 1*23 23_
0,64 0,01 - 0,01

0,26 4*43 0*13 I I - 7*94 2 „
4,16 0,04 - 0,05 -

8,000 Х4,80 - 118 - - - -
1,72 30,90 - 53 - - - -
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280 CI22-457 ДА4-9, м2
281 GI22-452 ДА4-8, м2
282 CI22-485 Ш6-10, м2
283 MI22-485 ПА, м2
284 CI22-489 ПАб-Ю, м2
285 CI22-496 Брусья монтажные марки НБ2-1, 

шт
286 CI22-498 Штанга ШЗ, шт
287 CI22-500 Штангодержатели марки ШД1, шт
288 CI22-49I Наличники марки Н2, м
289 CIII-450-I Скобяные изделия для дверей, 

встроенных шкафов однополь­
ных, компл
Ш З  (ШЗН), АЗ (АЗН)

290 EI0-X52 
29-3

Установка шкафных дверных 
блоков, 10 блоков

291 EI0-I53 29-4
Установка блоков дверных ан­
тресольных, 10 блоков

60 - 2tf*{93 - O S

4___

1,56
I, 36 
4,80
II, 34 
2,40 
8,00

4.00
8.00 

26,00 
8,00

0,40

5 6 7 8 9 10 II

33,30 - 52 - - - -

36,30 - 49 - - - -
10,70 - 51 - - - -
10,70 - 121 - - - -
10,70 - 26 - - - -
1,56 - 12 - - - -

0,50 - 2 - - - -

0,34 - 3 - - - -
0,21 - 5 - - - -
2,83 - 23 - - - -

8*99 1*53 4 I =__ 6*56 з_,
3,54 0,46 0,59 -
4*81 0*48 4 I = 3*02 2_,
1,64 0,14 0,18 -

0,80
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

292 EI0-I50 Установка по месту шкафных и 15,72 0̂ .81 0*14 13 6 3__ 0*66 1029-1 антресольных стенок, м2 0,35 0,04 I 0,05 I
293 EI0-I5I То же, полок, м2 13,88 0*90 0*05 12 9 1__ 1*23 17_

29-2 0,64 0,01 - 0,01 -
294 EI0-I55 Установка и крепление налич- 0,13 4*43 0*13 I I - 7*.94 L_29-6 ников, 100 м 4,16 0,04 - 0,05 -
295 CI22-426 ДН20-10, шт 8,00 23,20 - 186 - - - -
296 CI22-453 ДА4-10, шт 3,44 30,90 - 106 - - - -
297 CI22-489 ПА, м2 6,668 10,70 - 71 - - - -
298 CI22-589 ПА6-Х0, м2 2,40 10,70 - 26 - - - -
299 CI22-485 ППб-Ю, м2 4,80 10,70 - 51 - - - -
300 C122-465 01120-10, м2 8,00 10,00 - 80 - - - -
301 CI22-473 CA4-I0, м2 1,72 15,00 - 26 - - - -
302 CI22-478 СЕШ21-6, м2 5,04 10,20 - 51 - - - -
303 CI22-479 СБА4-6, м2 0,96 10,80 - 10 - - - -
304 CI22-498 Штанги марки ШТ-6, ШТ-8, шт 4,00 0,50 - 2 - - - -
305 CX22-500 Штангодержатели марки ШД-1,шт 8,00 0,34 - 3 - - - -
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1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 II

306 CI22-49I Наличники марки Н-2, м 12,60 0,21 - 3 - - - -

307 CIII-450-I Скобяные изделия для дверей 
встроенных шкафов одаопольных 
компл

8,00 2,83 - 23 — — — -

Ш 4  (А4)
308 EI0-I52 

29-3
Установка шкафных дверных 
блоков, 10 блоков

0,80 8*99
3,54

1*53
0,46

7 3 i__ 6*56
0,59

5__

309 EI0-I53 
29-4

Установка блоков дверных ан­
тресольных, 10 блоков

1,00 4*81
1,64

0*48
0,14

5 2
- - -

3*02
0,18

3__

310 EI0-I50 
29-1

Установка по месту шкафных и 
антресольных стенок, м2

3,36 0̂ .81
0,35

I—
II о -

O
I О

3 I - ___ 0*66
0,05

2__

311 EI0-I5I 
29-2

Установка по месту шкафных и 
антресольных полок, м2

20,02 0*90
0,64

0*05
0,01

18 13 i__ 1*23
0,01

25_

312 EI0-I55 
29-6

Установка и крепление налич­
ников, 100 м

0,17 4*43
4,16

0*13
0,04

I I 7*94
0,05

L _

313 CI22-436 Д1120-9, м2 14,40 14,80 - 213 - - - -

314 CI22-457 ДА4-8, м2 3,12 33,30 - 104 - - - -

315 Cl22-453 ДА4-Ю , м2 0,86 30,90 - 27 - - - -

316 CI22-48I СП21-4, м2 3,36 10,20 - 34 - - - -
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317 CI22-489 ПА, м2
318 CI22-485 4-9, м2
319 CI22-50I Штангодержатели марки ШД2, шт
320 CI22-49I Наличники марки Н-2, шт
321 CI22-495 Брусья монтажные марки МБ1-1, 

шт
322 С П 1-450-■I Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов антресоль­

ных однопольных, компл
ЫП-5 (Ш5Н)

323 EI0-I52
29-3

Установка шкафных дверных 
блоков, 10 блоков

324 EI0-I5329-4
Установка блоков дверных ан­
тресольных, 10 блоков

325 EI0-I5029-1
Установка по месту шкафных и 
антресольных стенок, м2

326 EI0-I5I
29-2

То же, иолок, м2

327 EI0-I55
29-6

Установка и крепление налич­
ников, 100 м

63 - 2 - ^ 9 3 - 0 5

4___

7,06
12.96
56.00 
16,90
16.00

4,00

0,40

0,40

14,64

17,28

5 6 7

10,70 - 76
10,70 - 139
0,23 - 13
0,21 - 4
1,45 - 23

2,83 - II

8j99 I_j53 4
3,54 0,46
4Д81 0Д48 2
1,64 0,14
0*81 0*14 12
0,35 0,04
0*90 0*05 16
0,64 0,01
4*43 0*13
4,16 0,04

8 9 10 II

I 6*56
0,59

3__

I -_ 3*02
0,18

L _

5 2_
I ~

0̂ .65
0,05

10.
I

11 L _ 1*23
0,01

21.

- -_ 7*94.
0,05

L _0,07 1
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

328 CI22-436 Д1120-9, м2 7,20 14,80 _ 107 - _ - -

329 CI22-457 ДА4-9, м2 1,56 33,30 - 52 - - - -
330 CI22-464 01120-9, м2 7,20 10,30 - 74 - - - - -
331 G122-472 CA4-9, м2 1,44 15,50 - 22 - - - -
332 CI22-478 СШ21-6, м2 5,04 10,20 - 51 - - - -
333 CI22-47I СБА4-6, м2 0,96 16,60 - 16 - - - -
334 CI22-489 ПА6-9, м2 2,16 10,70 - 23 - - - -
335 CI22-485 ПГ16-9, м2 15,12 10,70 - 162 - - - -
336 CI22-502 ПД-2, м2 48,00 0,13 - 6 - - - -
337 CI22-49X Наличники марки H-2, м 7,20 0,21 - 2 - - - -
338 CIXI-450-1! Скобяные изделия для дверей 

встроенных шкафов однопольных, 
комп л

4,00 2,83 - II - - - -

Ш-6
339 EI0-I52 

29-3
Установка шкафных дверных 
блоков, 10 блоков 0,40 8*99

3,54
L53
0,46

4 I =— 6*56
0,59

3_

340 EI0-I83 
29-4

Установка блоков дверных ан­
тресольных, 10 блоков

0,40 4*81
1,64

0*48
0,14

2 I 1_ _ 3*02
0,18

L.
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341 E0-I5I 
29-2

Установка по месту шкафных и 
антресольных полок, м2

5,76 0*90
0,64

0*05
6,01

8 4 1*23
6,01

7_

342 EI0-I55 
29-6

Установка и крепление налич­
ников, 100 м

0,06 4* 43 
4,16

0*13
0,04

I - -_ 7*94
0,05

I_

343 CI22-435 ДИ80-8, м2 6,40 15,90 - 102 - - - -
344 CI22-452 ДА4-8, м2 1,36 36,30 - 49 - - - -
345 CI22-489 I1A6-8, м2 1,92 10,70 - 21 - - - -
346 CI22-485 ПГ16-8, м2 3;84 10,70 - 41 - - - -
347 С122-496 Ш-2, м2 8,00 1,56 - 12 - - - -
348 CI22-498 Ш-1, шт 4,00 0,50 - 2 - - - -
349 CI22-50I Штангодержатели марки ШД2, шт 8,00 0,23 - 2 - - - -
350 CI22-49I Наличники марки Н2, м 6,40 0,21 - X - - - -
351 CIII-450-■X Скобяные изделия для дверей 

встроенных шкафов однопольных, 
компл

4,00 2,83 - II - - - -

НИ-7
352 EI0-I52 

29-3
Установка шкафных дверных 
блоков, 10 блоков 0,40 8*99

3,54
1*53
0,46

4 I -— 6*56
6,59

3__

353 EI0-I53 
29-4

Установка блоков дверных ан­
тресольных, 10 блоков

0,40 4,81
1764

0248
6,14

2 I -_ 3_,02
6,18

L.

I~
v2
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354 Е Ю —150 
29-1

Установка по месту шкафных и 
антресольных стенок, м2

355 EI0-I5I
29-2

Установка по месту шкафных и 
антресольных полок, м2

356 EI0-I55
29-6

Установка и крепление налич­
ников, 100 м

357 CI22-436 ДИ20-10, м3
358 CI22-453 ДМ-10, м2
359 CI22-489 ПА6-Ю, м2
360 CI22-485 Ш6-Ю, м2
361 CI22-478 СШ21-6, м2
362 CI22-47I СШ4-6, м2
363 CI22-498 Штанга марки ШТ-6, ШТ-8, шт
364 CI22-50I Штангодержатели марки ШД-2, шт
365 CI22-49I Наличники марки Н-2, м
366 CIII—450—I Скобяные изделия для дверей 

встроенных шкафов однопольных,
компл

66 - 2,49 93 -0 5

4 5 6 7 8 9

6,00 0*81_ 0*14 5 2 X.
0,35 0,04 -

7,20 0*90 0*05 6 5 -

0,64 0,01 -

0,08 4*43 0*13 I - _

4,16 0,04 -
8,00 14,80 - 118 - -
1,72 30,90 - 53 - -
2,40 10,70 - 26 - - -
4,80 10,70 - 51 - -
5,04 10,20 - 51 - -
0,96 16,60 - 16 - -
4,00 0,50 - 2 - -
8,00 0,23 - 2 - -
8,00 0,21 - 2 - -
4,00 2,83 - 11 - -

10____ II

0*66 4_
0,05 - -
1,23 9_
0,01 -

7*94 L
0,05 -
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Итого прямые затраты по 
разделу 22, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расхода, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч - 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 22, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 23. Лестницы

367 Е8-45 Перегородки из керамического 0,03
5-9 кирпича, неармированные, тол­

щиной в 1/2 кирпича, при вы­
соте этажа до 4м, 100 м2

гчЧФз.-оз

5 6 7 8 9 10 II

- - 4296 119 16.
3

- 227
4

- - 4296 - - - -

- - 708 - - - -

- - - - - - 59
- - - Х25 - - -

- - 394 - - - -

- - - - - - 290
- - - 247 - - -

- - 5398 - - - -

- - - - - - 290
- - - 247 - - -

472д00 2*59 12 2 П 5 Д00 3
62,00 2,28 - 2,94 -
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368 Е7-502 
4I-2-I.8

Укладка лестничных площадок 
массой более 1т при наиболь­
шей массе монтажных элемен­
тов до 5т и высоте зданий до 
30м, шт

369 ССЦ том I 
п.11-169

Лестничные площадки, шт

370 Е7-503 
41-3

Укладка лестничных маршей 
массой до 1т без сварки, шт

371 Е7-506 
41-4-1.8

Укладка лестничных маршей 
массой более 1т без сварки 
при наибольшей массе монтаж­
ных элементов до 5т и высоте 
зданий до 30м, шт

372 ССЦ том I 
п.П-168

Лестничные марши, м2

373 Е9-46 
7-1

Ограждения лестничные, т

374 CI2I-I98I Ограждения из прокатных и 
гнутых профилей, полосовой и 
круглой стали 2, т

375 Е7-460 
39-5-1.8

Установка панелей перекрытий 
площадью до 5м2 с опиранием 
на 2 стороны при наибольшей 
массе монтажного элемента до 
5т и высоте зданий до 30м, шт

68 - 2 4 Ч < ? 3 ~ о 5

4 5 6 7 8 9 10 II

9,00 3*51 1*92 32 12 18_ 2*28 21.
1,35 0,73 7 0,94 8

33,75 9,94 - 335 - - - -

3,00 4*34 3*00 13 3 9__ 1*96 б_.
1,14 1,11 3 ~ 1,43 4

6,00 3*26 1*87 20 7 и _ 2*13 13.
1,24 0,71 4 0,92 6

25,56 12,30 - 314 - - - -

0,36 58*00 32,10 21 5 I L 22*60 8__
13,80 11,80 4 15,22 5

0,36 327,00 - 118 - - - -

9,00 3*15 0*71 28 9 6__ 1*85 15
0,98 0,26 2 0,34 3
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376 ОСИ том 3 Плиты перекрытий марки: 
д.1 п.1633 I1K27.I2-6T, шт

377 Е7-445 Укладка перемычек массой до
38-I0-I.8 0,3т при наибольшей массе

монтажных элементов до 5т и 
высоте зданий до 30м, шт

378 E7-I27 То же, массой от 0,3 до
9-1-1.8 0,7 т, шт

379 ССЦ том I Перемычки из бетона М200
п.9-92 объемом до 0,5 м3, м3

380 ССЦ том I Арматура AI, кг 
тб.3-1 п.1

382 -н- п.З То же, АЗ, кг
383 -"- п.6 То же, Бр-I, кг
384 Е7-668 Установка мелких конструкций

47-II-I.8 массой 0,5т при наиболшей
массе монтажных элементов до 
5т и высоте зданий до 30м 
(опорные подушки), шт

384 CCg том I Опорные подушки М200, м3

385 ССЦ том I Арматура AI, кг 
тб.З-I п.1

69 - ^❖❖ЯЗ - о ?

4 5 6 7 8 9 10 II

9,00 24,70 - 222 - - - -

3,00 0*29 0*15 I _ _ 0*13 _

0,08 0,06 - 0,08 -

9,00 1*55 1*04 14 4 9__ 0*81 7_
0,46 0,38 3 0,49 4

1,90 64,40 - 122 - - - -

5,82 0,23 - I - - - -

199,52 0,24 - 48 - - - -

32,88 0,32 - II - - - -
18,00 Ы й 0*13 25 II 2__ 1*01 18

0,59 0,05 I 0,06 I

0,31 64,40 - 20

0,23 - I5,76
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386 ССЦ том I То же, АЗ, кг 
тб.З-I п.З

387 Е9-46 Стремянка металлическая для
7-1 выхода на крышу, т

388 CI2I-I975 Лестницы по ступенями из
листовой просечной рифленной 
стали или круглой, прямоли­
нейные, 4, т
Итого прямые затраты по 
разделу 23, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

70 2 1 /4 9 3  - O S

4 5 6 7 8 9 10 II

20,88 0,24 - 5 - - - -

0,03 58,00
13,80

32,10
11,80

2 - I 22,60
15,22

I

0,03 358,00 - II - - - -

- - - 1376 53 67
24

92
31

- - - 1224 - - - -

- - - 201 - - - -

- - - - - - - 16
- - - - 36 - - -
- - - 112 - - - -
- - - 1537 - - - -

— 125
104
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389 EI5-297 
59-4

390 EI5-5Q2 
152-2

_3__________________________
Стоимость металломонтажных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость металломонтаж­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 23, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 24. Внутренняя отделка
Отделка поверхностей потолков 
под окраску или оклейку обоя­
ми из плит, 100 м2
Клеевая окраска внутри поме­
щений высотой до 4м улучшен­
ная потолков, 100 м2

71 - 2ЧЧ93 -G 5 -

5 6 7 8 9 10 II
- - 152 - - - -

- - 13 - - - -
- - - - - - I
- - - 2 - - -
- - 13 - - - -
- - 178 - - - -

- - - - - - 15
- - - II - -
- - 1715 - - - -
- - - - - - 150
- - - 115 - - -

20,70
18,50

0,15
0,04

221 198 I 29,80
0,05

319
I

12,90
6,80

0,07
0,02

Ю З 54 -—
12,70
0,03

1017,96
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391 EI5-663 

168-6
Улучшенная окраска поливинил- 
ацетатными водоэмульсионными 
составами по сборным конст­
рукциям, подготовленным под 
окраску, потолков, 100 м2

392 EI5-256 
55-5-П

Улучшенная штукатурка внутри 
зданий цементно-известковым 
раствором по камню и бетону 
стен, 100 м2

393 кальк. Штукатурка стен гипсоперли­
товая толщиной 20 мм, м3

394 EI5-275 
55-13

Сплошное выравнивание бетон­
ных поверхностей стен, Ю0м2

395 EI5-66Q 
168-3

Улучшенная окраска поливинил- 
ацетатными водоэмульсионными 
составами по штукатурке стен, 
Ю0м2

396 EI5-662 
168-5

То же, по сборным конструк—  
циям, подготовленным под ок­
раску, стен, 100 м2

397 EI5-802 
252-1

Оклейка стен по монолитной 
штукатурке и бетону обоями 
простыми и средней плотности 
улучшенными грунтованными,

72 -

4 5 6 7 8 9 10 II
2,73 60,80 1,00 166 42 3 27,40 75

15,50 0,30 I 0,39 I

6,96 ооомм 6,80 766 323 47 74,00 515
46,40 4,03 28 5,20 36

10,89 35,47 - 386 - - - -

15,87 35,80 1,00 568 327 16 37,00 587
20,60 0,30 5 0,39 6

3,35 76,30 0,90 256 77 3 41,00 137
23,10 0,27 I 0,35 I

6,47 58,80 0,80 300 89 6 24,30 157
13,80 0,24 2 0,31 2

18,46 37,60 694 282 26,80 495
15,30 - - - -
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397 EI5-82 

I4-I

399 EI5-563 
150-3

400 EI5-6I4 
164-8

401 доп,.в.4
п.392

402 п.170
403 п.174
404 п.171
405 (1 п.173
406 п.169

Облицовка внутри зданий стен, 
гладкая без карнизных и плин­
тусных элементов белыми кера­
мическими глазурованными 
плитками без установки плиток 
туалетного гарнитура по кир­
пичу и бетону, 100 м2
Улучшенная окраска колером 
масляным разбеленным по дере­
ву полов (плинтусов), 100 м2
Масляная окраска белилами с 
добавлением колера стальных 
переплетоа, решеток, санитар­
но-технических приборов, 
труб дмаиметром менее 50 мм 
и т.п. за 2 раза ограждений 
лестничных, 100 м2
Масляная окраска дверных бло­
ков ДН21-15АЩРШ за 2 раза,
м2
То же, ДГ21-9, м2 
То же, ДС21-8, м2 
То же, ДГ21-7, м2 
Д021-13, м2 
То же, ДГ21-Ю, м2

73 24 4с?3-о5

4 5 6 7 8 9 10 II
1.32 422.00 2,00 556 125 3_ 170.00 224

94,70 0,60 I 0,77 I

1,02 71,20 0.80 72 28 I 49.20 50
27,80 0,24 - 0,31 -

0,19 60,50 0.03 II 7 68,00 13
38,40 - - - -

18,42 0,65 - 12 — — — —

32,40 0,75 - 24 - - - -

28,62 0,65 - 19 - - - -
66,72 0,90 - 63 - - - -
47,34 0,60 - 28 - - - -
36,18 0,74 - 27 - - - -
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
407 ДОП.Б.4 Люка-лазы ДЛ13-10, м2 7,56 1,68 - 13 - - - -

соо Д0П.В.1
п.21

Масляная окраска оконных бло­
ков 0PI5-9 за 2 раза, м2

30,48 1,42 - 43 - - - -

409 п.8 То же, 0PI5-7.5, м2 14,70 1,19 - 17 - - - -
410 п.30 То же, 0PI5-I5, м2 34,40 1,30 - 45 - - - -
411 п.20 То же, 0PI5-I8, м2 20,64 1,34 - 28 - - - _

412 п.151 То же, балконных дверей марки 
БР22-7.5, м2

50,24 1,34 - 67 - - - -

413 п.271 То же, подоконных досок, м2 100,22 0,13 - 13 - - - -
414 п.51 То же, оконных блоков 0И1 5,52 0,66 - 4 - - - -
415 п.И8 То же, слуховых окон OCI, 0С2 11,14 0,64 - 7 - - - -

Итого прямые затраты по 
разделу 24, руб

- - - 4589 1552 80
38

- 2673
48

в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб - - - 4589 - - - -

Накладные расходы, руб - - - 758 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 69
Сметная заработная плата, руб - - - - 137 - - -
Плановые накопления, руб - - - 428 - - - -
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб

- - - 5775 - - - -

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 2790
Сметная заработная плата, руб - - - - 1727 - - -
Итого по разделу 24, руб - - - 5775 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 2790
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 25. Вентшахта

— — — 1727 — —

416 E8-2I0 Кирпичная кладка вентшахт, м3 20,21 45,80 0,81 926 139 17 11,90 240
24-7 6,90 0,24 5 0,31 6

417 E26-3I Утепление МВ плитами толщиной 6,58 54,43 1,23 358 84 8 21,30 140
8-4 50 мм, м3 12,70 0,37 2 0,48 3

418 E27-5Q Устройство каркаса изоляции 131,53 1,30 — 171 8 — 0,11 14
10-5 из сетки на плоских и кирво- 

линейных поверхностях, м2 0,06 - - - -

419 E8-2I3 Оштукатуривание по сетке, 1,32 169,50 3,10 223 32 4 64,00 58
25-3 100 м2 24,40 0,93 I 1,20 2

420 E7-I27 Укладка перемычек массой от 5,00 1,55 1,04 8 2 5 0,81 4
9-I-I.8 0,3 до 0,7 т при наибольшей 0,46 0,38 ? 0,49 омассе монтажных элементов до

5т и высоте зданий до 30м, шт
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
421 Е7-445 Укладка перемычек массой до 19,00 0,29 0,15 6 2 3 0,13 2

38-10-1#8 0,3т при наибольшей массе 
монтажных элементов до 5т и 0,08 0,06 I 0,08 2
высоте зданий до 30м, шт

322 ССЦ том I Перемычки из бетона M20Q 2,12 64,40 137 _ _
п.9-92 объемом до 0,5 м3, м3

423 ССЦ том I 
тб,3-1 п.1

Арматура AI, кг 7,80 0,23 - 2 - - - -

424 п.З То же, А2, кг 79,04 0,25 - 20 - - - -
425 п.6 То же, Вр1, кг 19,91 0,32 - 6 - - - -
426 E7-76I Укладка плит перекрытий ка­

налов площадью до 1 м2, шт
20,00 2,30 1,67 46 12 33 0,96 19

39-5-1.8 0,58 0,62 12 0,80 16
427 ССЦ том 2 

п.12-79
Плиты плоские ПТП12,5-8-6, шт 20,00 3,02 - 60 - - - -

428 Е8-49 Кладка кирпичных столбиков, 1,74 37,20 0,84 65 6 I 6,08 II
5-1 м3 3,68 0,25 - 0,32 I

Итого прямые затраты по _ _ 2028 285 71 е-> 488
разделу 25, руб 23 32
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб - - - 2028 - - -
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I__ 2

429 E8-722 
9-1

430 E8-59 
7*43

3
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость обще строи тель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч / ч

Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 25, руб
Нормативная трудоемкость, ч / ч

Сметная заработная плата, руб
Раздел 26. Разные работы
Клкдка стен из керашческого 
кирпича с облицовкой лицевым 
кирпичом керамическим толщи­
ной 380 мм, для зданий высо­
той до 9 этажей, при высоте 
этажа до 4 м (ограждения бал­
конов) , м3
Армирование кладки стен и 
других конструкций, т

77 21(49 3 -0  5

4 5 6 7 8 9 10 II
335

30
60

190 - - -
2553 -

368 -
2553 -

368 -

550

550

20,04 47.60 0.87 954 65
3,24 0,26

17 5,65 И З  
5 0,34 7

0,20 194,18 1,38 39
27,80 0,41

54,30 II 
0,53 -
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I 2_________3_________________________
431 EI0-I09 Установка блоков для люка в

20-5 перекрытиях, м2

432 доп.в.4 
п.838

433 Е6-73 
41-8

434 CI24-I6
435 E8-I73 

17-5

Люки чердака деревянные 
ДЛ10-Ю, м2
Армоцементные перемычки над 
стеклоблоками, 100 м2

Арматура класса AI, т 
Установка стеклоблоков, 10м2

Итого прямые затраты по 
разделу 26, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб

78 - 2 ^ ^ 9 3 - 0 5

4 5 6 7 8 9 10 II
0,97 1.34 0,13 I I 1.29 I

0,69 0,04 - 0,05 -
0,97 31,00 - 30 - - - -

0,13 90,20 0.90 12 3 _ 44,80 6
25,30 0,27 - 0,35 -

0,39 270,00 - 105 - - - -
0,16 140.00 0.68 22 I -___ 12,40 2

7,20 0,20 - 0,26 -
- _ - 1163 76 17 - 133

5 7

- - - 1163 - - - -

- - - 191 - - -
17

34
109
1463
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I 2_________ 3___________________________
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 26, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
подземной части, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

2 4 4 9 5 - 0 5

7 8 9 10 II
157

115 - - -
1463 -

157
115

82104 6528 1542 - II462
512 664

81948 -

13520 -
- 1227
2426 -

7637 - - - - -
I03I05 - - - -

- 13339
9457
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I 2_________3_____________________________ 4
Стоимость металломонтажных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость металломонтаж- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по надземной части, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
смете, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб

2 W 9 3 - Q 5

7 8 9 10 II
156 - - - -

13 - - - -
- - - - I
- 2 - - -
13 - - - -
182 - - - -

- - - - 13
- II - - -
103287 - - - -
- - - - 13354
- 9468 - - -
108636 8479 2794

949
- 14875

1243

108480 -

17897
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I 2_________ 3_____________________________ 4

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость металломонтажных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость металломонтаж- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по смете, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

2 Q1 /У З -0 5

7 8 9 10

3208 -  

I0I04 -

I3648I -

12627 -  

156 -

13

2

13

182 -

I I

136663 -

II

1619

17723

I

15

17738
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I 2_________ 3_____________________________4 5
Сметная заработная плата, руб

Главный архитектор проекта
/
Начальник отдела АПР 
Исходные данные:
Составила инженер 3 категории 
Проверила рук.группы

12638

В.В. Куваев 
Б.Е. Черкасов

Е.А. Миронова 
Л.Е. Киселева
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СВОДКА
объемов и стоимости работ по смете № I

пп
Наименование конструктивных элементов 

и видов работ
Ед.
изм.

Кол-во Сумма , руб. Взвешенная 
единичная 
стоимость, 
руб.

Удельн
вес
конст­
рукт, 
элемен 
тов и 
видов 
работ

прямых
затрат

с накл. 
расх. и 
планов, 
накопл. пря­

мых
зат­
рат

С
накл.
расх.
и
план.
накоп

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I Земляные работы 772 969 — 0,71
2 Фундаменты IIQ9I 13953 - - 10,21
3 Стены цоколя до отм. -0.35 3347 4211 - 3,08
4 Перекрытие на отм. -0.33 5699 7168 - - 5,25
5 Техподполье 77 97 - 0,07
6 Двери техподполья 475 599 - - 0,44
7 Полы подвала 375 472 - - 0,35
8 Подготовка под полы I-го этажа 3324 4181 - 3,06
9 Приямок 517 651 - - 0,48
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I 2___________________________
10 Крыльца
II Внутренняя отделка
12 Наружная отделка
13 Отмостка
14 Стены
15 Перекрытие Р6 на отм. 2,53-5.33
16 Кровля
17 Перегородки
18 Двери
19 Окна и балконные двери
20 Подготовка под полы 2-го этажа
21 Полы
22 Встроенные шкафы
23 Лестницы
24 Внутренняя отделка
25 Вентшахта
26 Разные работы 

Итого:

2ЧЧ9Ъ -05-

5 6 7 8 9

153 193 - - 0,14

95 119 - - 0,09

263 331 - - 0,24

344 432 - - 0,32

26484 33324 - - 24,38

II6I9 I46I6 - - 10,69

10600 13338 - - 9,76

4984 6271 - - 4,59

3987 5020 - - 3,67

5266 6625 - - 4,85

633 797 - - 0,58

5079 6392 - - 4,68

4296 5398 - - 3,95

1376 1715 - - 1,25

4589 5775 - - 4,23

2028 2553 - - 1,87

1163 1463 - - 1,07

,68 108636 136663 I8I76 22866 100,00
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА J6 2
к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного 
жилого дома с I, 2, 3-комнатными квартирами

Санитарно-технические работы
Основание: OBI, BKI Сметная стоимость 11,953 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 1931 чел/час 
Составлена в ценах 1984 года Сметная заработная плата 1,338 тыс.руб.

Строительный объем 597,68 м2
Цена единицы 20,00 руб.

№№ Шифр и М  
пп позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, 

единица измерения Кол-во Стоимость
единицы, руб

Общая стоимость, 
РУ<5

Затраты 
труда рабо­
чих, ч/ч, 
не занятых 
об сл. машин 
обсл.машины

всего
основ.
З/ШЕ.

экспл. 
машин 
в т.ч 
з/пл.

всего осн. 
з/пл.

эксп 
маш. 
в тч 
з/пл,

един, всего
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Отдел I. Отопление
Раздел I. Сантехнические работы

I EI8-I2Q Установка конвекторов отопи­ 230,00 0j27 0.03 62 53 7 0.39 89
5—2 тельных, экм 0,23 0,01 2 0,01 2

2 С2407 Стоимость конвекторов "Уни­ 230,00 7,81 — 1796 —  —.

Д.31 версал-20" , экм
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I 2 3
3 EI6-35 

7-1
Прокладка трубопроводов из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб для 
отопления диаметром 15 мм, м

4 EI6-36 
7-1

То же, 20 мм, м

5 EI6-37 
7-1

То же, 25 мм, м

6 EI6-38 
7-1

То же, 32 мм, м

7 EI6-39 
7-1

То же, 40 мм, м

8 EI6-40 
7-2

То же, 50 мм, м

9 EI6-49 
8-5

Прокладка трубопроводов из 
стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб для водо­
снабжения диаметром 65 мм, м

10 EI8-229 
15-5

Установка кранов воздушных 
радиаторных, компл

II CI30-I02 Вентили проходные муфтовые 
15кч18п2 для воды и пара да­
влением 1,6 МПА диам. 50мм,шт

24493 - О^

4 5 6 7 8 9 10 II
257,00 0^86 0,01 221 54 3 0,35 90

0,21 - - - —

67,00 0,91 0,01 61 14 I 0,35 23
0,21 - - - -

14,00 1,03 0,01 14 3 -_ 0,35 5
0,21 - - - -

83,00 I.I4 0,01 95 17 I 0,35 29
0,21 - - - -

44,00 1,29 0,01 57 9 0,35 15
0,21 - - - -

80,00 1,62 0,03 130 22 3 0,43 34
0,28 0,01 I 0,01 I

10,00 2,68 0,04 29 4 - 0,57 6
0,36 0,01 - 0,01 -

35,00 0,49 - 17 3 — 0,13 5
0,08 - - - -

22,00 3,78 - 83 - - - -
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I 2 3
12 CI30-I08 То же, 20 мм, шт
13 СI30-108 То же, 50 мм, шт
14 EI6-2I9

22
Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопле-
ния, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 
50 мм, 100 м
Итого прямые затраты по 
разделу I, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ
Сдача и испытание, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

4 5 6 7 8 9 10 II
2,00 1,69 - 3 - - - -
4,00 4,32 - 17 - - - -
5,55 4,01

3,80
—— 22 21 5.16 29

- - - 2605 200 15
3

- 325
3

- - - 2605 - - - -
- - - I - - - -
- - - 347 - - - -
- - - - - - - 32
- - - - 60 - - -
- - - 238 - - - -
- - - 3190 - - - -

- - - - - - - 360
_ _ _ — 263 — — _



114-12-230*90 (У)

I 2_________ 3
Итого по разделу I, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб
Раздел 2. Строительные работы

15 EI5-647 Окраска печным лаком по ме- 
I66-3-3I таллу оконных заполнений, 

решеток и печных труб за 
2 раза, 100 м2

16 E26-I5 
4-2

Изоляция горячих поверхностей 
трубопроводов шнуром минера­
ловатным или жгутом, м3

17 CII4-350 Шнур теплоизоляционный из
минеральной ваты с сетчатой 
трубкой из нити крученой 
ТУ-36-1695-79, м3

18 Е26-89 
13-5

Обертывание поверхности изо­
ляции рулонными материалами 
на мастике, 100 м2

19 CIII-376 Рубероид кровельный с круп­
нозернистой посыпкой С-гК, м2

20 EI5-6I4 Масляная окраска белилам с
164-8 добавлением колера стальных

переплетов, решеток, санитар­
но-технических приборов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п. 
за 2 раза, 100 м2

2.ЧЧ93>-°з

4 5 6 7 8 9 10 II
- - - 3190 - - - -
- - - - - - - 360
- - - - 263 - - -

0,45 37,10 17 16 63,90 29
35,00 - - - -

2,20 22,70 0,33 50 48 I 41,00 90
21,80 0,10 - 0,13 -

2,27 60,10 - 136 - - - -

1,24 81,10 1,33 101 35 I 47,20 59
28,40 0,40 - 0,52 I

142,60 0,47 - 67 - - - -

0,21 60,50 0,03 13 8 _ 68,00 14
38,40 - - - -
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1 2  3 _____________________
Итого прямые затраты по 
разделу 2, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 2, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу I, руб

89 - 

4

в том числе:

2U493 -0 5

7 8 9 10 II
384 Ю 7  2__ - 192

I

384

64

10
36
484

6

117 -
484 -

117 -
2989 307 17_ -

3

199

199

517
4
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I 2_________ 3_____________________ ________ 4
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб -
Стоимость сантехнических работ -
Сдача и испытание, руб -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч

£ 4 4 9 3 , - 0 5

7 8 9
384

64

10 -  

36 
484

10____ II

6

- 199
117 -

2605 -
I -
347

- 32 
60

238
3190 -

360
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I 2
Сметная заработная плата, руб 
Итого по отделу I, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 2. Узел управления 
Раздел 3. Сантехнические работы

21 EI6-67 Прокладка трубопроводов из 3,50
8-1 стальных электросварных труб

для отопления и(вентиляции) 
водоснабжения, наружным диа­
метром 76 мм, толщиной стен­
ки 3,5 мм, м

22 EI6-66 То же, д=60х2,5 мм, м 0,60
8-2

23 1704-50081 Клапан обратный пневматиче- 2,00
ский П30К.1 ТУ25-02-380601-80, 
шт

24 ЦП-93-1 Манометр, вакуумметр или ма- 2,00
новакуумме тр показывающий,шт

25 CI30-I039 Краны трехходовые натяжные 2,00
муфтовые латунные ПБ18ЕК 
для жидких сред, давлением 
1,6 МПА, диаметром 15 мм, шт

2 4 4 9 3 - 0 5

5 6 7 8 9
- - - 263 -
- - 3674 -

380 -

2.2! 0.05 8 2 -
0,47 0,02 -

1,78 0.05 I - -_
0,41 0,02 -
1,20 - 2 - -

0.80 2 2
0,77 - -
1,07 - 2 - -



114-12-230.90 (У)

I 2
26 170648- 

-I3II
27 170648- 

-1752
28 Ц П -I-I

3
Термометр П6 ДЛГ.ВЛ-160, Д1.НЛ-66, Шт
Оправа защитная для термоме­
тров прямая 2П, шт
Термометр технический стек­
лянный показывающий, шт

29 ЦП-155-2 Водосчетчик холодной или го­
рячей воды, диаметр условно­
го прохода до 100 мм, шт

30 CI30-30G0 
доп. 4

Счетчик (водомер) СТВГ-1-65, 
шт

31 EI6-I36 Установка вентилей, задвижек,
12-2 клапанов обратных, кранов

проходных диаметром до 100мм, 
шт

32
33

CI30-2240
CI30-I795

Задвижка стальная 30с41нж,шт
Фланцы стальные плоские при­
варные из стали ВСТЗСП2, 
ВСТЗСПЗ давлением 1,6 
диаметром 80 мм, шт

34 EI6-I86 
II-2

Установка кранов поливочных 
диаметром 32 мм, шт

35 CI30-2028 Вентиль муфтовый 15Б1БК 
доп.1 диам. 25 мм, шт

- 92 - 2Ь Ч 9Ъ  - а &

4 5 6 7 8 9 10 II
2,00 0,85 - 2 - - - -

2,00 1,50 - 3 - - - -

2,00 0,21 I _ 0,50 I
0,21 - - - -

1,00 2,55 0,01 3 2 - 3,00 3
1,88 - - - -

1,00 68,90 - 69 - - - -

2,00 2,98 0,29 6 3 - 2,67 5
1,71 0,09 — 0,12 —

2,00 43,70 - 87 - -

4,00 1,54 - 6 - -

2,00 2,62 0,01 
0,19 -

5 0,31 I

2,00 1,73 - 3 - - - -
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I 2_________ 3
36 II6-II8 Установка задвижек ЗОчббр

12-2 диаметром 80 мм, шт

37 ЦП-550-2 Клапан регулирующий, регули­
рующий игольчатый, регулирую- 
щ ий шиберный, дроссельный, 
игольчатым, или регулирующий 
питательный, бесфланцевый, с 
рычажным приводом, диаметр 
условного прохода до 100 мм, 
шт

38 1704-50065 Клапан регулирующий УРРД
ТУ25-02-16и97и-76, шт
Итого прямые затраты по 
разделу 3, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная штата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехничесхких 
работ, руб

93 - 2 4 4 9 3 - 0 5

4 5 6 7
2,00 24,80

1,71
0.29
0,09

50

1,00 0,79
0,70

0,08
0,01

I

1,00 97,90 . . 98

- - - 349

349
- - - 45

- -

8 9 10 II
3 -_ 2,67 5

- 0,12 -
I -_ 1,00 I

0,01

—

13 z— - 21

- - - -
- - - «
- - - 4
7 _

30
424
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I 2 3
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Всего стоимость по разделу 3 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 4. Строительные работы

39 EI5-647 
I66-3-3I

Окраска печным лаком по метал* 
лу оконных заполнений, реше­
ток и печных труб за 2 раза, 
100 м2

40 E26-I5 
4-2 Изоляция горячих поверхностей 

трубопроводов шнуром минера- 
ловатным или жгутом, м3

41 CII4-350 Шнур теплоизоляционный из 
минераловаты с счетчатой 
трубкой из нити крученой 
ТУ-36-1695-79, м3

42 E26-69 
13-5

Обертывание поверхности изо­
ляции рулонными материалоами 
на мастике, 100 м2

43 Cl11-376 Рубероид кровельный с круп­
нозернистой посыпкой С-РК, 
м2

2 4 4 9 3 - 0 5

4 5 6 7 8 9 10 II
- - - - - - - 25
- - - - 20 - - -
- - - 424 - - - -
- - - - - - - 25
- - - - 20 - - -

0,02 37,10
35,00

Z— I I 63,90 I

0,07 22,70
31,80

0,33
0,10

2 2 - 41,00
0,13

3

0,07 60,10 - 4 - - - -

0,04 81,10
28,40

1,33
0,40

3 I - 47,20
0,52

2

4,60 0,47 - 2 - — -
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I 2_________3__________________________
Итого прямые затраты по 
разделу 4, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 4, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 2, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб

95 -а 5"

4 5 6 7 8 9 10 II
- - - 12 4 Z— - 6

- - - 12 - - - -

- - - 2 - - - -
- - - 14 - - - -

- - - - - - - 6
- - - - 4 - - -
- - - 14 - - - -
- - - - - - - 6
- - - - 4 - - -
- - - 361 17 Ег- - 27

12

2

14
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I 2_________ 3_____________________________4
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость сантехнических работ «
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу 2, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Отдел 3, Вентиляция
Раздел 5. Сантехнические работы

44 Е20-407 Установка решеток жалюзийных 2,00
7-1 стальных регулирующих P-I50

размером 100x200 мм, 1шт

24493-05

5 7 ____ 8

4
349
45

7
30
424

9___ 10 II
6

4

20

438

24

25

31

1,52 0,05
0,88 0,02

- 1,41 3
0,03 -
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I 2________ 3___________________________
45 Е20-408 То же. пластмассовые РБ

7-1 120x200, РБ 200x200, 1шт

46 Е20-3 Прокладка воздуховодов из
листовой стали толщиной
0.5 мм, периметром до 900 мм,
м2
Итого прямые затраты по 
разделу 5, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ
Сдача и испытание, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 5, руб

4 5 6 7 8 9 10 II
73,00 1,67

0,88
0.05
0,02

122 64 3
I

. 1*41 
0,03

Ю З
2

6,00 5,40
0,92

0,04
0,01

32 6 1,62
0,01

10

- - - 157 72 3
I

- 116
2

- - - 157 - - -
- - - 3 - - - -
- - - 20 - - - -
- - - - - - - I
- - - - 4 - - -
- - - 14 - - - -
- - - 191 - - - -

- - - - - - - 119
- - - - 77 - - -
_ _ _ 191 _ _ _ _
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I 2________ 3____________________________
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 6. Строительные работы

47 EI5-8I2 Окраска воздуховодов за два
раза, 100 м2

48 Е20-3 Прокладка воздуховодов из
листовой стали толщиной 0,5 
мм, периметром до 900 мм, м2
Итого прямые затраты по 
разделу 6, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Всего стоимость общестроитель~ 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч / ч  

Стоимость сантехнических работ 
Накладные расходы, руб 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб

98 - 2 4 4 9 3 - 0 5

4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - -
- - - 77 - -

0,06 32,00
6,60

0,79
0,24

2 - д _ 11,70
0,3х

6,00 5,40
0,92

0,04
0,01

32 6 =— 1,62
0,01

- - - 34 6 Е ~ -

- - - 2 - - -

- - 2 - - -

- - - - - - -

- - - 32 - - -
- _ - 4 - - -
— _ _ — I — _

3
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I 2_________ 3___________________________
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 6, руб
Нормативная трудоемкость, ч / ч

Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 3, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Стоимость сантехнических работ 
Сдача и испытание, руб 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

99 24493-05

4 7 8 9 10 II
39

7
41

191 78 3
I

10

II

127
2

2 -

I
189

24

5
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<1449 Ъ -0 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Плановые накопления, руб - - - 17 - - - -
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб

- - - 230 - - - -

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 129
Сметная заработная плата, руб - - - - 84 - - -
Итого по отделу 3, руб - - - 232 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 130
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 4. Холодное водоснабжение 
Раздел 7. Сантехнические работы

84

49 EI6-4I
7-3

Прокладка трубопроводов из 
стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб для водо­
снабжения диаметром 15мм, м

160,00 1.20
0,23

0.01 192 37 2 0.37 59

50 EI7-42
7-3

То же, 20 мм, м 35,00 1,35
0,23

0,01 47 8 п _ 0.37 13

51 EI6-43
7-3

То же, 25 мм, м 45,00 1,36
0,23

0,01 61 10 0,37 17

52 EI6-44
7-3

То же, 32 мм, м 39,00 1,58
0,23

0.01 62 9 —— 0,37 14
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I 2 3
53 EI6-45 

7-3
To же, 40 мм, м

54 EI6-74 Прокладка трубопроводов из 
стальных электросварных труб 
для отопления и водоснабжения 
наружным диаметром 325 мм, 
толщиной стенки 6 мм, м

55 EI6-2I9 
22

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопле­
ния, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 
50 мм, 100 м

56 CI30-85 Вентили проходные муфтовые 
15ч8р2 для воды давлением 
1,6 МПА, диаметром 15мм, шт

57 CI30-87 То же, 25 мм, шт
58 Cl30-88 То же, 32 мм, шт
59 EI6-I85 

16-2
Установка кранов поливочных 
диаметром 25 мм, шт

60 CI30-I482 Рукава резинотканевые напор- 
но-всасывающие для воды дав­
лением I МПА, диаметром 16мм, 
м

61 CI30-268I 
вып.2

Гибкая подводка к унитазу,шт

101 -

4 5 6 7 8 9 10 II
39,00 1,79 0,01 70 9 0,37 14.

0,23 - - - -
1,00 11.10 0,28 II I -_ 2,34 2_

1,42 0,08 — 0,10 -

3,18 3,94 13 12 5,16 16.
3,73 — — — —

72,00 1,25 - 90 - - - -

4,00 1,82 7 - — - —

2,00 2,22 - 4 - - - -
3,00 2,07 0,01 6 I -_ 0,31 1_

0,19 - - - -
60,00 1,69 - 101 - - - -

18,00 1,12 20
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I 2 3 4
62 E22-II7

I8-I
Укладка трубопроводов из по­
лиэтиленовых труб диаметром 
50 мм, м

3,00

63 CI59-546 Трубы полиэтиленовые средне­
го типа наружным диаметром 
40 мм, 10 м

0,30

64 CI30-I79I Фланцы стальные плоские при­
варные из стали ВСТЗСП2, 
ВСТЗСПЗ давлением 1,6 МЙА, 
диаметром 32 мм, шт

1,00

65 С159-687 Втулка под стланец диаметром 
32 мм, 10 шт

1,00

66 EI6-72
8-5

Прокладка трубопроводов из 
стальных электросварных труб 
для отопления и водоснабже­
ния, наружным диаметром 
219 мм, толщиной стенки 6 мм, 
м

1,00

Итого прямые затраты по 
разделу 7, руб

-

в том числе:
Стоимость сантехнических работ 
Накладные расходы, руб ,

Нормативная трудоемкость, ч/ч -

^ 9 3 - ^ 5

5 6 7 8 9 10 II
0,11 0,05 I 0,10
0,06 0,02 - 0,03 -

3,68 - I - - -

0,86 - I - - -

0,86 - I - - - -

8,75 0,15 9 I _ 1,60 2
0,94 0,05 — 0,06

697 88 2 138

697
92

8



114-12-230.90 (У)

I 2_________ 3
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

67 EI5-647 
I66-3-3I

68 E26-I5 
4—2

69 CII4-350

Итого по разделу 7, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 8. Строительные работы
Окраска печным лаком по ме­
таллу оконных заполнений, ре­
шеток и печных труб за два 
раза, 100 м2
Изоляция горячих поверхностей 
трубопроводов шнуром минера- 
ловатным или жгутом, м3
Шнур теплоизоляционный из 
минеральной ваты с сетчатой 
трубкой из нити крученой 
ТУ-36-1695-79, м3

Ю З 1ЧЧ92>-а&

4 5 6 7 8 9 10 II
- - - - 14 - - -
- - - 63 - - - -
- - - 852 - - - -

- - - - - - - 146
- - - - 102 - - -
- - - 852 - - - -
- - - - - - - 146
- - - - 102 - - -

0,19 37,10
35,00

7 7 :ь_ 63,90 12

1,00 22,70
21,80

0.33
0,10

23 22 41,00
0,13

41

1,03 60,10 62 — — —
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
70 Е26-69 Обертывание поверхности изо- 0,58 81,10 1.33 47 17 I 47,20 28

13-Ь ляции рулонными материалами 
на мастике, 100 м2 28,40 0,40 - 0,52 -

71 СII1-376 Рубероид кровельный с круп­
нозернистой посыпкой С-РК, м2

67,16 0,47 - 32 - - - -

Итого прямые затраты по - - - 171 46 I - 81
разделу 8, руб — —
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб

- - - 171 - - - -

Накладные расходы, руб - - - 28 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 2
Сметная заработная плата, руб - - - - 5 - - -
Плановые накопления, руб - - - 16 - - - -
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб

- - - 215 - - - -

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 83
Сметная заработная плата, руб - - - - 51 - - -
Итого по разделу 8, руб - - - 215 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 83
Сметная заработная плата, руб _ - - - 51 - ~ -
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I 2_________ 3_____________________________4
Итого по отделу 4, руб 
(прямые затраты)
б том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость сантехнических работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - 
работ, руб

24493-05

7 8 9 10 II
868 134 3__ - 219

171

16

215

- 83 
51

697
92

- 8 
14

63
852



114-12-230.90 ( I ) - 106 - 2ЧЧ93 -as

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 146
Сметная заработная плата, руб - - - - 102 - - -
Итого по отделу 4, руб - - - 1067 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 229
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 5. Горячее водоснабжение 
Раздел 9. Сантехнические работы

153

72 EI6-4I Прокладка трубопроводов из 220,00 1,20 0,01 264 51 2 0,37 81
7-1 стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб для водо­ 0,23 - - - -
снабжения диаметром 15мм, м

73 EI6-42
7-3

То же, 20 мм, м 66,00 1,35
0,23

0,01 89 15 I 0,37 24

74 EI6-43 То же, 25 мм, м 51,00 1,36 0,01 69 12 I 0,37 19
7-3 0,23 - - - -

75 EI6-44 То же, 32 мм, м 41,00 1,58 0,01 65 9 _ 0,37 15
7-3 0,23 - - - -

76 EI6-45 То же, 40 мм, м 17,00 1,79 0,01 30 4 -_ 0,37 6
0,23



114-12-230.90 (У)

I 2 _______ 3
77 EI6-2I9 Гидравлическое испытание тру-

22 бопроводов систем отопления,
водопровода и горячего водо­
снабжения диаметром до 50мм, 
100м

78 2307-10184 Вентиль проходной муфтовый
латунный 15БШ, ДУ15, РУ16, 
шт

79 2307-10185 То же, ДУ20, РУ16, шт
80 2307-10186 То же, ДУ25, РУ16, шт
81 2307-10187 То же, ДУ32, РУ16, шт
82 EI7-52 Установка смесителей общих

3-3 для ванн и умывальников с
душевой сеткой на гибком 
шланге СМ-ВУ-Ш1, шт

83 EI7-4I Установка полотенцесушителей
3-1 одновитковых из газоводопро­

водных оцинкованных труб 
диаметром 32 мм, поверхностью 
нагрева 0,2 м2, шт
Итого прямые затраты по 
разделу 9, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ

107 2ЧЧ93 -03

4 5 6 7 8 9 10 II
3,94 3.94 16 15 — 5,16 20

3,73 — — — —

72,00 0,99 - 71 - - - -

2,00 1,21 - 2 - - - —
4,00 1,71 - 7 - - - -
2,00 2,20 - 4 - - - -
18,00 11.90 0.0! 214 9 -_ 0,82 15

0,51 - - - -

18,00 2,62 0,02 47 7 _ 0,63 II
0,37 0,01 — 0,01 —

- - - 878 122 4 - 191

878



114-12-230.90 (У)

I 2_________ 3
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 9, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб
Раздел 10. Строительные работы

84 EI5-647 Окраска печным лаком по ме- 
I66-3-3I таллу оконных заполнений, ре­

шеток и печных труб за 2 раза, 
100 м2

85 E26-I5 
14-2

Изоляция горячих поверхностей 
трубопроводов шнуром минера- 
ловатным или жгутом, м3

108 2 if493 'О  5

4 5 6 7 8 9
116

21 -  

78
1072 -

143 -
1072 -

143 -

0,19 37,10 7 7
35,00 -

1,06 22,70 0,33 24
21,80 0,10

23

10 II 

II

202

202

63,90 12

41,00 43 
0,13 -
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I 2________  3
86 CII4-350 Шнур теплоизоляционный из

минеральной ваты с сетчатой 
трубкой из нити крученой 
ТУ-36-1695-79, м3

87 Е26-69 
13-5

Обертывание поверхности изо­
ляции рулонными материалами 
на мастике, 100 м2

88 CIII-376 Рубероид кровельный с круп­
нозернистой посыпкой С-РК,м2
Итого прямые затраты по 
разделу 10, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

109 - 2М93 -05

4 5 6 7
1,09 60,10 - 66

0,63 8Г.10 1,33 51
28,40 0,40

72,27 0,47 - 34

182

182

30

17
229

8 9 10 II

18 1__ 47.20 30
0,52 -

48 I 85

3
54
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I 2_________3____________________________ 4
Итого по разделу 10, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 5, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Стоимость сантехнических работ - 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

24493 - а 5

5 7 8 9 10 II
229

54
1060 170 276

182

30

17
229

3

54
878
116

II



114-12-230.90 (У) - Ill -
2 4 4 9 3 - 0 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Сметная заработная плата, руб - - - - 21 - - -
Плановые накопления, руб - - - 78 - - - -
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб

- - - 1072 - - - -

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 202
Сметная заработная плата, руб - - - - 143 - - -
Итого по отделу 5, руб - - - 1301 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 290
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 6. Канализация

— — — — 197 — — —

Раздел II. Сантехнические работы
89 EI6-33

8-1
Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых канализацион­
ных труб диаметром 50 мм, м

66,00 1,92
0,38

z _ 127 25 =— 0,61 40

90 EI6-34
8-2

То же, 100 мм, м 120,00 3,10
0,37

0,01 372 44 I 0,58 70

91 EI6-27
4-1

Прокладка трубопроводов из 
чугунных канализационных труб 
в траншеях диаметром 50 мм, м

9,00 1 Л к
0,36

0,01 15 3 — 0,60 5



114-12-230.90 (У)

I 2 3
92 EI6-72 

8-5
Прокладка трубопроводов из 
стальных электросварных труб 
для отопления и водоснабже­
ния, наружным диаметром 219 
мм, толщиной стенки 6 мм, м

93 EI7-57 
4-1

Установка унитазов Фаянсовых, 
фарфоровых и полуфарфоровых 
тарельчатых с нельноотлитой 
полочкой, со смывным бачком, 
непосредственно присоединен­
ным к унитазу типа ТП-ПВ т 
ТП-КВ со смывным бачком с 
верхним пуском, компл

94 EI7-I0 
1-3

Установка умывальников фа­
янсовых, фарфоровых и полу­
фарфоровых без подводки во­
ды полукруглых без спинки, 
размером 550x420x150 мм, 
компл

95 EI7-8I 
6-1

Установка моек стальных эма­
лированных на одно отделение 
со смесителем, на кронштейнах 
МСЭХ В-I, компл

96 EI7-2 
I-I

Банна ПВ1, компл

Итого прямые затраты по 
разделу II, руб
в том числе:

112 -

24493-05

4 5 6 7
2,00 8,75 0.15 18

0,94 0,05

18,00 23,20 0,13 418
1,49 0,04

18,00 13,90 0.06 250
0,97 0,02

18,00 16,40 0,05 295
1,14 0,02

18,00 52,60 0,31 947
1,84 0,09

— — — 2442

8 9 10 II
2 1,60 3

0,06 -

27 3 2,44 М
I 0,05 I

17 I 1.56 28
- 0,03 I

21 I 1,83 33
- 0,03 I

33 6 3,09 56
2 0,12 2

172 12 - 279
3 5



II4-I2-230.90 (У)

I 2_________ 3___________________________
Стоимость сантехнических работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу II, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 6, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

И З 2 9 9 9 3  О 5

4_____ 5 7 8 9 10 II
2442 -
324

- 31
58

222

2988 -

233 -
2988 -

233 -
2442 172 12

3

315

315

279
5

2442
324

31



114-12-230-90 (У) - 114 - 2 ЧЧ93 - o s

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Сметная заработная плата, руб - - - - 58 - - -
Плановые накопления, руб - - - 222 - - - -
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб

- - - 2988 - - - -

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 315
Сметная заработная плата, руб - - - - 233 - - -
Итого по отделу 6, руб - - - 2988 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 315
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 7. Газоснабжение

— — — 233 — — «

Раздел 12. Сантехнические работы
97 EI6-76

8-1
Прокладка трубопроводов из 
стальных электросварных труб 
для отопления и водоснабжения 
наружным диаметром 57 мм, 
толщиной стенки 3,5 мм, м

50,00 1,78
0,41

0,05
0,02

89 21 3
I

0,66
0,03

33
I

98 EI6-233
8-1

То же, д=33х3 мм, м 170,00 1,01
0,41

0,05
0,02

172 70 8
3

0,66
0,03

112
5

99 EI6-232 То же, д=22х2 мм, м 40,00 0,89 0,05 36 16 2 0,66 26
8-1 0,41 0,02 I 0,03 I
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I 2 3
100 EI9-73 

12
Пневматическое испытание га­
зопроводов, м

101 CI30-I0QI Кран муфтовый 11Б12БК диам. 
15 мм, шт

102 CI30-I0I7 Кран 11Б6ЕК диам. 50 мм, шт
Ю З  E24-30I 

I0I-I
Устройство цокольного ввода 
газопровода в здания, диам. 
50 мм, шт

104 EI9-2 
1-2

Установка газовых плит быто­
вых четырехконфорочных, шт

105 CI30-I4I6 
письмо 
Госстроя 
СССР 63Д

Плиты газовые бытовые на­
польные отдельно стоящие, 
повышенной комфортности, че­
тырехконфорочные ПГ4-4С с ду» 
ховым шкафом, шт
цена: 77,2-70+50=57,2

106 писбмо 
Госстроя 
СССР 63Д

Компенсация, шт 
цена: 70-50=20

Итого прямые затраты по 
разделу 12, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб

115 - 2 W 9 3 '  05 -

4 5 6 7 8 9 10 II
260,00 0*29 — 75 65 — 0,39 91

0,25 - - - -
18,00 0,92 - 17 - - - -

1,00 4,58 - 5 - - - -
1,00 38,80 2,93 39 6 3 9,89 10

5,99 0,88 I 1,14 I

18,00 1,66 0,18 30 12 3 1,12 20
0,66 0,05 I 0,06 I

18,00 57,20 — * 1030
'

•— *

18,00 20,00 - 360 - - - -

1853 190 19 292
7 9

39
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I 2_________ 3_____________________________4
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб -
Стоимость сантехнических работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Стоимость прочих работ, руб

2 . W 9 3 - 0 5

5____ 6 7
6

4
49

9 10 II

I

12

1454 -
194

- 17
35 

132
1780 -

- 307
225 -

360



114-12-230.90 (У) - П 7  -

I 2______  3 _______________________ 4
Всего стоимость прочих работ
Итого по разделу 12, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 13. Строительные работы

107 EI5-6I4 Масляная окраска белилами с 0,84 
добавлением колера стальных 
переплетов, решеток, санитар­
но-технических приблров, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п. 
за 2 раза, 100 м2
Итого прямые затраты по 
разделу 13, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб

2ЧЧ<?Ъ~ОЭ

5 6 7 8 9 10 II
360
2189 - - -

- - - - - -  319
233 -

60.50 0.03 51 32 ^  68.00 57
38,40 - -

51 32 -  - _57

51

8 -

I
2

5
64
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I 2_________3_____________________________ i
Нормативная трудоежость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 13, руб
Нормативная трудоежость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 7, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоежость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоежость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Стоимость сантехнических работ -

г и ч ч з  - о  5

5 7 8 9 10

34
1904 222 19_ -

7

ГГ
58

58

349
9

90

14

4
9
113

42 -

2

70

1454
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I 2_________ 3_____________________________4
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость прочих работ, руб
Всего стоимость прочих работ
Итого по отделу 7, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
смете, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб

2 Ч Н 9 Ъ ~ 0 5

7_____ 8
194

35
132
1780 -

10____ II

17

- 307
225 -

360 
360
2253 -

- 377
267 -

9815 1100 59_ - 1794
14 20

841

138
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I 2_________ 3___________________________
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость сантехнических работ
Сдача и испытание, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Стоимость прочих работ, руб

0 -4 4 9 5 - О  5

7 8 9 IQ II
- 13

24 
78
1057 -

- 547 
268 -

8614 -

1142 -
- 104 
200 -  -

780
Ю636 -

- 1484 
1070 -

360
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I__ 2 3____________________________ 4
Всего стоимость прочих работ 
Итого по смете, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

5 6 7 8 9 10
360
II953 -

1338 -

Главный архитектор проекта 
Начальник отдела АПР 
Исходные данные:
Составила инженер I категории 
Проверила рук,группы //

В.В. Куваев 
Б.Е. Черкасов

Т.М. Арсентьева 
Т.А. Осипова

II

1931



114-12-230.90 (У) -  122 27793-05

ЛОКАЛЬНАЯ ОТЛЕТА № 3
к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного 
жилого дома с I, 2, 3-комнатными квартирами

Электроосвещение
Основание: Э01 Сметная стоимость 2,999 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 788 чел/час 
Составлена в ценах 1984 года Сметная заработная плата 0,487 тыс.руб.

Строительный объем 597,68 м2
Цена единицы 5,02 руб.

т  ширф и т  
пп позицииР'П’ПМЯФТЛ'ДЯ

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Кол-во Стоимость
единицы, руб

Общая стоимость, 
руб

Затраты 
труда рабо­
чих, ч/ч, 
не занятых 
обсл.машин 
оо сл. машины

всего экспл. 
основ, машин 
з/пл. в т.ч 

з/пл.

всего осн.
з/пл.

эксп 
маш. 
в тч 
з/пл

един, всего
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Раздел I. Монтажные работы
I ЦСКЦЭ-84

п.126 Панель вводно-распределитель­
ная ВРУ1-25-66УХЛМ, шт

1,00 235,00 0.98 
14,80 0,36

235 15 I 23,68 24 
0,46 -

2 E2I-I46
27-2 Щиток этажный ЩЭЗЗОШЛЧ, 

100 шт
0,06 238.00 0.20

206.00 5,62
14 12 z _ 317.00 19 

7,25 -
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I 2 3

3 Ц8-574-55 Подготовка к включению аппа­
ратов и приборов, установлен­
ных на устройствах: ваттметр, 
фазометр, счетчик, частотомер, 
реле электрические, шт

4 E2I-I52 
27-7

Установка трансформаторов по­
низительных мощностью до 0,25 
ква, 100 шт

5 E2I-I29 
25-5

Монтаж светильников для ламп 
накаливания, бра и плафоны с 
количеством ламп до 2, 100шт

6 E2I-I70 
36-1

Установка сигнальных фонарей, 
100 шт

7 E2I-I32 Монтаж светильников для ламп 
накаливания, паротны стенной 
или потолочный, 100 шт

8 E2I-I33 
25-9

То же, патрон подвесной, 
100 шт

9 E2I-I33 
25-9

Клемма люстровая, 100 шт

10 Ц8-522-5 Розетка штепсельная 2-полюс- 
ная с 3-м заземляющим кон­
тактом, комлл

- 123 - 2 4 4 9 3 - 0 5

4 5 6 7 8 9 10 II

18,00 21 13 —
1 Ж 18

0,73 — — —*

0,02 124.00 5,00 2 2 138,00 3
86,00 3,27 - 4,22 -

0,54 85,20 1,40 46 17 I 56,60 31
31,40 0,95 I 1,23 I

0,01 50,50 1,60 I - -_ 78,10 I
43,80 0,34 - 0,46 -

0,19 28,70 0.10 4 3 32,20 5
17,90 0,05 - 0,06 -

0,36 35,40 0,19 13 7 -_ 34,50 12
19,20 0,05 - 0,06 -

0,76 35,40 0,10 27 15 -_ 34,50 26
19,20 0,05 - 0,06 -

36,00 2,32 М 5 84 37 I 2,00 72
1,02 0,01 - 0,01 -
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I 2 3
II E2I-II9 

23-7
Установка штепсельных розеток 
утопленного типа при скрытой 
проводке, 100шт

12 E2I-II9 
23-7

То же, сдвоенная, 100шт

13 E2I-II4 
23-2

Установка выключателей уто­
пленного типа при скрытой 
проводке, 100шт

14 E2I-II6 
33-1

Установка переключателей не- 
утопленного типа при откры­
той проводке, 100шт

15 E2I-II5 
23-3

Установка выключателей гер­
метических и полугерметичес- 
ких, 100 шт

16 E2I-I2I 
23-9

Блоки, устаналвливаемые в 
готовой гнездо с количеством 
установочных аппаратов - 3, 
100шт

17 Ц8-84-1 Звонок ЗП-220, шт

18 E2I-84 
16-4

Прокладка винипластовых труб, 
поставляемых прямыми трубами 
длиной 5-7 м, в перекрытиях 
под заливку бетоном, диамет­
ром условного прохода до 
25 мм, 100м

124 - 2 Q Q 9 3  - 0 5

4 5 6 7 8 9 10 II
1,00 12,90 — 23 19 19,20 35

10,60 - - - -

0,18 12,90 2 2 - 19,20 3
10,60 - - - -

0,40 13,30 - 5 4 - 19,20 8
10,60 - - - -

0,40 12,40 5 4 — 20,10 8
11,20 - - - -

0,18 33,60 — 6 4 — 37,20 7
20,80 - - - -

0,18 23,00 - 4 3 - 32,00 6
17,70 - - - -

18,00 0,38 0,01 7 6 _ 1,00 18
0,33 - - - -

1,50 6,80 0,17 10 7 -_ 8,32 12
4,65 0,12 - 0,15 -
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I 2 3
19 Е2Х-86 

16-6
То же, до 50 мм, 100м

20 Е34-502 Устройство трубопроводов из 
асбестоцементных труб с сое­
динением асбестоцементными 
муфтами с резиновыми кольца­
ми, 100м

21 E2I-93 
I7-I

Затягивание проводов в про­
ложенные трубы или металличе­
ские провода (рукава), про­
вод первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 2,5 мм2,

22 E2I-94 
17-2

То же, до 6 мм2, 100м

23 E2I-95 
17-3

То же, до 16 мм2, 100м

24 E2I-98 
17-6

То же, каждый последующий 
провод, до 2,5 мм2, 100м

25 E2I-89 
17-7

То же, до 6 мм2, 100м

26 E2I-I00 
17-8

То же, до 16 мм2, 100м

125 - 2 Щ 9 3 > - 0 5

4_____ 5 6 7
0,90 16,40 0,54 15

10,70 0,37
0,06 130,93

18,23
=— 8

0,50 3,62 0,60 2
2,79 0,42

1,60 4,56 0,80 7
3,44 0,26

0,30 6 ^ 1,37 2
4,87 0,45

2,50 LiZ - 4
1,35 -

8,40 1,69 - ___ 14
1,50

3,30 3,08 - ___ 10
2,83 -

8 9 10 II
10 _ 19,20 17

- 0,48 -
I - 18,60 I

I 2_ 5,07 3
- 0,54 -

6 I 6,24 10
- 0,34 I

I -_ 8,67 3_
- 0,58 -

3 - 2,39 6_
- - -

13 -_ 2,64 22
- - -

9 4,86 16
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I 2_________ 3
27 E2I-I08 

20-1

28 E2I-I04 
18-2

Прокладка кабеля с винилито- 
вой, найритовой и полиэтиле­
новой оболочкам! с креплени­
ем накладными скобами, кабель 
сечением до 6 мм2, 100м
Прокладка проводов в пустотал 
перекрытий или перегородок,

Итого прямые затраты по 
разделу I, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Всего стоимость монтажных работ- 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу I, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

4___
3,00

21,00

2 ЧЧ<?3>-0 5

5 6 7 8 9 10 II
39,80 8,53 119 86 26 51,60 155
28,80 2,67 8 3,44 10

6,60 139 И З 9,70 204
5,40 - - - -
— — 829 413 30 - 745

9 12

- 829 - - - -

- - 360 - -
31

- -
97
1286

65 - -

— — _

- - - - - - 788
- - - 487 - - -
— _ 1286 _ _ _ —

788
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Сметная заработная плата, руб - - - - 487 - - -
Раздел 2. Материалы, не учтенные 

сборником
29 1517-2404 Щиток квартирный ЩЭ-3301УХЛ4, 

шт
6,00 140,96 - 846 - - - -

30 CI56-240 Ящик с понижающим трансфор­
матором типа ЯТП-0,25, шт

2,00 13,70 - 27 - - - -

31 29I00I-
2029 г2

Номерной указатель дома, шт 1,00 18,27 - 18 - - - -

32 CI53-I37 Светильник НБ0-07х60, шт 22,00 1,91 - 42 - - - -
33 CI53-I40 То же, НПС20х70, шт 15,00 2,22 - 33 - - - -
34 CI53-I Светильник НСП02хЮ0, шт 15,00 3,62 - 54 - - - -
35 CI53-I9 Светильники подвесные 

(0CTI6-0.535.046-79) типа с 
защитной сеткой и стеклом 
НСП09-200/Р50-03-02, шт

2,00 3,26 7

36 CI53-258 Лампы Б220-230-40, 10шт 0,10 0,97 - I - - - -
37 CI53-265 Б220-230-60, 10шт 1,50 0,99 - I - - - -
38 CI53-276 Б220-230-100, 10шт 1,50 1,08 - 2 - - - -
39 CI53-283 Лампы БК220-230-150 Ш6.545. 

215-78, 10шт
0,20 2,56 - I - - - -
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
40 1507-7019 Патрон подвесной Е27ЦКБ-04, 

1000шт
0,04 113,40 - 4 - - - -

41 1507-7020 Патрон наклонный Е27ФП-01, 
1000шт

0,02 280,00 - 4 - - - -

42 2405-1099 Клемма люстровая, 100шт 0,76 2,48 - 2 - - - -
43 1504-17075 Елок УБ-СЯ28-РК Ш6-536.162- 

-75, шт
14,00 0,86 - 12 - - - -

44 1504-17074 То же. на I выключатель ЕК-С 
ТУ16-536.162-75, шт

4,00 0,41 - 2 - - - -

45 CI54-I53 Вилка, шт 18,00 0,38 - 7 - - - -
46 CI54-I52 Розетка, шт 10,00 0,43 - 6 - - - -
47 CI54-I42 Розетка штепсельная для скры­

той установки, шт
180,00 0,21 - 38 - - - -

48 CI54-I37 То же, сдвоенная, шт 18,00 0,54 - 10 - - - -
49 CI54-I64 Розетка ПШ-20-С; шт 18,00 0,24 - 4 - - - -
50 1504-6160 Выключатель однополюсный для 

скрытой установки BKII-I9I0 
ТУ16-526.294-78, шт

40,00 0,45 — 17 — — — —

51 1504-6163 То же,сдвоенный BKII-I940 
ТУ16-626.294-78, шт

40,00 1,30 - 52 - - - -

52 1504-6162 Выключатель брызгозащищенный 18,00 0,97 — 17 — - - -

EKII-I930 ТУ16-526.294-78, ш т
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I 2 3

53 CI5I-I52 Кабели силовые с алюминиевы­
ми жилами трехжильные на на­
пряжение до 660Б в резиновой 
маслостойкой оболочке, нерас­
пространяющей горение, марки 
АНЕТ, с числом жил и сечени­
ем 3x2,5 мм2, 1000м

54 15092- 
05033

Кабель двухжильный напряжени­
ем до 660В сечением 2х2,5мм2, 
1000м

55 CI52-I96 Провод АППВ сеч. 2x2 мм2, 
1000м

56 CI52-I99 То же, 3x2 мм2, 1000м

57 CI54-2I0 Звонок безыскровый на напря­
жение 220В, укомплектован 
звонковой кнопкой, корпус 
пластмассовый двухцветный ти­
па ЗП, шт

58 CI52-228 Провод АПВ сеч, 2 мм2, 1000м

59 CI52-229 То же, 4 мм2, 1000м

60 CI52-232 Провода силовые для электри­
ческих установок с поливинил­
хлоридной изоляцией ГОСТ 
6323-79 на напряжение до 660В 
с алюминиевой жилой, марки 
АПВ, сечнемем 16 мм2, 1000м

129 - 14493-05

4 5 6 7 8

0,06 238,00 - 14 —

0,24 209,95 - 50 —

1,40 49,20 - 69 -

0,70 71,00 - 50 -

18,00 1,80 - 32 -

0,30 28,40 - 9 -

1,00 34,90 - 35 -

0,36 105,00 - 38 -
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61 503-80122- Трубы виншшастовые д.20=20мм 0,06
-II из непластифицированного по­

ливинилхлорида 1У6-05-1573-77,
ЮООпм

62 503-80126- То же, д=40=40 ми, ЮООпм 0,09
-12

Итого прямые затраты по 
разделу 2, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб -
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ -
Итого по разделу 2, руб
Итого прямые затраты по 
разделу - смете, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб

1 Ч Ц 9 2 > -0 5

5 6 7 8 9 IQ II
215.20 - 13

753.20 - 68

1587 -

1587 -
126
1713 -
1713 -
2416 413 30_ - 745

9 12

2416 -
360

41
65

223
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I__ 2

- 131 -

3_____________________________4
Всего стоимость монтажных работ - 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по смете, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб -

5_____ 6 7 8 9
2999 -

487 -
2999 -

487 -

10___ II

788

788

Главный архитектор проекта 
Начальник отдела АПР

В.В. Куваев 
Б.Е. Черкасов

Исходные данные:
Составила инженер I категории . j : /

Q - 'C C tu . Т.М. Арсентьева
Проверила рук,группы /

M ' c c u J
Т.А. Осипова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного 
жилого дома с I, 2, 3-комнатными квартирами

Устройства связи
Основание: GCI Сметная стоимость 0,577 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 234 чел/час 
Составлена в ценах 1984 года Сметная заработная плата 0,156 тыс.руб.

Строительный объем 596,68 м2
Цена единицы 0,97 руб.

М= Шифр и !№ Наименование работ и затрат, 
пп позиции единица измерения

норматива
Кол-во Стоимость Общая стоимость, Затраты

единицы, руб руб труда рабо-
-— — --------------------- чих, ч/ч,
всего экспл. всего осн. эксил не занятых 
основ, машин з/шг маш. обсл.машин
з/пл. в т.ч в т.ч обсл.машины

З-БЛ з/пл -----------
един, всего

I 2___________________ 3__________________ 3 5 6 7 8 9 10 II
Отдел I. Телефонизация 
Раздел I. Монтажные работы

I ЦЮ-966-1 Муфта на кабеле, емкость 1,00 4,50 0,70 5 2 _ 4,00 410x2, шт 2,33 0,22 - 0,28
2 ЦЮ-972-IO Коробка распределительная 3,00 4*01 0,55 12 5 2 3,00 9настенная, коробка 1,62 0,18 I 0,23 I
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I 2______
3 Ц8-417-7

4 Ц8-149-1

3_____________________________ 4
Труба винипластовая в пере- 0,60 
крытиях под заливку бетоном, 
внутренний диаметр до 50 мм,

Кабель до 35кв в проложенных 0,65 
трубах, блоках и коробах, 
масса 1м до 1кг, 100м
Итого прямые затраты по -
разделу I, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость монтажных работ - 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу I, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

2 Ч Ч 9 3 > - о ^

5 6 7 8 9 10 II
15,60
9,46

0,75
0,29

9 6 -— 17,00
0,37

10

10,00
6,24

0,27
0,10

7 4 =1— 11,00
0,13

7

- — 33 17 2
I

- 30
I

- - 33 - - - -
- - 15 - - - -
- - - 3 - - -
- - 4 - - - -
- - 52 - - - -
- - - - - - 31
- - - 21 - - -
- - 52 - - - -
— - — — - - 31

21
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1 2  3_______________________ 4

Раздел 2. Материалы, не учтенные 
сборником

5 503-80126- Трубы винипластовые 40мм=40мм 0,06
-12 из непластифищгрованного по­

ливинилхлорида ТУ6-05-1573-77,
ТОООпм

6 CI5I-B526 Кабели связи низкочастотные 0,06
с полиэтиленовой изоляцией 
марки ТПП, диаметром жилы 
0,4 мм, с числом пар - 10,
I 000м

Итого прямые затраты по -
разделу 2, руб

в том числе:

Стоимость монтажных работ, руб -

Плановые накопления, руб -

Всего стоимость монтажных работ -

Итого по разделу 2, руб

Итого прямые затраты по 
отделу I, руб

в том числе:

Стоимость монтажных работ, руб - 

Накладные расходы, руб

5_____ 6 7 8 9 10 II

753,20 - 45

158,00 - 10

55

55 /

5

60 

60

88 17 2
I

30
I

15
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7 E34-64I 
124-Т

8 ЦЮ*4397-5

9 Ц10-605-1

3
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу I, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Отдел 2. Радиофикация
Раздел 3. Монтажные работы
Установка для радиотрансляци­
онных сетей стоек одинарных 
на напряжение до 240В, шт
Трансформатор абонентский 
мощностью до 25ВТ на столбе 
или трубостойке, шт
Коробка телевизионная развет- 
вительная, соединительная, 
уравнительная, распредели­
тельная или фильтров сложе­
ния, шт

1,00

1,00

13,00

Z4*t93-as

5 6 7 8 9 10 II

_

9
112

3
- -

31
- - - 21 - -
- - 112 - - - -
- - - - - - 31
- — - 21 _ - -

17,65 - 18 8 ;д_ 7,12 7_
7,99 - - - - -

1,49 - I I - 2,00 2__
1,24 - - - -

0,58 - 8 6 z _ 0,08 ш
0,46 - - - -
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I 2_________ 3_____________________________ 4
10 ЦЮ-381-II Розетка микрофонная, шт 44,00

II Ц8-417-7 Труба винипластовал в пере­
крытиях под заливку бетоном, 
внутренний диаметр до 50мм,

12 Ц8-409-1 Затягивалие проводов в трубы
и металлические рукава, пер­
вый провод одножильный или 
многожильный в общей оплет­
ке, суммарное сечение до

13 Ц8-402-2 Провод ППВ, АППЗВ при скрытой 
проводке, 100м

Итого прямые затраты по 
разделу 3, руб
в том числе:

0,60

0,60

4,10

Стоимость монтажных работ, руб -
Накладные расходы, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб 
Всего стоимость монтажных работ -

2 .* Г Ч 9 Ъ ~ о 5

5 6 7 8 9 10 II
0,36 — 16 15 _ 1,00 44
0,33 - - - -
15,60 0,75 9 6 -_ 17,00 10
9,46 0,29 - 0,37 -

4,88 2,33 3 I I 4,00 2
2,36 0,71 - 0,92 I

12,70
7,55

3,71
1,18

52 31 15
5

13,00
1,52

53
6

— — 107 68 16
5

— 128
7

- - 107 - - - -

- - 59 - - - -
- - - - - - 4
_ _ 10 _ _

12
178
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 139
Сметная заработная плата, руб - - - - 83 - - -
Итого по разделу 3, руб - - - 178 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 139
Сметная заработная плата, руб - - - - 83 - - -
Раздел 4. Материалы, не учтенные 

сборником
14 290220-

-1249
Абонентский трансформатор 
ТАМУ-25Т, шт

1,00 3,82 - 4 - - - -

15 CI55-I3 Коробка универсальная для се­
ти проводного вещания УК-2П, 
шт

7,00 0,14 — I — — — —

16 CI55-I2 То же, УРК-4, шт 6,00 0,16 - I - - - -
17 CI55-22 Розетка штепсельно-ограничи­

тельная для радиотрансляцион­
ной сети РШО, шт

44,00 0,16 — 7 — — — —

18 CI52-494 Провода с жилами из стальных 
оцинкованных проволок с поли- 
этиленовыои изоляцией парные 
марки ПОТ с числом жил и 
диаметром 2x0,6 мм2, 1000м

0,60 15,10 9
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I 2_________3_______________________ 4

19 603-80126- Трубы винипластовые 40мм=40мм 0,06
-12 из непластифицированного по-

ливинилхлорида ТУ6-05-1573- 
-77, ЮООпм

Итого прямые затраты по 
разделу 4, руб

в том числе:

Стоимость монтажных работ, руб -

Накладные накопления, руб

Всего стоимость монтажных работ -

Итого по разделу 4, руб

Итого прямые затраты по 
отделу 2, руб

в том числе:

Стоимость монтажных работ, руб - 

Накладные расходы, руб 

Нормативная трудоемкость, ч/ч 

Сметная заработная плата, руб 

Плановые накопления, руб -

Всего стоимость монтажных работ -

1 4 4 9 3 - 0 5

5 6 7 8 9 10 II

753,20 - 45

67

- 72

72

175 68 16_ - 128
5 7

155

10

230
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I 2_________ 3 4
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу 2, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб -
Отдел 3. Телевидение
Раздел 5. Оборудование и

монтажные работы
20 ЦЮ-804-1 Определение места установки 1,00

антенны с измерением величины 
телевизионного сигнала и его 
качества, трассы магистраль­
ного кабеля, коробок соедини­
тельных. Фильтра сложения си­
гналов, разветвительных и 
уравнительных антенных усили­
телей, шт

21 ЦЮ-604-3 Антенная коллективная для 1,00
приема телевидения или Ж В  4М 
вещания или радиовещания на 
антенной опоре высотой до 8м, 
на кровле бетонной или ме­
таллической с одним ярусом 
оттяжек, шт

2VY93 ~ O S

5 7 ___ 8

83
230

10 II 
139

139
83

10,10 7,70 10
2,35 2,72

4,00 4
3,51 4

14,30 5,63 14
7,08 2,01

6 11,00 II
2 2,59 3
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I 2_________ 3__________ _______________4
22 ЦЮ-606-17 Сдача работ с контрольными 1,00

измерениями для канала одно­
го, измер.

23 Ц10-605-2 Усилитель антенный телевизи- 1,00
онный или стабилизирующее 
устройство, шт

24 1601-2394 Оборудование телевизионное 1,00
транзисторное унифицированное 
ОТТУ-2 УТ2.002.001 ТУ, комнл.

25 ЦЮ-605-1 Коробка телевизионная развет- 8,00
вительная, соединительная, 
уравнительная, распредели­
тельная или фильтров сложе­
ния, шт

26 Ц10-54-4 Кабель по стенке кирпичной, 0,70
масса 1м до 1кг, 100м

Итого прямые затраты по 
разделу 5, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб 
Заготовительно-складские расходы -

2ЧЧ*?2>-а5

5 6 7 8 9 10 II
12,20
12,00

—— 12 12 :д_ 5,00 5

2.26
1,31

—— 2 I И — 2,00 2

54,00 — 54 - - - -

0,58
0,46

:д_ 5 4 0,80 6

30,70
15,10

4,90
1,56

21 II 3
I

28,00
2,01

20
I

— — 118 37 17
6

— 48
8

- - 54 - - - -
- - I - - - -
- - 3 - - - -
— I _ _ _



114-12-230.90 (У) - 141 - У VV 93 ~ 0 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Всего стоимость оборудования - - - 59 - - - -
Стоимость монтажных работ, руб - - - 64 - - - -
Накладные расходы, руб - - - 31 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 3
Сметная заработная плата, руб - - - - 6 - - -
Плановые накопления, руб - - - 8 - - - -
Всего стоимость монтажных работ - - - Ю З - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 59
Сметная заработная плата, руб - - - - 49 - - -
Итого по разделу 5, руб - - - 162 - - - -
Нормативная турдоемекость, ч/ч - - - - - - - 59
Сметная заработная плата, руб - - - - 49 - - -
Раздел 6. Материалы, не учтенные 

сборником
27 1601-2484 Антенна АТКГ-АТШ 27-06-1672- 

75 ТУ, 27-06-1673-75 ТУ, комп
1,00 10,28 - 10 - - - -

28 1601 д.Ю 
п.2549

Коробка УАР-6, шт 6,00 0,98 - 6 - - - -

29 1601-2493 Коробка антенная AK-I 
27-20-2190-78 ТУ, компл

1,00 1,76 - 2 - - - -
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I 2________ 3_____________________________ 4
30 CI5I-2758 Кабели радиочастотные коак- 0,07

сильные со сплошной полиэти­
леновой изоляцией и оболоч­
кой, ГОСТ II326-I2-79, марки 
PK75-9-I3, 1000м

31 1601 д.Ю Коробка разветвительная 1,00
РУм-3, шт
Итого прямые затраты по 
разделу 6, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб
Всего стоимость оборудования
Стоимость монтажных работ, руб -
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ -
Итого по разделу 6, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 3, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб

24493-05

5 6 7 8 9 10 II
257,00 - 18

0,98 - I - - -

37 - - -

- - 35 - -

37
39
155 37 17

6

48
8

56
I
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I 2_________ 3_____________________________4
Транспортные расходы, руб
Заготовительно-складские 
расходы, руб
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Всего стоимость монтажных работ - 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по отделу 3, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 4. Молниезащита

32 Ц8-472-8 Шины заземления 6 мм, 100м 0,20

5 6 7 8 9 10 II

61
99
31

6

10
140

49
201

49

3

59

59

51,80 1,60 10
14,90 0,10

- 26,00 5.
0,13 -



114-12-230.90 (У)

I 2_________ 3____________________________
Итого прямые затраты по 
отделу 4, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб
Накладные расходы, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу 4, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
смете, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб

2 .4 4 9 3 - 0 5

7 8 9 IQ II
10 3 5

3
427 125 3!5_ -

12

56
I -
3 -

5

211
16
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I___2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Заготовительно-складские 
расходы, руб

- - - I - _ -

Всего стоимость оборудования - - - 61 - - -
Стоимость монтажных работ, руб - - - 371 - - -
Накладные расходы, руб - - - 108 - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - 7
Сметная заработная плата, руб - - - - 19 - -
Плановые накопления, руб - - - 37 - - -
Всего стоимость монтажных работ - - - 516 - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - 234
Сметная заработная плата, руб - - - - 156 - -
Итого по смете, руб - - - 577 - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - 234
Сметная заработная плата, руб - - - - 156 - -

Главный архитектор проекта 
'Начальник отдела Ж Р
Исходные данные:
Составила инженер I категории
Проверила рук.группы 4

к .

и с

В.В. Куваев 
Б.Е. Черкасов

Т.М. Арсентьева 
Т.А. Осипова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ
к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного 
жилого дома I, 2, З-комнатными квартирами

Общестроительные работы
Основание: АС Сметная стоимость 4,053 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 1173 чел/час 
Составлена в ценах 1984 года Сметная заработная плата 0,464 тыс.руб.

Ш  Шифр и №  
пп позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, 

единица измерения
Кол-во Стоимость Общая 

единицы, руб
стоимость, 
руб

Затраты 
труда рабо­
чих, ч/ч, 
не занятых 
обел.машин 
обслТмашины
един, всего

всего экспл. всего 
основ, машин 
з/пл. в тТч 

з/пл.

осн. эксп 
з/пл маш. 

в“тч 
з/пл

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX

Отдел I. Вариант I. Для темпе­
ратуры наружного воз­
духа -40С

Раздел 1. Фундаменты 
Исключить:

1 ОСЦ том 3 Плиты фундаментные ФЛ8.24-2, -22,00 31,60 - -695 -п. /у
2 п.80 То же, ФЛ8.12-2, шт -10,00 15,70 -157
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

3 ССЦ том 
n.12-3

2 Блоки стен подвала марки: 
ФБС24.5-6Т, шт

-69,00 28,20 - -1946 - - - -

4 n.12-6 ФБС12.5-6Т, шт -35,00 14,60 - -511 - - - -
5 n .12-13 ФБС9.6-6Т, шт -46,00 11,30 - -520 - - - -
6 n.I2 9 ФБС12.5-ЗТ, шт 

Добавить:
-5,00 7,29 — -36 — — - -

7 E8-I0
3-1

Устройство песчаных оснований 
под фундаменты, м3

0,52 9.2.31
0,40

0.2.32
0,10

5 - --- 0^80
6,15

--

8 ССЦ том 
n.76

3 Плиты фундаментные марки: 
ФЛ10.24-2, шт

22,00 35,20 - 774 - - - -

9 n.77 ФЛЮ.12-2, шт 10,00 17,50 - 175 - - - -
10 ССЦ том 

n.12-4
2 ФВС24.6-6-Т, шт 69,00 33,90 - 2339 - - - -

II n.12-7 ФБС12.6-6-Т, шт 35,00 17,50 - 613 - - - -
12 n.I2 14 ФБС9.6-6-Т, шт 46,00 13,50 - 621 - - - -
13 n.12-10 ФБС12.6-3-Т, шт 5,00 8,75 - 44 - - - -
14 CI24-I Арматура класса AI, т 0,01 270,00 - 3 - - -
15 E8-I3

4-1
Горизонтальная гидроизоляция 
стен, фундаментов и массивов 
цементная с жидким стеклом,

0,07 86J50
19,60

1*50
6,45

6 I -— 38,10
6,58

3_.

100 м2

IC
O
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16 E8-X9 Горизонтальная гидроизоляция
4-3 стен, фундаментов и массивов

оклеенная в 2 слоя, гидроизо­
лом, 100 м2
Итого прямые затраты по 
разделу I, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу X, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

148 М Ц 93,~ 05

4 5 6 7 8 9 10 II

0,18 280^00 4_*37 50 
10,80 1,31

2 I 19,70 4 
1,69 -

765 3 I -

765

125
XI

20 -  

71 
96Х

18
23 -

961
18

23

ZNI I
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Раздел 2. Стены цоколя до отм. 
-0.35

Добавить:
17 Е8-30 Стены из керамического кирпи-

5-1 ча наружные простые для зда­
ний высотой до 9 этажей, при 
высоте этажа до 4м, м3

18 Е7-445 Укладка перемычек массой до 
38-I0-I.8 0,3т при наибольшей массе

монтажных элементов до 5т и 
высоте зданий до 30 м, шт

19 ССЦ том 2 Перемычки из бетона М200 
п.9-92 объемом до 0,5 м3, шт

20 ССЦ том I Арматура АЗ, кг 
тб.З-I п.З

21 п.б То же, Вр1, кг
Итого прямые затраты по 
разделу 2, рб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

149 - 2 4 4 9 3  - 0 5 -

4 5

4,74 34а20
2,21

7,00 0А29
0,08

0,19 64,40

14,42 0,24

8,99 0,32

6 7 8

0J3I 162 10
0,24

0Д15 2 I
0,06

12

3

3
182 II

9 10 II

4 4А09 19
I 0,31 I

L. 0Л13 L.
- 0,08 I

182

30
2

то
 

i;
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Сметна заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 2, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 3. Стены 
Добавить:

22 Е8-742 Кладка стен из керамического 91,64
9-2 кирпича с облицовкой лицевым

керамическим кирпичом, толщи­
ной 510 мм, для зданий высо­той до 9 этажей, при высоте 
этажа до 4м (из кирпича пус­
тотелого), м3

23 Е7-445 Укладка перемычек массой до 56,00 
38-I0-I.8 0,3т при наибольшей массе 

монтажных элементов до 5т и 
высоте зданий до 30м, шт

2 4 4 9 3 - 0 5

5 6 7 8 9 10 II

- -
16

5 - - -

- - 228 - - - -

- - - - - - 24
- - - 17 - - -
- - 228 - - - -
- - - - - - 24
_ _ 17 _ _

44д70
2,83

0*80
6,24

4096 259 73_ 
22

4*96
6,31

455
28

0*29
0,08

0*15
0,06

16 11
0

0
1 со

■чГ*

О
 I

O

О
 I

I—
1 

0
0
 I
CO 7__

4
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24 ССЦ том I 
п.9-92

Перемычки из бетона М200 
объемом до 0,5 м3, м3

25 ССЦ том I 
тб.З-I п.6

Арматура Вр1, кг

26 -"- п.1 То же, AI, кг
27 -"- п.З То же, АЗ, кг

Итого прямые затраты по 
разделу 3, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

151 - 2*1493 -Q5

4 5 6 7 8 9 10 II

2,62 64,40 - 169 - - - -

37,31 0,32 - 12 - - - -

7,74 0,23 - 2 - - - -

185,16 0,25 - 46 - - - -
- - - 4341 263 81_ - 462

25 32

- - - 4341 - - - -

- - - 717 - - - -

- - - - - - - 46
- - - - 128 - - -
- - - 405 - - - -

- - - 5463 - - - -

— — — 560
416
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Итого по разделу 3, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 4. Окна и балконные 

двери
Исключить:

28 CI22-22

29 CI22-2I

30 С122-28

31 CI22-206

32 CI22-29

Блоки оконные одностворные с 
форточными створками марки 
0PI5-9, 0PI8-9 (0PI5-9), м2
То же, 0PI2-9, 0PI5-7.5 
0PI8-7.5 (OPlS-7.5), м2
Блоки оконные двухстворные с 
форточными створками марки 
0PI5-I9, 0PI8-I5 (0PI5-I5),м2
Блоки дверные балконные с 
раздельными полотнами марки 
БР22-7.5, БР24-7.5 (БР22-7.5) 
м2
Блоки оконные трехстворные сФорточными створками марки Pi5-18, 0PI8-I8 (0PI5-I8),м2

152 - 2 W 9 3 - Q 5

4 5 6 7 8 9 10 II

- - - 5463 - - -

- - - - - - 560
_ _ _ _ 416 - _ _

-30,48 23,00 - -701 - — - -

-14,70 24,50 - -360 - - - -

-34,40 21,60 - -743 - - - -

-50,24 25,10 - -1261 - . .

-20,64 22,80 -471
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33 CX22-358

34 CI22-74

35 Cl22-74

36 CI22-83

37 CI22-2I2

38 CX22-85

39 CI22-359

Доски подоконные толщиной 
34 мм, шириной 144 мм марки 
ПД7-14. ПД8-Х4, ПД10-Х4, 
ГЩ13-Х4, ГГД14-14 ГПД16-14 
(imiO-14-IV ПД16-14-1, 
ПД7-Х4-1), м

Добавить:

Блоки оконные одностворные с 
форточными створками марки 
0PCI5-7.5, 0PCI5-9, м2

То же, 0PCI5-7.5, 0PCI5-9, м2

Блоки дверные балконные одно­
польные марки БРС22-7.5, 
БРС22-9.5, БРС24-7.5, 
БРС22-7.5, м2

Блоки оконные трехстворные сФорточными створками марки PCI5-I8, 0PCX5-I8, м2

Доски подоконные толщиной 
34 мм, шириной 250 мм марки 
ПД7-2Й, ПД8-25. ПДХО-25. 
ГЩ13-26, ЩХ4-Й5, ПДХ6-Й5, 
ГЩ10-25-1Л1Д16-Й5-Т, 
ГЩ7-25-1, м

153 - 2 ^ ^ 9 3 - 0 5

4____ 5____6___ 7____ 8,

-87,91 1,17 - -103 -

30,48 34,30 - 1045 -

14,70 34,30 - 504

34,40 28,20 - 970

50,24 31,20 - 1567 -

20,64 28,70 - 592

48,54 1,92 - 93
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Итого прямые затраты по 
разделу 4, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 4, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 5. Внутренняя отделка 
Исключить:

Z*<lf 9 3  - 0 3

7_____8___9___ 10____ II

1132 -

1132 -

187
18

35 -
104
1423 -

18
35 -

1423 -
18

35



I14-12-230.90 (У) - 155 - 2ЧЧ9Ъ -0 5

I 2 3

40 доп.в .1 
п.21

Масляная окраска оконных бло­
ков 0PI5-9 за 2 раза, м2

41 п.8 То же, 0PI5-7.5, м2
42 п.30 То же, 0PI5-I5, м2
43 п.151 То же, балконных дверей 

БР22-'/'.5, м2
44 п.20 То же, 0PI5-I8, м2 

Добавить:
45 ДОП.В.1

п.41
Масляная окраска оконных бло­
ков 0PCI5-9 за 2 раза, м2

46 п.40 То же, 0PCI5-7.5, м2
47 п.35 То же, 0PCI5-I5, м2
48 п.155 То же, балконных блоков 

БРС22-7.5, м2
49 — М — п.ЗЗ То же, 0PCI5-I8, м2

Итого прямые затраты по 
разделу 5, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб

4 5 6 7 8 9 10 II

-30,48 1,42 - -43 - - - -

-14,70 1,19 - -17 _ _ - -

-34,30 1,30 - -45 - - - -

сл о 1,34 - -67 - - - -

-20,64 1,34 - -28 - - - -

30,48 1,94 - 59 - - - -

29,40 2,09 - 61 - - - -

34,40 1,68 - 58 - - - -
50,24 2,18 - НО - - - -

20,64 1,85 - 38 - - - -

- - - 126 - - - -

126



II4-I2-230.90 (У)

I__2_________3__________________________

Накладные расхода, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 5, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу I, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расхода, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

2Ч Ч 9 Ъ  - 0 5

7 8 9 10 II

21

4
12
159

4
159

4
6546 277 87,

26

6546 -

1080 -

3

3

489
34

100

192



I14-12-230.90 (У) - 157 -

1 2  3

50 CI24-I
51 E8-I9 

4-3

Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу I, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Отдел 2. Вариант 2. Для темпе­

ратуры наружного воз­
духа -20С

Раздел б. Фундаменты
Арматура класса AI, т
Горизонтальная гидроизоляция 
стен, фундаментов и массивов 
оклеенная в 2 слоя, гидроизо­
лом, 100 м2
Итого прямые затраты по 
разделу б, руб

- 0,02

-0,18

в том числе:

2 ЧЧ93- 0  5

5_____6_____ 7_____8___ 9___10____ XI

608
8234 -

495
8234 -

495

623

623

270,00 - -5
280jG0 4*37 -50
-10,80 1,31

-2 z L  19*70 -4 
1,69 -

= L  - z 4-55 -2



X14-12-230.90 ( У)

I 2 3

52 Е8-30 
5-1

Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч / ч

Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу б, руб
Нормативная трудоемкость, ч / ч

Сметная заработная плата,руб
Раздел 7. Стены цоколя до отм. 

—0.35
Исключить:
Стены из керамического кирпи­
ча наружные простые для зда­
ний высотой до 9 этажей, при 
высоте этажа до 4м, м3

158 - 2 Ч4 9 3 - 0 5 -

4_____5_____6_____ 7_____ 8___ 9___ 10

-55

-70

-70

-22,22 34j20 0*81 -660
-2,21 0,24

-49 -18 4*05 
-5 0,31



I14-12-230.90 (У)

I 2 3

53 E7-445 Укладка перемычек массой до 
38-10-1.8 0,3т при наибольшей массе 

монтажных элементов до 5т и 
высоте зданий до 30 м, шт

54 ССЦ том I 
п.9-92

Перемычки из бетона М200 
объемом до 0,5 м3, м3

55 ССЦ том I То же, Вр1, кг 
тб73-1 п.б

Итого прямые затраты по 
разделу 7, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

159 - l4492>-<35

4 5 6 7 8 9 10 II

-6,00 0,29
-0,08

0*15
0,06

-2 - =L 0,13
0,08

=L

-0,18 64,40 - -12 - - - -

-8,99 0,32 - -3 - - - -

- - - -777 -49 z 19
-5

- -91
-7

- - - -777 - - - -

- - - -127 - - - -
- - - - - - - -12
- - - - -23 - - -
- - - -72 - - - -
- - - -976 - - - -

— _ -НО
-77



I14-12-230.90 (У) - 160 - 2ЧЧ93 -OS

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Итого по разделу 7, руб _ - -976 - - - -

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - -НО
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 8. Стены 
Исключить:

-77

56 E8-742
9-2

Укладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой лицевым 
керамическим крпичом, толщи­
ной 510 мм, для зданий высо­
той до 9 этажей, при высоте 
этажа до 4м (из кирпича пус­
тотелого), м3

-91,63 44*70 
-2,83

0*80
0,24

-4096 -259 z l i
-22

4*96
0,31

=454
-28

57 E7-445
38-I0-I.8

Укладка перемычек массой до 
0,3т при наибольшей массе 
монтажных элементов до 5т и 
высоте зданий до 30 м, шт

-26,00 0*29 
-0,08

0*15
0,06

-8 -2 =4_
-2

0*13
0,08

-3_
-2

58 ССЦ том I 
n.9-92

Перемычки из бетона М200 
объемом до 0,5 м3, м3

-0,75 64,40 - -48 - - - -

59 ССЦ том X 
тб.З n.6

Арматура Вр1, кг -16,74 0,32 - -5 - - - -

Добавить:
60 ССЦ том I Арматура АЗ, кг 17,18 0,25 - 4 - - - -



I14-12-230.90 (У) - 161 -

I__2__.

61 -"-

_____3____________________________ 4__

.1 To же, AI, кг 0,72
Итого прямые затраты по 
разделу 8, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 8, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 9. Окна и балконные двери

21/1/93 -03

5 б 7 8 9 10 II

0,23 I
-4152 -261 -77 

-24

-4152 - 

-685 -

-123 - 
-388 -
-5225 -

-408 - 
-5225 -

■457
-30

-63

-550

-550
-408 -



I14-12-230.90 (У) - 162 -
2 Ч к 9 3 ~ 0 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Исключить:
62 EI0-74

13-3
Установка оконных блоков в 
каменных стенах с переплетами 
раздельными и раздельно-спа­
ренными, площадь проемов до 
2 м2, м2

-45,18 4Д47 
-1,49

Q*34
0,10

-202 -67 :16
-5

2*56
0,13

=И 6
-б"

63 EI0-75
13-4

То же, более 2 м2, м2 -55,04 3Л25 
-1,15

0*27
0,08

-179 -63 -14
-4

1*93
0,10/

=106
-6

64 EI0-II4
22-3

Установка блоков балконных в 
каменных стенах жилых и обще­
ственных зданий с полотнами 
раздельными и раздельно-спа­
ренными, площадь проема до 
3 м2, м2

-50,24 4^24 
-1,34

0*33_
0,10

-213 -67 :17
-5

2*33_
0,13

-П7
-7

65 С122-22 Блоки оконные одностворные с 
форточными створками марки 
0PI5-9, 0PI8-9 C0PI5-9)Т м2

-30,48 23,00 — -701 — — - -

66 CI22-2I То же, QPI2-9, 0PI5-7.5, 
0PI8-7.5 (0PI5-7.5), м2

-14,70 24,50 - -360 - - - -

67 С122-28 То же, двухстворные 0PI5-I5, 
0PI8-i5 (0PI5-I5), м2

-34,40 21,60 - -743 - - - -

68 CI22-206 Блоки дверные балконные с -50,24 25,10 - -1261 - - - -

раздельными полотнами марки 
БР22-7.5, БР24-7.5 (БР22-7.5), 
м2



I14-12-230.90 (У)
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69 СI22-29 Блоки оконные трехстворные с 
форточными створками марки 
0PI5-I8, 0PI8-I8 (0PI5-I8),м2

70 CI22-358 Доски подоконные толщиной 
34 мм, шириной 144 мм марки 
ПД7-Й, ПД8-14, ПД10-14, 
ПД13-14. ПД14-14ГПД16-14 
ЩД10-Й-1, ПД16-14-1, 
ПД7-14-1), м

71 CI22-363 Доски подоконные толщиной 
42 мм, шириной 350 мм марки 
ПД19-35, ПД22-35, ПД25-35, 
Г1Д28-35 (ПД28-45-1), м
Добавить:

72 EIO-72 
I3-I

Установка оконных блоков в 
каменных стенах с переплета­
ми спаренными, площадь прое­
мов до 2 м2, м2

73 EIO-73 
13-2

То же, более 2 м2, м2

74 EI0-II2 
22-1

Установка блоков балконных в 
каменных стенах жилых и обще­
ственных зданий с полотнами 
спаренными, площадь проема 
до 3 м2, м2

163 - 1ЧЧ<?3> -05

4 5 6 7 8 9 10 II

-20,64 22,80 - -471 - - - -

-43,96 1,17 - -51 _ . .

8,40 2,95 25

45,18 3,01 о,зо 136 42 13. 1,60 72
0,93 0,09 4 0,12 5~

55,04 2,18. 0,24 120 39 13. 1,21 67.
0,71 0,07 4 0,09 9

50,24 2,86 0,29 144 42 15. 1,45 73.
0,83 0,09 5 ” 0,12 6



I14-12-230.90 (У) - 164 - РЧЧФ З’ - а ^

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

75 CI22-7 Блоки оконные одностворные с 
форточными створками марки 
0CI5-9, 0CI8-9 (0CI5-9), м2

30,48 18,50 - 564 - - - -

76 CI22-6 То же, 0CI2-9, 0CI5-7.5, 
0CI8-7.5 (0С1Й-7.5), м2

14,70 19,40 - 285 - - - -

77 CI22-I3 То же, двухстворные 0CI5-I5, 
0С18-1з.5д 0CI5-I3.5.
0CI8-I5 (6(315-15), м2

34,40 17,60 - 605 - - - -

78 CI22-204 Блоки дверные балконные со 
спаренными полотнами одно­
польные марки БС22-7.5, 
БС22-9, БС24-7.5 (БС22-7.5), 
м2

50,24 21,00 1055

79 CI22-I4 0CI5-I8, м2 20,64 18,10 - 374 - - - -
Итого прямые затраты по 
разделу 9, руб

- - - -873 -74 -6_

-I
- =12 7 

-3
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб - - - -873 - - - -

Накладные расходы, руб - - - -144 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - -13
Сметная заработная плата, руб - - - - -26 - - -



I14-12-230.90 (У)

1 2 3

80

81
82
83

84

Плановы е накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 9, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 10. Внутренняя отделка 
Исключить:

доп.в.1 Масляная окраска оконных бло- 
п.21 ков 0Р15-9 за 2 раза, м2
-"- п.8 То же, 0PI5-7.5, м2
-"- п.30 То же, 0PI5-I5, м2
-"- п.151 То же, балконных дверей 

БР22-^.5, м2
-"- п.20 То же, 0PI5-I8, м2 

Добавить:

165 - W 4 9 Z - a ^

4 5 б 7 8 9 10 II
- - - -83 - - -

- - - -1100 - - -

- - - - _ - -143
- - - - -101 - - -
- - - -1100 - - -
- - - - - - -143
_ _ _ — 1ыо *—< 1 _

-30,48 1,42 - -43 - - - -

-14,70 1,19 - -17 - - - -
-34,40 1,30 - -45 - - - -
-50,24 1,34 - -67 - - - -

-20,64 1,34 - -28 _ _ _



114-12-230.90 (У) - 166 - О.ЧЧ93>~о5-

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

85 ДОП.В.1 Масляная окраска оконных бло- 14,70 1,09 16
п.З ков 0CI5-9 за 2 раза, м2

86 -”- п.8 0CI5-7.5, м2 34,40 1,19 - 41 - - - -
87 -"- п.14 0CI5-I5, м2 50,24 0,99 - 50 - - - -
88 п.Ю 0C15-I8, м2 20,64 1,06 - 22 - - - -
89 п.148 То же. балконных дверей 

БС22-7.5, м2
12,56 1,34 - 17 - - - -

Итого прямые затраты по 
разделу 10, руб

- - - -54 - - - -

в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб - - - -54 - - - -

Накладные расходы, руб - - - -8 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - -I
Сметная заработная плата, руб - - - - -3 - - -
Плановые накопления, руб - - - -5 - - - -
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб - - - -67 - - - -

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - -I



II4-I2-230.90 (У)

I__2_________3__________________________

Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 10, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 2, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по отделу 2, руб

167 2 ^ 4 9 3 -о 5г

4 6_____7_____ 8___ 9___ 10

-67

-3 -  -

-5911 -306 =103 -
-зо~

-5911 - 

-973 -

-176 - 
«554 -
-7438 -

_592 -

II

-I

=679
-40~

-90

-809

■7438
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I__2_________3____________________________4_____5_____ 6_____ 7_____ 8___ 9___10____ П__

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - -809
Сметная заработная плата, руб - -592 -
Отдел 3. Вариант 3. Перегородки 

из гипсокартонных лис­
тов поэлементной сборки 
на деревянном каркасе 
по серии I.I3I.9-24

Раздел II. Перегородки
Исключить:

90 Е7-629
46-3-1.8

Установка гипсобетонных круп­
нопанельных перегородок пло­
щадью до 6 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов до 
5т и высоте зданий до 30м, шт

-224,00 3_j74
-1,08

0Л78
0,29

-838 -242 -175 LZ3 
-65 0,37

=388
^3

91 ССЦ том I 
п.3-190

Перегородки гипсобетонные пло­
щадью до 6 ь2, толщиной 80мм, 
м2

-494,56 4,17 - -2062 - -

92 EI0-28
4-1

Доборы из брусьев, м3 -0,39 нодоо L30
-12,90 0,39

-43 -5 z__ 24^00 
0,50

=9_

93 ССЦ том I 
3-206

То же, гипсобетонные тип 
8-5Г, м2

-54,88 4,55 - -250 - -

Добавить:



II4-I2-230.90 (У)

I 2 3

94 EI0-275 
55-5

Устройство перегородок на де­
ревянном каркасе с заделклй 
стыков водостойкой шпаклевкой 
с изоляционной прокладкой, 
обшитых гипсокартонными лис­
тами в один слой, толщина 
перегородки 78 мм, м2

95 СИ 1-249 Листы гипсовые обшивочные 
(сухая штукатурка), толщиной 
10-12 мм, м2
Итого прямые затраты по 
разделу XI, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч

- 169 - 1 Ч Ч ? Ъ -с > 5

4 5 6 7 8 9 10 II

511,50 4*71 0*07 2409 839 36_ 2*91 1488_
1,64 0,02 10 0,03 15

1053,60 0,57 - 601 - - - -

. -183 -592 -139 - -1091
-55 -68

- - - -183

-29

- - - -

- - -
-16
-228

-4 -
-3

-1020



I14-12-230.90 (У)

I__2_________3__________________________

Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу XI, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 3, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по отделу 3, руб

170 2-4̂  < 9 3 -0  5

4 7____ 8___ 9____10____П__,

533 - -
228

1020

533 - -
183 592 139 1091

55 68

183

16
228

1020

533 - -
228



114-12-230.90 (У) - 171 - 244,93 -о 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - 1020
Сметная заработная плата, руб - - 533 - -
Отдел 4. Вариант 4. Перегородки 

из гипсовых плит по 
ГОСТ 5428-83

Раздел 12. Перегородки
Исключить:

96 Е7-629
46-3-1.8

Установка гипсобетонных круп­
нопанельных перегородок пло­
щадью до 6 м2 при наибольшей 
массе монтажных элементов до 
5т и высоте зданий до 30м, шт

-350,0 3_j74 0j,78 
-1,08 0,29

-1309 -378 -274 1д73 
-102 0,37

—605
-129

97 ССЦ том I 
п.3-190

Перегородки гипсобетонные пло­
щадью до 6 м2, толщиной 80 мм, 
м2

-494,56 4,17 - -2062 - - -

98 — и —
п.3-198

То же, гипсоцементнопуццола- 
новые, м2

-284,62 4,27 - -1215 - - -

99 ии __
п.3-206

То же, гипсобетонные 8-5Г, 
м2

-54,88 4,55 - -250 - - -

100 Е10-28
А Т

Доборы из брусьев, м3 -0,39 П 0 Д00 L30 -43 -5 24л00 -9
-12,90 0,39 - 0,50 -

Добавить:



II4-I2-230.90 (У) - 172 -

1 2  3

IOI E8-I65 
I7-I

Перегородки из гипсовых плит 
в I слой толщиной до 100мм. 
при высоте этажа до 4м, 100м2

102 CI40-28 
ССЦ1 п.20 
стр.8 ССЦ 
стр.368 
п.4

Гипсовые перегородки толщиной 
80 мм, м2
цена:
(1,85+5,7x0,1+7,37x0,08x1,09) 
х1,02
Итого прямые затраты по 
разделу 12, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

_4___

7,96

796,12

244 -0 5

5 6 7 8 9 10 II

88^30 2*36 703 442 59_ 103,00 Ш
55,50 2.21 18 2,85 23

2,80 - 2229 - _ - -

- - 1947 59 315 - 306
84 106

- - 1947 - - -

- - 321 - - -

- - - - - 29
- - - 57 - -
- - 180 - - -
- - 2448 - - -

__ —  — 71
82



II4-I2-230.90 (У)

I__ 2_________ 3_____________________________

Итого по разделу 12, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 4, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по отделу 4, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

173 24^93 -о5

4 5 б 7 8 9 10 II

- - - 2448 - - - -
- - - - - - - 71
- - - - 82 - - -
- - - 1947 59 215

84
- 206

106

- - - 1947 - - - -

- - - 321 - - - -
- - - - - - - 29
- - - - 57 - - -
- - - 180 - - - -
- - - 2448 - - - -

- - - - - - - 71
- - - - 82 - - -
- - - 2448 - - - -
- - _ _ _ _ _ 71

82



X14-12-230.90 (У)

I 2 3

Ю З  E8-2I0 
24-7

Отдел 5. Вариант 5. Отопление 
шахты от Ш Г

Раздел 13. Вентшахта
Добавить:
Кирпичная кладка вентшахт, 
м3

104 E8-2I2 
25-2

Оштукатуривание стен глиня­
ным раствором, 100 м2

Итого прямые затраты по 
разделу 13, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель' 
ных работ, руб

174 - 1W92>-Q5-

4 5 б 7 8 9 10 II

7,45 45J30 
6~90~

0а 81
0,24

341 51 6__
2

П а 90
0,31

89_
2

0,53 24д 83
8,20~

2*53
0,76

13 4 1_ _ I5_j00
0,98

8__
I

- — — 354 55 7__
г

- 97_
3

- - - 354 - - - -

- - - 58 - - - -

- - - - - - - 5

- - - - 10 - - -

- - - 33 - - - -
_ _ _ 445 — — _ —



И4-12-230.90 (У)

I__2________ 3__________________________

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 13, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 5, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

2 4 ^ 9 5 - 0 5

7 8 9 _Ю

67 -
445

67 -
453 55 7_-

2

354

58

10 -

33
445

IL.
105

105

917_ 
3

5

105
67



114-12-2,30.90 (У) - 176 - 2Ч Ч 9 3  ~ Q 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Итого по отделу 5, руб - - - 445 - - - -

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 105
Сметная заработная плата, руб - - - - 67 - - -

Отдел 6. Вариант 6. Конструктивное 
решение крыши на снеговую 
нагрузку Р=200 кгс/м2

Раздел 14. Кровля 
Добавить:

105 EI0-70 
II-I

Установка стропил, м3 9,41 И 2 Д00 2Д10 
12,60 0,63

1054 119 20_ 
6

23^80
0,81

224
8

106 EI0-20X 
38-1

Огнезащита деревянных конст­
рукций, фермы, арки, балки, 
стропила, мауэрлаты, м3

9,41 Зд48
0,46

0Д13
0,04

33 4 L _ 0а87
0,05

8__

Итого прямые затраты по 
разделу 14, руб

- - - 1087 123 21_
6

- 232
8

в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб - - - 1087 - - - -

Накладные расходы, руб - - - 179 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 16
Сметная заработная плата, руб - - - - 32 - - -



И4-12-230.90 (У) - 177

I __2_________3____________________________ 4

Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые по разделу 14, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу б, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расхода, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб

ы ч < ? з> -о 5

5 7 8 9 10 II

101
1367 -

161 -
1367 -

161 -
1087 123 21

6

1087 -

179

32 -
101
1367 -

256

256

232
8

16



I14-12-230.90 (У)

I 2 3

107 E8-722 
9-1

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу 6, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Отдел 7. Вариант 7. Чердачная 

крыша для варианта 
фасада

Раздел 15. Стены
Исключить:
Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой лицевым 
керамическим кирпичом толщи­
ной 380 мм, для зданий высо­
той до 9 этаже й, при высоте 
этажа до 4м (фронтоны из кир­
пича пустотелого), м3

108 E8-74 
9-2

То же, толщиной 510 мм (из 
кирпича пустотелого), м3

Добавить:

178 -

4 5 6 7 8 9 10 II
- - - - - - 256
_ _ — 161 - — _

1367 -
256

161 -

-28,38 47^60 Oj.87 -1351 -92 =24 5^65 -160
-3,24 0,26 -7" 0,34 IlO

-359,48 44A70 0Д80 -16069 -1017 z287 4^96 =I783
-2,83 0,24 ^86 0,31 -III"



114-12-230.90 (У)

I 2 3

109 Е8-728 
9-1

Н О  E8-74I7 
9-2

H I  EIO-72 
13-1

112 CX22-6

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой лицевым 
керамическим кирпичом толщи­
ной 380 мм для зданий высо­
той до 9 этажей, при высоте 
этажа до 4м (фронтоны из 
кирпича пустотелого), м3
То же, толщиной 510 мм (из 
кирпича силикатного пусто­
телого) , м3
Установка оконных блоков в 
каменных стенах с переплета­
ми спаренными, площадь про­
емов до 2 м2, м2
Блоки оконные одностворные с 
форточными створками марки 
0CI2-9, 0CI5-7.5, 0CI8-7.5 
(ОС 15-^5), м2

113 CHI-406-I Скобяные изделия для одно- 
створного окна с раздельными 
двойными переплетами жилых 
зданий высотой до 1,5м, компл

114 EI5-70I Остекление деревянных оконных
20I-I переплетов в жилых и общест­

венных зданиях каменных двой­
ных, открывающихся в одну 
сторону, оконным стеклом Змм, 
1000 м2

179 - 2<{*<92>-С>5

4 5 6 7 8 9 10 II

28,38 32*52
3,24

0*87
0,26

1065 92 24_
7

5*65
0,34

100
10

359,48 37_j38 
2,83

0*80
0,24

13437 1017 287 
86 ~

4*96
0,31

1783
III

12,60 3*01
0,93

о*зо
0,09

38 12 6__
I

1*60
0,12

20 _
2

12,60 19,40 - 244 - - - -

12,00 1,78 - 21 - - - -

0,13 229*00 1*50 29 3 43*10 5
23,50 0,45 - 0,58 -



II4-I2-230.90 (У)

I__2_________3__________________________

Итого прямые затраты по 
разделу 15, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 15, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 16. Перекрытие на отм. 

2.53-5.33

24493-05

7 8 9 10 II

2586 15 4_ 25
I 2 '

2586 - - - -

426 - - - -
- - - - 40
- 76 - - -
241 - - - -
3253 - - - -

- - - - 13
- 60 - - -
3253 - - - -
_ _ _ 13

60



I14-12-230.90 (У)

I 2 3

Исключить:
XI5 E7-460 Установка панелей перекрытий 

39-5-1 площадью до 5 м2 с опиранием 
на две стороны при наибольшей 
массе монтажных элементов до 
5т и высоте зданий до 30м,шт

116 ССЦ том 3 Плиты перекрытия марки 
д.1 п.1638 ПК27.12-4Т, шт

Добавить:
117 E7-I30 Укладка перемычек массой до

9-2-1 1т при наибольшей массе мон­
тажных элементов до 5т и вы­
соте зданий до 30м, шт

118 ССЦ том I Перемычки из бетона М200 до
п.9-92 0,5 м3, м3

119 ССЦ том I Арматура класса AI, кг 
тб.3-1 п.1

120 -"- п.З То же, АЗ, кг
121 -"- п.6 То же, ВрХ, кг

Итого прямые затраты по 
разделу 16, руб
в том числе:

181 - 2 4 4 9 3 - 0 5

4 5 6 7 8 9 ю II

-2,00 3*15 0*71 —6 -2 =2_ 1*69 =з
-0,98 0,26 -I 0,34 -I

-2,00 24,70 - -49 - - - -

3,00 1*84 1*24 6 2 3__ 0*94 3_.
0,53 0,45 1 0,58 2

0,75 64,40 - 48 - - - -

4,68 0,23 - I - - - -

10,44 0,25 - 3 - - - -
8,55 0,32 - 3 - - - -
- - - 6 - L -

I



II4-I2-230.90 (У)

I 2 3

122 Е8-30 
5-1

Стоимость общестроительных 
работ, руб
Всего стоимость общестроитель- 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Итого по разделу 16, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Раздел 17. Кровля 
Исключить:
Стены из керамического кирпи­
ча наружные простые для зда­
ний высотой до 9 этажей, при 
высоте этажа до 4м (парапет), 
м3

123 EI0-70 
II-I

Установка стропил, м3

124 EI0-20I 
37-1

Огнезащита деревянных конст­
рукций, фермы, арки, балки, 
стропила, мауэрлаты, м3
Добавить:

182 - 2ЧЧ95 -Q5

4 5 6 7 8 9 10 11

- - - 6 - - -

- - - 6 - - -

- - - - - - I
- - - 6 - - -
— — - - - - - I

-10,00 34^20 
-2,21

0*81
0,24

-342 -22 =8_ 
-2

5*04
0,31

-40
-3

-0,25 П 2 Д00 2*10 
-12,60 0,63

-28 -3 - 23*80
0,81

-6

-0,25
1 О
 I
CO о*13

0,04
-I 0*87

0,05
I—



I14-12-230.90 (У)

I 2 3

125 EI0-94 
I7-I

Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в ка­
менных стенах промышленных 
зданий, переплеты одинарные 
глухие, площадь проема до 
5 м2, м2

126 CI22-I79 
к=1,5

Переплеты оконные для жилых 
зданий, (СОЗ)

127 CI22-203 
к=1,5

Переплеты оконные глухие для 
животноводческих и птицевод­
ческих зданий с жалюзийным 
заполнением марки 0Г06.12Ж, 
м2

128 CI22-3I2 
к=1,5

Коробки оконные, м

129 CI22-323 
к=1,5

Наличники марки I, м

130 EI5-705 
20I-I-35

Остекление деревянных окон­
ных переплетов в жилых и об­
щественных каменных зданиях 
одинарных переплетов оконным 
стеклом 3 мм, 100 м2

131 С П  1-399 Петля врезная, 100шт
Итого прямые затраты по 
разделу 17, руб
в том числе:

183 - 2 М 9 3 ~ 0 5

4 5 6 7 8 9 10 II

1,92 ЗдОб
0,97

0J6
0,05

6 2 щ__ L2§ _
0,06

_3_

1,92 9,28 - 18 - - - -

1,75 23,25 - 41 - - - -

5,97 1,60 - 10 - - - -

8,22 0,27 - 2 - - - -

0,02 121д00 0j50 
12,50 0,24

2 - 22д80
0,31 -

0,03 7,04 _ I _ _ — —
_ _ _ -291 -23 -8 — -43

-2  -3



114-12-230.90 (У) - 184 -
2ЧЧ93~05

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 II

132 EIO-72 
I3-I

Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Нсего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 17, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 18. Окна 
Исключить:

-291 -

-48
_4

-27
-366 -

-50
-34 -

-366 -
-50

-34 -

Установка оконных блоков в ка- -5,52 3^01 0Л30 -17
менных стенах с переплетами У по У лп
спасенными, площадь проемов 
до 2 м2, м2

-5 z L  L§0 -9
0,12 - I



114-12-230.90 (У)
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133 EI5-703 Остекление деревянных оконных
20I-I-34 переплетов в жилых и общест­

венных каменных зданиях двой­
ных, открывающихся в разные 
стороны оконным стеклом 3 мм, 
100м2

134 СХ22-49 Блоки оконные трехстворные
И01, м2

135 С И I -422-1 Скобяные изделия для окон с
раздельными двойными пере­
плетами общественных зданий 
трехстворных, независимо от 
высоты, компл

136 Е9-88 Защитное ограждение И01, т

137 CI2I-I98I Ограждение из прокатных и
гнутых профилей, полосовой 
и круглой стали 2, т
Добавить:

138 ЕХО-74 Установка оконных блоков в
13-3 каменных стенах с переплета­

ми раздельными и раздельно­
спаренными. площадь проемов 
до 2 м2, м2

185 - 7 4 4 9 ?  -О 5

4 5 б 7 8 9 10 II

-0,06 243*00 2*10 -13 -I 45*70 -3
-24,90 0,48 "" 0,62 ""

-5,52 15,10 - -83 _ - -

-2,00 8,21 - -16 - - -

-0,01 41,30 11,40 -I 24*60
-15,40 4,33 - 5,59 -

-0,01 327,00 - -3 - - - -

6,30 4*47 0*34 28 9 3__ 2*56 16.
1,49 0,10 i 0,13 I



114-12-230.90 (У)
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139 EI5-70I Остекление деревянных оконных
20I-I переплетов в жилых и общест­

венных каменных зданиях двой­
ных, открывающихся в одну 
сторону, оконным стеклом Змм, 
100 м2

140 CI22-6 Блоки оконные одностворные с 
форточными створками марки 
0CI2-9, 0CI5-7.5, 0С18-7.5 
(0CI5-3.5), м2

141 GUI—408—I Скобяные изделия для одно­
створного окна с раздельными 
двойными переплетами жилых 
зданий с форточкой высотой 
до 1,5 м, компл
Итого прямые затраты по 
разделу 18, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб

186 - 2ЧЧ9Ъ~05

4 5 6 7 8 9 10 II

0,06 £29,00 L5Q 14 I 43*10 3_.
23,50 0,45 0,58 “

6,30 19,40 - 122 - - -

6,00 2,70 - 16

47 4 2_-
I

7_.

- - - 51 - - -

- - - 8 - - -
- - - - - - I
- _ _ — 3 _ _ _

4



II4-I2-230.90 (У)
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142 доп.в Л  
п.51

Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость металломонтажных 
работ, руб
Всего стоимость металломонтаж­
ных работ, руб
Итого по разделу 18, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 19. Внутренняя отделка
Исключить:
Масляная окраска окон И01 за 
за 2 раза, м2

143 п.117 То же, ОСЗ, м2
144 доп.в Л  

п.8
Масляная окраска оконных бло­
ков 0СХ5-7.5 за 2 раза, м2
Итого прямые затраты по 
разделу 19, руб

187 - 244 93-05

4_____5_____6_____ 7_____8___ 9

63

8

4 -

59

8

-5,52 0,66 -4 - -

-3,07 0,98 - -3 - -
-6,30 1,19 - -7 - -
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I 2 3

145 E8-I73 
17-5

в том числе:
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроителн 
ных работ, руб
Итого по разделу 19, руб
Раздел 20. Разные работы
Исключить:
Установка стеклоблоков, Юм2

146 E8-722 
9-1

Укладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой лицевым 
кирпичом керамическим т о л щ и ­
н о й  380 мм, для зданий высо­
той до 9 этажей, при высоте 
этажа до 4м (ограждение бал­
конное из кирпича пустотело­
го) , м3
Добавить:

147 E8-30I 
5-1

Стены из керамического кирпи­
ча наружные простые для зда­
ний высотой до 9 этажей, при 
высоте этажа до 5м (огражде­
ние балконное из кирпича си­
ликатного), м3

188 - 2 ^ 4 9 3 - 0 5

4 5 6 7 8 9 10 II

I
I

I

-ОД б 140,00 0,68 -22
-7,20 0,20

-20,04 47,§0 0,87 -954
-3,24 0,26

-I

-65 =I7
-5

I2j40 -2
0,26
5a§5 -113
0,34 -

20,04 31,60 0,81 
2,21 0,24

I6_ 4,05 81 
5 0,31 6

633 44

<2 
I
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1 2  3 4

Итого прямые затраты по 
разделу 20, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 20, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 7, руб
в том числе:

2i*l193 -05

5_____6_____7___

-434

-343

-57

-32
-432

-432

-3167

8 9 ю и

-22 1
ш

 111 - -34
-I

- - - -

- - - -

- - - -4
-10 - - -
- - - -
- - - -

- - - -39
-32 - - -
- - - -
- - - -39
-32 - - -
-26

ч1. - -45
-I
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I__ 2_________3____________________________ 4_

Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость металломонтажных работ -
Всего стоимость металломонтаж- - 
ных работ, руб
Итого по отделу 7, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
смете, руб
в том числе:

24493-05

7_____ 8__9___10____ П__

-3163 -

-523 -
_47

-92 -
-295 -
-3981 -

-93
-118 -

4 -
4 -

-3985 -
-93

-1X8 - -
3221 694 344 =__ 1391

135 - 170
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I 2 3 4 5 б 7 8 9 10

Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - 
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость металломонтажных работ -
Всего стоимость металломонтаж- - 
ных работ, руб
Итого по смете, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч

3217 -

529

95 -
303
4049 -

464 - 
4 -
4 -

4053 -

сметная зараоотная

Главный архитектор проекта 
'Начальник отдела АПР
Составила инженер 3 категории 
Проверила рук.группы n ' i C t t

464 -

В.В. Куваев 
Б.В. Черкасов
Е.А. Миронова 
Л.В. Киселева

II

48

1173

1173
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ЛОКАЛЬНАЯ СМИТА ВАРИАНТНЫЕ РШЕНИЯ
к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного 
жилого дома с I, 2, 3-комнатными квартирами

Санитарно-технические работы
Основание: Сметная стоимость 1,836 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 3 чел/час
Составлена в ценах 1984 года Сметная заработная плата 0,023 тыс.руб.

№№ Шифр и №№ 
пп позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, 

единица измерения
Кол-во Стоимость Общая 

единицы, руб
стоимость,
руб

Затраты 
труда рабо­
чих, ч/ч, 
не занятых 
облс.машин 
обслТмашйны
един, всего

всего экспл. всего 
основ, машин 
з/пл. в тТч 

з/пл.

осн. эксп 
з/пл маш. в"тч 

з/пл

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX

Отдел I. Отопление
При температуре наружного воз­
духа -25С
Раздел I. Сантехнические работы 
Исключить:

I EI8-I20 Установка конвекторов отопи- -24,00 0Л27 0Д03 -6 -б
тельных, экм ро п ПР 0*39 -9

0,01 -
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1 _______2______

2 С2407

3 4_____5_____ б_____ 7_____ 8___ 9___ 10____ И

.31 Стоимость конвекторов "Универ- 24,00 7,81 
сал", экм
Итого прямые затраты по -
разделу I, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ - 
Накладные расходы, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - 
Сметная заработная плата, руб - 
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость сантехнических - 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу I, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу I, руб

187

181 б z__ -

181
24

4
16
221

2
221

2

181 б

в том числе:

I 
К

О
 

I 
<

2 
I 

I 
<

2 
I 

I 
I 

2V
) 

| 
| 

I 
Н

О
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J__2_________3____________________________ 4.

Стоимость сантехнических работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу I, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Отдел 2. Отопление - I
При температуре наружного воз­
духа -40С
Раздел 2. Сантехнические работы 
Добавить:

24493 -05

5_____б_____ 7_____8___ 9___ 10____ II

181
24

16
221

221

7
2
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I__2_________ 3___________________________

3 EI8-I20 Установка конвекторов отопи­
тельных, экм

4 С2407 д.31 Стоимость конвекторов "уни-
версал-20м, экм
Итого прямые затраты по 
разделу 2, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 2, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

195 - 2 - 4 4 9 3 - 0 5

4 5 б 7 8 9 10 II

22,00 0*27
0,23

0x03
0,01

б 5 Qx39
0,01

9_,

22,00 7,81 - 172 - - - -

- - - 178 5 Г— - 9_

- - - 178 - - - -
- - - 24 - - -
- - - - - - - 2
- - - - 4 - - -
- - - 17 - - - -
- - - 219 - - - -

- - - - - - - II
- - - - 9 - - -
- - - 219 - - - -
- - - — - _ - II
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I__2_________3____________________________ 4

Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 2, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по отделу 2, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб
Отдел 3. Холодное водоснабжение 
Вариант с ВПГ-Х8

2M93-Q5

5 б 7____ 8_9

9
178 5

178
24

4
17
219

9
219

10 II

2

II

II

1 н
о
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Раздел 3. Сантехнические работы 
Добавить:

5 EI6-4I Прокладка трубопроводов из 
стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб для водо­
снабжения диаметром 15мм, м

14,00 1*20 
0,23

0*01 17 3 0*37 5__

6 EI6-2I9 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопле­
ния, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 
50 мм, 100м

0,14 3*94 
3,73

“- I I —— 5*16 1__

7 CI30-89 Вентили проходные муфтовые 
15ч8р2 для воды давлением 
1,6 МПА, диаметром 40мм, шт

2,00 3,12 — 6 - - — —

Исключить:
8 EI6-42

7-3
Прокладка трубопроводов из 
стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб для водо­
снабжения диаметром 20мм, м

-15,00 1*35 
-0,23

0*01 -20 -3 — 0*37 =§_

9 El6-43 
7-3

То же, 25 мм, м -22,00 1А36 
-0,23

0*01 -30 К—О -_ 0*37 =§_

10 EI6-44
7-3

То же, 32 мм, м -33,00 1*58 
-0,23

0*01 -52 -8 -— 0*37 Z I 2
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I 2 3

II EI6-43 
7-3

To же, 40 мм, м

12 EI6-2I9
22

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопле­
ния, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 
50 мм, 100м

13 CI30-85 Вентили проходные муфтовые 
15ч8р2 для воды давлением 
1,6 МПА, диаметром 15мм, шт

14 CI30-77 То же, 25 мм, шт
15 EI5-647 

I66-3-3I
Окраска печным лаком по ме­
таллу оконных заполнений, 
решеток и печных труб за 
2 раза, 100 м2

16 E26-I5 
4-2

Изоляция горячих поверхнос­
тей трубопроводов шнуром ми­
нераловатным или жгутом, м3

17 CII4-350 Шнур теплоизоляционный из 
из минеральной ваты с сетча­
той трубкой из нити крученой 
ТУ16-36-1695-79, м3

198 - 1 4 ^ 9 3 - 0 5

4 5 6 7 8 9 10 II

-3,00 1*79 
-0,23

0*01 -5 -I —_ 0*37 =L

-0,73 3*94 
-3,73

-— —3 -3 -— 5*.1б_ -4_

-18,00 1,25 - -23 - - - -

-1,00 1,82 - -2 - - - _

-0,08 37*10 
-35,00

"_ -3 -3 —_ 63*90 =5_

-0,45 22*70 
-21,80

0*33
0,10

-10 -10 --- 41*00
0,13

-10

-0,45 60,10 -27
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

18 Е26-69 Обертывание поверхности изо­ -0,27 8LI0 L33 -22 -8 47А20 -13
13-5 ляции рулонными материалами 

на мастике, 100 м2 -28,40 0,40 -" 0,52 -

19 CI14-376 Тепловая изоляция стальных -26,73 6,19 - -165 - -

держивающим слоем из 2 сло­
ев мешочной или оберточной 
бумаги и гидроизоляционным 
слоем из сплошной полимерной 
оболочки, толщина изоляции 
ТИ, наружный диаметр ДН: 
ТИ-60, ДН-219 мм, пог.м
Итого прямые затраты по 
разделу 3, руб

-338 -37 - -61

в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб

-227 -

-38

-21

-286 -
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I__2_________3__________________________

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость сантехнических работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 3, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 3, руб
в том числе:

±Цк9Ъ-05

7 8 9 10 II

-28 - 
-III - 
-15

-3 -

-9 - -
-135 -

-19 - 
-421 -

-47 -
-338 -37 -

-39

-I

-26

-65

-61
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Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладны е расхода, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость сантехнических работ
Накладные расхода, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч

201 М Ч 9 3 -0 5 Г

4 7_____8___ 9___10.

-227 -

-38

-7 - -
-21

-286 -

-28 - 
-III - 
-15

-3 -

-9
-135 -

II

-3

-39

-I

•26
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Сметная заработная плата, руб - - - -19 - - -
Итого по отделу 3, руб - - -421 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - -65
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 4. Горячее водоснабжение 
Раздел 4. Сантехнические работы 
Исключить:

-47

20 EI6-4I
7-3

Прокладка трубопроводов из 
стальных водоагзопроводных 
оцинкованных труб для водо­
снабжения диаметром 15мм, м

-100,0 1*20 
-0,23

0^01 -120 -23 =1_ 0*37 -37

21 EI6-42
7-3

То же, 20 мм, м -66,00 1*35 
-0,23

0*01 -89 -15 =1_ 0*37 =35

22 EI6-43
7-3

То же, 25 мм, м -48,00 1*36 
0,26

q*oi -65 -II 0*37 =18

23 EI6-44
7-3

То же, 32 мм, м -35,00 1*58 
-0,23

0*01 -55 -8 -— 0*37 =13

24 Е16-45 
7-3

40 мм, м -11,00 1*29 
-0,23

0*01 -20 -3 -_ 0*37 =4_
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

25 EI6-2I9
22

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопле­
ния, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 
50 мм, 100м

-2,60 3,94 
-3,73

--- -10 -10 I— 5,16 =13

26 2307-10184 Вентиль проходной муфтовый 
латунный 15Б1П, ДУ15, РУ16,шт

-18,00 0,99 - -18 - - - -

27 2307-10185 То же, ДУ20, РУ16, шт -2,00 1,21 - -2 - - - -
28 2307-10186 То же, ДУ25, РУ16, шт -4,00 1,71 - -7 - - - -
29 2307-10187 То же, ДУ32, РУ16, шт -2,00 2,20 - -4 - - - -
30 EI7-4I

3-1
Установка полотенцесушителей 
одаовитковых из водогазопро- 
водных оцинкованных труб 
диаметром 32 мм поверхностью 
нагрева 0,2 м2, шт

-18,00_2,62 
-0,37

0,02
0,01

-47 -7 —— 0,63
0,01

=11

Итого прямые затраты по 
разделу 4, руб

- - -437 -77 =2_ - =120

в том числе:
Стоимость сантехнических работ - - -437 - - - -
Накладные расходы, руб - - -58 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - -5
Сметная заработная плата, руб - - - -9 - - -
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I111111I
<Л21I1
Ш 3

31 EI5-847 
166-3-31

Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 4, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 5. Строительные работы 
Исключить:
Окраска печным лаком по ме­
таллу оконных заполнений, ре­
шеток и печных труб за 2 ра­
за, 100 м2

32 Е26-15 
4-2

Изоляция горячих поверхнос­
тей трубопроводов шнуром ми- 
нераловатным или жгутом, м3

33 CI14-350 Шнур теплоизоляционный из 
минеральной ваты с сетчатой 
трубкой из нити крученой 
ТУ36-1695-79, м3

204 - 2 ^  с? 5-0 5

4 5 6 7 8 9 10 II

- - - -40 - - - -

- - - -535 - - - -

- - - - - - - -125
- - - - -86 - - -
- - - -535 - - - -
- - - - - - - -125

— _ -86 _ _ _

- 0,17 37д10 -6 -6  -  63,90 -11
- 35,00 - - -

- 0,96 22А70 одзз -22 “21 z _ _  4Ia00 =39
- 21,80 0,10 0,13 -

- 0,96 60,10 - -58 -  -  - -
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1 2  3

34 Е26-69 
13-5

Обертывание поверхности изо­
ляции рулонными материалами 
на мастике, 100 м2

35 CI14-376 Тепловая изоляция стальных 
труб битумоперлитом с под­
держивающим слоем из 2 слоев 
мешочной или оберточной бу­
маги и гидроизоляционным сло­
ем из сплошной полимерной 
оболочки, толщина изоляции 
ТИ, наружный диаметр ДН:
ТИ-60 мм, ДН-219 мм, пог.м
Итого прямые затраты по 
разделу 5, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб

205 - 2М 93-05

4 5 6 7 8 9 10 II

-0,57 81*10 1*33 -46 -16 = L  47*20 =27
-28,40 0,40 0,02 -

57,06 6,19 - 353 -  —  _ -

221 43 111и i 77_

- - - 221 - - -

- - - 35 - - -
- - - - - - 3
- - - - 6 - -
- - - 21 - - -
_ _ _ 277 — —  — —



I14-12-230.90 (У)

I__2_________3__________________________

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 5, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 4, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

206 2^493 -05

4 7 8 9 10 II

37 -
277

37 -
216 120 3

74

74

197

221

35

6

21
277

3

74
37
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I__2________ 3___________________________ 4___

Стоимость сантехнических работ -
Накладные расхода, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по отделу 4, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 5. Газоснабжение 
Раздел 6. Сантехнические работы 
Исключить:

36 EI9-5 Установка водонагревателей 18,00
2-1 проточных, шт

24473 -0 5

5 7_____6___ 9

437
58

9
40
535

86  -  

258

123 -

10 11

5

125

199

6,70 0,13 121
2,66 0,04

48 3__ 4,38 79.
I  0,05 I
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I___2________ 3_______________________

37 C24I7-302 Водонагреватель ВПГ-23, шт
38 CI30-100I Кран муфтовый 11Б12БК д15мм,

шт
39 ЕХ6-232 Труба д=22х2 мм, м

40 EI9-73 
12

Пневматическое испытание 
газопроводов, м

41 EX6-7I 
8-4

Соединительная труба диам. 
140 мм, м

Итого прямые затраты по 
разделу б, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость санетхнических 
работ, руб

208 - '93 -0 5

4 5 б 7 8 9 10 II

18,00 58,52 - 1053 - - - -

18,00 0,92 - 17 - - - -

40,00 0.2.89
0,41

0 .̂05
0,02

36 16 2_ _

1
0*66
0,03

26_

I
40,00 0Д29

0,25 _
12 10 0*35 14_

90,00 5.J.08
0,74

0Д09
0,03

457 67 8 _

3
1*34
0,04

112
4

— - - 1696 141 13_

5
- 331

6

- - - 1696 - - - -

- - - 226 - - - -

- - - - - - - 20
_ _ _ _ 40 _ _ —

153
2075
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I_____ 2___________________ 3__________________________________________________________

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 6, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
отделу 5, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по отделу 5, руб

г ч ч  9 ъ - о 5

7 8 9 10 _ 11_ _

257

257

231
б

2075
186 -

186 -

1696 14I 13_
5

1696
226

183

2075

40

186 -

20

257

2075
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I__2_________3__________________________

Нормативная трудоежость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по 
смете, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных 
работ, руб
Накладные расходы, руб
Сметная заработная плата, руб
Всего стоимость общестроитель­
ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Стоимость сантехнических работ 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб

24443-05
-  210 -

4_____5_____ б_____7_____ 8___ 9___10____ И..

257
186 - -

1501 17 10. - 27_
5 6

ИЗ
65 -

1507 -
201

18
36 -

137
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I 2 3____________________________ 4____ 5_____ 6

Всего стоимость сантехнических - 
работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -
Итого по смете, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -

7 8 9 10 II

1845 -

ПО

1836 -

23
3

Главный архитектор проекта 
/Начальник отдела АПР
Исходные данные:
Составила инженер I категории
Проверила рук.группы ""

В.В. Куваев 
Б.Е. Черкасов

Т.М. Арсентьева 
Т.А. Осипова
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В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту 
двухэтажного 18-квартирного кирпичного жилого дома с 1,2,3-х 

комнатными квартирами

Наименование ресурсов Количество
I 2

Общестроительные работы:
Затраты труда, чел/час 14875
Заработная плата, руб 8479
Строительные машины, руб 2794
Санитарно-технические работы:
Затраты труда, чел/час 1794
Заработная плата, руб 1100
Строительные машины, руб 59
Монтажные работы (электроосвещение):
Затраты труда, чел/час 745
Заработная плата, руб 413
Строительные машины, руб 30
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I 2

Прочие работы (связь, радиофикация и др.):
Затраты труда, чел/час 
Заработная плата, руб 
Строительные машины, руб
Всего:
Затраты труда, чел/час 
Заработная плата, руб 
Строительные машины, руб

211
125
30

17625
1011*7
2918

^Начальник отдела АИР 
Составила инженер Ш категории 
Проверила рук.группы

Б.Е. Черкасов 
t Е.А. Миронова 

r y f d U )  Л.Е. Киселева

Типовой проект 114-12-230.90

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293732/4293732445.htm

