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НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-37-2001

Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 
____________________________ сооружений____________________________

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.37. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.
В сборнике 37 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» содержатся ФЕР на 

выполнение работ по возведению бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений.
1.37.1. Указанный в ФЕР сборника 37 размер «до» включает в себя этот размер, «свыше» -  исключает.
1.37.2. ФЕР сборника 37 раздела 1 распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций 

гидротехнических сооружений объектов гидроэнергетики и возведение конструкций шлюзов.
1.37.3. ФЕР сборника 37 раздела 1 предназначены для объектов гидроэнергетики с общим объемом бетона и 

железобетона по основным сооружениям более 100 тыс.м3. При объеме бетона и железобетона до 100 тыс. м3 к 
затратам машин следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 37.1.

1.37.4. ФЕР сборника 37 раздела 4 распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций 
гидротехнических сооружений на оросительных и осушительных системах при объеме бетона по сооружению в 
целом до 10 тыс.м3.

1.37.5. В расценках табл, с 37-01-001 по 37-01-003, с 37-01-007 по 37-01-009 предусмотрена подача бетонной 
смеси в блоки бетонных и железобетонных конструкций. При этом к бетонным конструкциям следует относить блоки 
с насыщением арматурой до 20 кг/м3, к железобетонным -  блоки с насыщением арматурой более 20 кг/м3.

1.37.6. В ФЕР сборника 37 раздела 1 предусмотрена установка арматуры и опалубки на высоте до 50 м от отметки 
основания гидротехнических сооружений или опорной площадки в виде ранее забетонированных нижележащих 
блоков. При выполнении работ на высоте свыше 50 м к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в 
п. 3.2 приложения 37.1.

1.37.7. В расценках табл. 37-01-001, 37-01-002, 37-01-007, 37-01-008 предусмотрена подача бетонной смеси в 
бадьях вместимостью 4м3. В случаях, когда проектом предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях другой 
вместимости, следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.3.1, 3.4.2 приложения 37.1.

1.37.8. Затраты на укладку бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС (блоки подгенераторных конструкций, 
спиральных камер, колена отсасывающей трубы, опорного конуса, а также конструкций толщиной до 2 м с частой 
арматурой) следует определять по расценкам 37-01-001-01 и 37-01-002-01 с применением коэффициентов, 
приведенных в п. 3.5 приложения 37.1.

1.37.9. В расценках табл, с 37-01-001 по 37-01-003 не учтено снятие цементной пленки с поверхности 
горизонтальных строительных швов. В случаях, когда проектом предусмотрено снятие пленки, к расценкам следует 
применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3.2 приложения 37.1.

1.37.10. В расценках 37-01-003-02, 37-01-003-03 предусмотрена подача и укладка бетонной смеси с уплотнением 
вибраторами. При укладке бетонной смеси литой, самоуплотняющейся к расценкам следует применять 
коэффициенты, приведенные в п. 3.6 приложения 37.1.

1.37.11. В расценках табл. 37-01-007 и 37-01-008 предусмотрена укладка бетонной смеси в блоки высотой 1,5 м. 
При укладке бетонной смеси в блоки высотой 3 м следует применять коэффициенты, приведенные в и. 3.4.1 
приложения 37.1.

1.37.12. Затраты на укладку бетонной смеси в блоки площадью более 150м2, при наличии конструкций, 
разделяющих блок на участки площадью до 150 м2 и препятствующих применению внутриблочной механизации, 
следует определять по ФЕР, приведенным в табл. 37-01-007, 37-01-008 как для блоков до 150 м2.

1.37.13. В расценках табл, с 37-01-026 по 37-01-029 предусмотрен монтаж прямолинейных армосеток и простых 
армокаркасов с креплением соединений горизонтальной или вертикальной арматурой. При монтаже криволинейных 
сеток и сложных армокаркасов, а также особо сложных армокаркасов к ФЕР следует применять коэффициенты, 
приведенные в и. 3.7 приложения 37.1.
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1.37.14. В расценках табл. 37-01-044 и 37-01-045 учтены затраты на монтаж труб систем охлаждения (стояков, 
змеевиков, перфорированных труб) только в пределах блока бетонирования. Затраты на монтаж подводящих 
магистралей, а также эксплуатационные затраты на охлаждение бетона должны учитываться дополнительно в 
соответствии с проектом.

1.37.15. В расценках табл. 37-01-047 учтена цементация швов с площадью карт от 51 м2 до 100 м2 в условиях 
подземных сооружений при незначительном капеже и слое воды под ногами не более 0,1 м. При производстве работ в 
условиях, отличающихся от предусмотренных в расценках, следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.8 
приложения 37.1.

1.37.16. В расценках табл. 37-01-038, 37-01-039 не учтена и подлежит дополнительному определению перевозка 
обетонированных закладных частей и металлических конструкций от приобъектного склада до места производства 
работ.

1.37.17. В расценках 37-04-001-05, 37-04-001-06, 37-04-004-03, 37-04-004-04 не учтены работы по устройству и 
разборке подмостей под опалубку. Затраты на указанные работы следует определять по ФЕР сборника 30 «Мосты и 
трубы».

1.37.18. В расценках табл. 37-04-001, 37-04-004 затраты на доставку воды до сооружения и увлажнения грунта не 
учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектом организации строительства. При этом 
количество воды необходимо определять по расценкам табл. 37-04-001, 37-04-004.

1.37.19. Коэффициенты, учитывающие условия применения ФЕР, приведены в приложении 37.1.
1.37.20. ФЕР сборника 37 раздела 2 распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций 

речного транспорта.
1.37.21. В расценках табл, с 37-02-001 по 37-02-003, 37-02-005, 37-02-008, 37-02-009 затраты на работы по 

окрасочной изоляции конструкций, не учтены.
1.37.22. В расценках табл. 37-02-002 учтены затраты на сборку массивов-гигантов насухо. Работы по устройству 

берегового стапеля, на котором производится сборка, следует учитывать дополнительно.
1.37.23. В расценках табл. 37-02-004 затраты на производство работ по заполнению массивов-гигантов не учтены.
1.37.24. В ФЕР сборника 37 раздела 2 предусмотрено производство работ в условиях защищенной (закрытой) от 

волнения акватории судоходных рек, водохранилищ и озер. При производстве работ на незащищенной (открытой) от 
волнения акватории с применением строительных плавучих средств необходимо дополнительно предусматривать 
охранные (дежурные) буксиры, количество, мощность и время работы которых должно быть обосновано и 
определено проектом организации строительства.

1.37.25. В расценках табл. 37-02-005 предусмотрена установка анкерных плит. Затраты на установку анкерных тяг 
следует определять дополнительно по расценкам сборника 39 «Металлические конструкции гидротехнических
сооружений».

1.37.26. На работу водолазных станций, учтенных в расценках сборника 37 раздела 2, распространяются 
требования п. 1.44.1. ФЕР сборника 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

1.37.27. Затраты на погружение железобетонных свай, свай-оболочек, свай из стальных труб, стальных свай 
шпунтового ряда, пакетных и коробчатых свай из стального шпунта и деревянных свай следует определять по ФЕР 
сборника 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов».

1.37.28. ФЕР сборника 37 раздела 3 распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций 
морского транспорта.

1.37.29. В ФЕР сборника 37 раздела 3 предусмотрено возведение бетонных и железобетонных конструкций 
морских причальных сооружений в условиях закрытой (защищенной) акватории и открытого побережья (открытого
рейда).

1.37.30. В расценках табл. 37-03-004 предусмотрена установка в правильную кладку ключевых массивов и 
массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы. Затраты на установку и наброску массивов с рымами 
следует определять по расценкам табл. 42-02-008 ФЕР сборника 42 «Берегоукрепительные работы».

1.37.31. Расценками 37-03-030-01, 37-03-030-02, 37-03-030-05 учтена установка анкерных плит в надводных 
условиях и в воду на глубину до 0,5 м. При установке плит на глубине более 0,5 м к вышеуказанным расценкам 
следует добавлять затраты, приведенные в приложении 37.2.

1.37.32. Затраты на установку анкерных болтов в расценках 37-03-057-04, 37-03-057-05 следует определять 
дополнительно по расценкам с 06-01-015-01 по 06-01-015-05 ФЕР сборника 6 «Бетонные и железобетонные 
конструкции монолитные».

1.37.33. Расценками табл. 37-03-058 учтен полный комплекс работ и затрат на изготовление и устройство упоров 
для подкранового пути.

1.37.34. ФЕР предусмотрено производство работ в условиях открытого побережья (открытого рейда) кранами 
плавучими самоходными 100 т в районе самостоятельного плавания. В случае производства работ вне района 
самостоятельного плавания следует дополнительно учитывать затраты на эксплуатацию дежурного дизельного 
буксира 552 кВт (750 л.с ). Время эксплуатации буксира принять равным времени эксплуатации основного механизма 
-  плавучего крана.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.37. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 37 «Бетонные и железобетонные конструкции 
гидротехнических сооружений».
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2.37.1. Объем бетона монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять по проектным 
данным, исходя из геометрических размеров конструкций, за вычетом объема, занимаемого сборными бетонными и 
железобетонными конструкциями, закладными частями, нишами и проемами. Объем работ по подразделу 1.1. 
«Подача и укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидроузлов» и подразделу 1.2. «Подача и 
укладка бетонной смеси в блоки бетонных конструкций гидроузлов» следует определять соответственно по объему 
железобетона и бетона в конструкции.

2.37.2. Количество опалубки следует определять по проектной площади опалубливаемой поверхности блоков 
бетонирования. Для конструкций, требующих применения опалубки сложной конфигурации, количество опалубки 
следует определять по объему древесины в конструкции опалубки.

2.37.3. Массу арматуры следует определять по проектным данным с учетом массы накладок и ванночек, а для 
верхних горизонтальных сеток -  также с учетом массы поддерживающих конструкций; расход электродов при 
установке арматуры в ФЕР учтен.

2.37.4. Расход металлических опорных конструкций в расценках на установку балок и плит перекрытий 
спиральных камер, а также на установку несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом 
следует определять отдельно по проектным данным.

2.37.5. Объем работ по установке балок из армопанельных блоков следует определять по весу сборных 
конструкций.

2.37.6. Расход металла на установку армопанельных плит следует определять за исключением металла для 
временного крепления плит в процессе сварки выпусков арматуры плит, который ФЕР учтен.

2.37.7. Объем работ по монтажу закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин 
следует определять по площади шва.

2.37.8. ФЕР на цементацию швов:
не учтены затраты на консервацию концов труб закладных цементационных систем, после проведения через них 

цементации; необходимость этих работ определяется проектом и определяется дополнительно;
предусмотрена цементация чисто цементным раствором с расходом портландцемента марки 400 на 1 м2 шва для 

первичной цементации -  15 кг, для вторичной -  10 кг.
Затраты на дополнительный расход цемента, зафиксированный в исполнительной документации, определяются 

дополнительно.
2.37.9 Объем работ по устройству сплошной завесы из полотнищ геотекстиля в причальных набережных при 

строительстве в воду на объектах речного транспорта следует определять по площади поверхности стены.
2.37.10. Объем работ по установке массивов в правильную кладку кранами плавучими следует определять по 

объему кладки в конструкции.
2.37.11. Длина стыка менаду сваями оболочками (табл. 37-03-033) и оболочками большого диаметра (табл. 37-03- 

017) принимается на основании проектных данных.
2.37.12. Объем по заливке битумом шахтных шпонок следует определять по объему битума, залитого в шпонку.
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III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ

ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ БОЛЕЕ 100 П
ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА 
ЫС.МЗ

Подраздел 1.1. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ

Таблица ФЕР 37-01-001 Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу
Измеритель: 100 м3
Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу:

37-01-001-01

04.1.02.02

25 т в железобетонные блоки 
высотой до 5 м

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

4 123,50 1 174,66 1 120,97 118,25 1 827,87

101,5

134,4

37-01-001-02

04.1.02.02

25 т в железобетонные блоки 
высотой свыше 5 м 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

2 611,98 965,05 809,53 83,78 837,40

101,5

106,4

37-01-001-03

04.1.02.02

50-63 т в железобетонные 
блоки высотой до 5 м 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

5 535,95 1 174,66 2 533,42 214,64 1 827,87 

101,5

134,4

37-01-001-04

04.1.02.02

50-63 т в железобетонные 
блоки высотой свыше 5 м

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

3 625,00 965,05 1 822,55 152,92 837,40

101,5

106,4

Таблица ФЕР 37-01-002 Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными
Измеритель: 100 м3
Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными:

37-01-002-01

04.1.02.02

10-25 т в железобетонные 
блоки высотой до 5 м

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

5 370,32 1 196,33 2 346,12 154,02 1 827,87

101,5

136,88

37-01-002-02

04.1.02.02

10-25 т в железобетонные 
блоки высотой свыше 5 м 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

3 634,12 1 033,00 1 763,72 115,64 837,40

101,5

107,38

37-01-002-03

04.1.02.02

10-25 т в железобетонные 
штрабы

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

16 038,84 4 362,54 7 213,56 431,46 4 462,74 

101,5

464,1

37-01-002-04

04.1.02.02

25-50 т в железобетонные 
блоки высотой до 5 м

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

7 620,24 1 196,33 4 596,04 173,72 1 827,87

101,5

136,88

37-01-002-05

04.1.02.02

25-50 т в железобетонные 
блоки высотой свыше 5 м 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

5 305,11 1 033,00 3 434,71 130,27 837,40

101,5

107,38

Таблица ФЕР 37-01-003 Подача смеси бескрановая
Измеритель: 100 м3
Бескрановая подача бетонной смеси:

37-01-003-01
04.1.02.02

виброхоботами
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

3 340,42 1 661Д1 270,42 15,91 1 408,79 
101,5

180,96
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строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы
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37-01-003-02

04.1.02.02

автобетононасосами в 
пределах радиуса действия 
стрелы

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

2 307,72 663,40 1 467,18 69,20 177,14

101,5

81Д

37-01-003-03

04.1.02.02

автобетононасосами с 
подсоединением к 
стационарному бетоноводу 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

3 998,62 1 162,51 2 303,79 118,91 532,32

101,5

134,55

Подраздел 1.2. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ БЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ

Таблица ФЕР 37-01-007 Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу
Измеритель: 100 м3
Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу:

37-01-007-01

04.1.02.02

25 т в бетонные блоки 
площадью до 150 м2

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

1 305,86 578,87 527,03 53,33 199,96

102

69,66

37-01-007-02

04.1.02.02

25 т в бетонные блоки 
площадью свыше 150 м2 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

1 358,74 458,58 702,01 72,12 198,15

102

57,18

37-01-007-03

04.1.02.02

50-63 т в бетонные блоки 
площадью до 150 м2

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

1 977Д4 578,87 1 198,41 99,15 199,96

102

69,66

37-01-007-04

04.1.02.02

50-63 т в бетонные блоки 
площадью свыше 150 м2 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

2 004,63 458,58 1 347,90 116,20 198,15

102

57,18

Таблица ФЕР 37-01-008 Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными
Измеритель: 100 м3
Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными:

37-01-008-01

04.1.02.02

10-25 т в бетонные блоки 
площадью до 150 м2 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

2 199,69 661,18 1 186,00 72,90 352,51

102

78,9

37-01-008-02

04.1.02.02

10-25 т в бетонные блоки 
площадью свыше 150 м2

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

2 209,80 529,58 1 329,52 90,48 350,70

102

64,82

37-01-008-03

04.1.02.02

25-50 т в бетонные блоки 
площадью до 150 м2 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

3 383,86 661,18 2 370,17 83,27 352,51

102

78,9

37-01-008-04

04.1.02.02

25-50 т в бетонные блоки 
площадью свыше 150 м2

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

3 341,33 529,58 2 461,05 100,39 350,70

102

64,82

Таблица ФЕР 37-01-009 Укладка бетонной смеси бетоновозами
Измеритель: 100 м3

37-01-009-01

04.1.02.02

Укладка бетонной смеси 
бетоновозами при послойном 
бетонировании
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

2 498,66 604,11 654,08 52,11 1 240,47

102

78,66
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Подраздел 1.3. УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ
Таблица ФЕР 37-01-013 Механизированное устройство подготовки

Измеритель: 100 м3
37-01-013-01

04.1.02.02

Устройство бетонной 
подготовки при подаче бетонной 
смеси автосамосвалами
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

4 623,11 1 435,20 166,28 17,47 3 021,63

102

160

Подраздел 1.4. ОПАЛУБКА
Таблица ФЕР 37-01-014 Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном

ходу
Измеритель: 100 м2
Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой:

37-01-014-01 плоской с деревянными 
фермами-подкосами

8 748,45 536,58 1 825,61 210,71 6 386,26 59,16

37-01-014-02 плоской с горизонтальными 
и наклонными тяжами

17 323,95 900,20 1 771,96 205,70 14 651,79 96,9

37-01-014-03 криволинейной с 
горизонтальными и 
наклонными тяжами

24 306,21 1 247,74 2 284,34 258,46 20 774,13 134,31

37-01-014-04 Установка и разборка кранами 
на гусеничном ходу 25 т 
опалубки деревянной из легких 
щитов с инвентарным каркасом

10 999,99 1 240,35 658,49 71,87 9 101,15 145,41

Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной:
37-01-014-05 простых массивных блоков 13 555,84 1 216,51 581,36 67,45 11 757,97 140,8
37-01-014-06 штраб для закладных частей 

и пропуска арматуры
22 289,68 3 556,96 918,96 103,86 17 813,76 378,4

37-01-014-07 штраб для сопряжения 
массивов, образования 
шпонок

25 797,90 855,34 4 844,05 550,16 20 098,51 96,54

Таблица ФЕР 37-01-015 Установка и разборка опалубки деревянной кранами башенными
бетоноукладочными

Измеритель: 100 м2
Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной крупнопанельной 
щитовой:

37-01-015-01 плоской с горизонтальными 
и наклонными тяжами

18 655,70 948,88 3 044,72 216,23 14 662,10 102,14

37-01-015-02 криволинейной с 
горизонтальными и 
наклонными тяжами

26 041,73 1 315,19 3 952,41 272,23 20 774,13 141,57

37-01-015-03 Установка и разборка кранами 
башенными бетоноукладочными 
10-25 т опалубки деревянной из 
легких щитов с инвентарным 
каркасом

11 479,70 1 307,39 1 081,48 75,38 9 090,83 153,27

Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной:
37-01-015-04 простых массивных блоков 13 844,40 1 249,69 826,42 69,34 11 768,29 144,64
37-01-015-05 штраб для закладных частей 

и пропуска арматуры
26 443,68 3 653,97 1 256,58 106,92 21 533,13 388,72

37-01-015-06 штраб для сопряжения 
массивов, образования 
шпонок

29 784,54 901,24 8 784,79 582,69 20 098,51 101,72
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Таблица ФЕР 37-01-016 Установка и разборка кранами на автомобильном ходу

грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной 
сопряжений со скальным основанием

Измеритель: 100 м2
37-01-016-01 Установка и разборка кранами 

на автомобильном ходу 
грузоподъемностью 16 т 
опалубки деревянной 
стационарной сопряжений со 
скальным основанием

7 872,09 1 357,46 513,13 30,47 6 001,50 159,14

Таблица ФЕР 37-01-017 Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные
основания

Измеритель: ЮОпгг
37-01-017-01

01.4.01.06
08.4.03.03

Установка анкеров для 
крепления тяжей опалубки в 
скальные основания 
Коронки, шт 
Арматура, т

1 090,46 582,22 485,45 2,59 22,79

П
0,14

68,82

Таблица ФЕР 37-01-018 Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на
гусеничном ходу

Измеритель: 100 м2
Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу:

37-01-018-01
08.1.02.17

25 т
Сетка стальная плетеная, м2

12 878,83 1 817,05 683,74 32,92 10 378,04 
110

207,9

37-01-018-02
08.1.02.17

50-63 т
Сетка стальная плетеная, м2

13 042,00 1 817,05 846,91 44,06 10 378,04 
110

207,9

Таблица ФЕР 37-01-019 Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами
башенными бетоноукладочными

Измеритель: 100 м2
Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными:

37-01-019-01
08.1.02.17

10-25 т
Сетка стальная плетеная, м2

13 052,84 1 866,60 808,20 33,73 10 378,04 
ПО

213,57

37-01-019-02
08.1.02.17

25-50 т
Сетка стальная плетеная, м2

13 276,52 1 866,60 1 031,88 35,69 10 378,04 
110

213,57

Таблица ФЕР 37-01-020 Установка и разборка опалубки при подаче кранами на гусеничном
ходу

Измеритель: 100 м2
Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т:

37-01-020-01 деревометаллической 
площадью щита до 10 м2

9 241,99 851,22 1 864,92 218,78 6 525,85 93,85

37-01-020-02 консольной 
деревометаллической 
площадью щита свыше 10 м2 
до 20 м2

9 707,78 860,40 1 875,57 221,49 6 971,81 95,92

37-01-020-03

05.2.02.23

консольной металлической 
площадью щита до 10 м2

Подкладки бетонные, шт

8 348,18 825,75 2 023,61 239,13 5 498,82

32

93Д

Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т:
37-01-020-04 деревометаллической 

площадью щита до 10 м2
9 621,02 851,22 2 243,95 244,64 6 525,85 93,85

37-01-020-05 консольной 
деревометаллической 
площадью щита свыше 10 м2 
до 20 м2

10 069,81 860,40 2 237,60 246,19 6 971,81 95,92

37-01-020-06

05.2.02.23

консольной металлической 
площадью щита до 10 м2

Подкладки бетонные, шт

8 677,92 825,75 2 353,35 261,63 5 498,82

32

93,2

Таблица ФЕР 37-01-021 Установка и разборка опалубки при подаче кранами башенными
бетоноукладочными

Измеритель: 100 м2
Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т:

37-01-021-01 деревометаллической 
площадью щ ита до 10 м2

9 477,98 859,02 2 093,11 220,67 6 525,85 94,71
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37-01-021-02 консольной 

деревометаллической 
площадью щита свыше 10 м2 
до 20 м2

9 932,85 868,30 2 092,74 223,24 6 971,81 96,8

37-01-021-03

05.2.02.23

консольной металлической 
площадью щита до 10 м2 

Подкладки бетонные, шт

8 553,84 833,28 2 221,74 240,75 5 498,82 

32

94,05

Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т:
37-01-021-04 деревометаллической 

площадью щита до Юм2
9 997,69 859,02 2 612,82 225,22 6 525,85 94,71

37-01-021-05 консольной 
деревометаллической 
площадью щита свыше Юм2
до 20 м2

10 428,45 868,30 2 588,34 227,58 6 971,81 96,8

37-01-021-06

05.2.02.23

консольной металлической 
площадью щита до Юм2 

Подкладки бетонные, шт

9 005,58 833,28 2 673,48 244,71 5 498,82 

32

94,05

Таблица ФЕР 37-01-022 Установка и разборка при подаче деревянной опалубки конструкций
зданий гидроэлектростанций кранами башенными 
бетоноукладочными

Измеритель: м3
Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными 
бетоноукладочными 10-25 т:

37-01-022-01 спиральных камер 1 861,28 369,00 230,54 17,41 1 261,74 42Д2
37-01-022-02 подводящих устройств 2 026,32 438,48 373,10 26,47 1 214,74 49,49
37-01-022-03 отсасывающих труб 2 126,13 464,44 440,05 30,79 1 221,64 52,42

Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными 
бетоноукладочными 25-50 т:

37-01-022-04 спиральных камер 2 069,60 369,00 438,86 19,23 1 261,74 42,22
37-01-022-05 подводящих устройств 2 385,29 438,48 732,07 29,50 1 214,74 49,49
37-01-022-06 отсасывающих труб 2 559,84 468,34 869,86 34,55 1 221,64 52,86

Подраздел 1.5. АРМАТУРА
Таблица ФЕР 37-01-026 Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу

Измеритель: 100 т
Установка кранами на гусеничном ходу:

37-01-026-01

08.3.08.01

07.2.03.05

25 т армокаркасов и 
армоферм массой до 1 т 

Прокат горячекатаный угловой 
неравнополочный, т 
Армокаркасы и фермы, т

39 350,91 12 034,50 20 574,43 2 099,86 6 741,98

1,38

100

1 130

37-01-026-02

08.3.08.01

07.2.03.05

25 т армокаркасов и 
армоферм массой свыше 1 т 
до 5 т

Прокат горячекатаный угловой 
неравнополочный, т 
Конструкции каркасов 
цельнометаллические, т

25 257,33 6 332,16 11 714,99 1 150,93 7210,18

1,02

100

544

37-01-026-03

08.3.08.01

07.2.03.05

25 т армокаркасов и 
армоферм массой свыше 5 т 

Прокат горячекатаный угловой 
неравнополочный, т 
Конструкции каркасов 
цельнометаллические, т

21 180,22 5 665,46 6 593,77 526,31 8 920,99

0,66

100

458

37-01-026-04

08.3.08.02 
07.2.03.05

50-63 т армокаркасов и 
армоферм массой до 1 т 

Сталь угловая, т 
Армокаркасы и фермы, т

63 449,41 13 478,64 43 228,03 3 645,91 6 742,74

1,38
100

1 265,6

37-01-026-05 50-63 т армокаркасов и 
армоферм массой свыше 1 до 
5 т

Сталь угловая, т 
Армокаркасы и фермы, т

39 646,52 8 643,75 23 745,47 1 971,98 1 257,30 742,59

08.3.08.02 
07.2.03.05

1,16
100

37-01-026-06

08.3.08.02
07.2.03.05

50-63 т армокаркасов и 
армоферм массой свыше 5 т 

Сталь угловая, т 
Армокаркасы и фермы, т

26 960,77 5 972,85 11 689,97 883,59 9 297,95

0,66
100

482,85
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 37-01-027 Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными

бетоноукладочными
Измеритель: 100 т
Установка кранами башенными бетоноукладочными:

37-01-027-01

08.3.08.02
07.2.03.05

10-25 т армокаркасов и 
армоферм массой до 1 т 

Сталь угловая, т 
Армокаркасы и фермы, т

55 007,15 14 080,37 34 184,04 2 212,32 6 742,74

1,38
100

1 322,1

37-01-027-02 10-25 т армокаркасов и 
армоферм массой свыше 1 до 
5 т

Сталь угловая, т 
Армокаркасы и фермы, т

35 307,78 9 110,98 18 939,50 1 210,74 1 257,30 782,73

08.3.08.02
07.2.03.05

1,16
100

37-01-027-03

08.3.08.02
07.2.03.05

10-25 т армокаркасов и 
армоферм массой свыше 5 т

Сталь угловая, т 
Армокаркасы и фермы, т

25 320,94 6 295,71 9 727,28 552,37 9 297,95

0,66
100

508,95

37-01-027-04

08.3.08.02
07.2.03.05

25-50 т армокаркасов и 
армоферм массой до 1 т

Сталь угловая, т 
Армокаркасы и фермы, т

86 060,81 14 080,37 65 237,70 2 484,21 6 742,74

1,38
100

1 322,1

37-01-027-05 25-50 т армокаркасов и 
армоферм массой свыше 1 до 
5 т

Сталь угловая, т 
Армокаркасы и фермы, т

51 800,58 9 110,98 35 432,30 1 355,14 1 257,30 782,73

08.3.08.02
07.2.03.05

1,16
100

37-01-027-06

08.3.08.02
07.2.03.05

25-50 т армокаркасов и 
армоферм массой свыше 5 т

Сталь угловая, т 
Армокаркасы и фермы, т

32 498,30 6 295,71 16 904,64 615,21 9 297,95

0,66
100

508,95

Таблица ФЕР 37-01-028 Установка армосеток
Измеритель: 100 т

и армопакетов кранами на гусеничном ходу

Установка кранами на гусеничном ходу:
37-01-028-01 25 т армосеток и армопакетов 

горизонтальных массой до 1
30 557,57 8 761,10 16 595,39 1 703,08 5 201,08 790

08.4.02.01
05.2.02.23

Армосетки и армопакеты, т 
Подкладки бетонные, шт

100
38

37-01-028-02

08.4.02.01
05.2.02.23

25 т армосеток и армопакетов 
горизонтальных массой 
свыше 1 т

Армосетки и армопакеты, т 
Подкладки бетонные, шт

22 043,51 4 822,56 10 049,80 957,12 1 171,15

100
28

408

37-01-028-03

08.3.08.01

08.4.02.01

25 т армосеток и армопакетов 
вертикальных и наклонных 
массой до 1 т

Прокат горячекатаный угловой 
неравнополочный, т 
Армосетки и армопакеты, т

46 508,87 12 327,00 25 856,30 2 717,39 8 325,57

3,65

100

1 174

37-01-028-04

08.3.08.01

08.4.02.01

25 т армосеток и армопакетов 
вертикальных и наклонных 
массой свыше 1 т 

Прокат горячекатаный угловой 
неравнополочный, т 
Армосетки и армопакеты, т

32 888,17 6 435,17 13 192,53 1 284,80 13 260,47

3,65

100

571

37-01-028-05

08.4.02.01
05.2.02.23

50-63 т армосеток и 
армопакетов горизонтальных 
массой до 1 т 

Армосетки и армопакеты, т 
Подкладки бетонные, шт

49 598,06 9 958,71 34 438,27 2 917,25 5 201,08

100
38

897,99

37-01-028-06

08.4.02.01
05.2.02.23

50-63 т армосеток и 
армопакетов горизонтальных 
массой свыше 1 т 

Армосетки и армопакеты, т 
Подкладки бетонные, шт

33 210,26 6 743,78 18 541,41 1 537,02 1 925,07

100
28

570,54
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
37-01-028-07

083.08.02
08.4.02.01

50-63 т армосеток и 
армопакетов вертикальных и 
наклонных массой до 1 т 

Сталь угловая, т 
Армосетки и армопакеты, т

80 192,26 16 275,84 55 590,85 4 746,69 8 325,57

3,65
100

1 550,08

37-01-028-08

083.08.02
08.4.02.01

50-63 т армосеток и 
армопакетов вертикальных и 
наклонных массой свыше 1 т 

Сталь угловая, т 
Армосетки и армопакеты, т

46 235,77 8 944,44 24 030,86 2 001,61 13 260,47

3,65
100

793,65

Таблица ФЕР 37-01-029 Установка армосеток и армопакетов кранами башенными
бетоноукладочными

Измеритель: 100 т
Установка кранами башенными бетоноукладочными:

37-01-029-01

08.4.02.01
05.2.02.23

10-25 т армосеток и 
армопакетов горизонтальных 
массой до 1 т 

Армосетки и армопакеты, т 
Подкладки бетонные, шт

43 098,78 10 497,02 27 400,68 1 786,91 5 201,08

100
38

946,53

37-01-029-02

08.4.02.01
05.2.02.23

10-25 т армосеток и 
армопакетов горизонтальных 
массой свыше 1 т 

Армосетки и армопакеты, т 
Подкладки бетонные, шт

30 251,53 7 047,56 15 278,90 999,24 1 925,07

100
28

596,24

37-01-029-03

08.3.08.02
08.4.02.01

10-25 т армосеток и 
армопакетов вертикальных и 
наклонных массой до 1 т

Сталь угловая, т 
Армосетки и армопакеты, т

69 369,38 17 147,76 43 896,60 2 865,08 8 325,02

3,65
100

1 633,12

37-01-029-04

083.08.02
08.4.02.01

10-25 т армосеток и 
армопакетов вертикальных и 
наклонных массой свыше 1 т

Сталь угловая, т 
Армосетки и армопакеты, т

42 022,92 9 347,34 19415,11 1 267,39 13 260,47

3,65
100

829,4

37-01-029-05

08.4.02.01
05.2.02.23

25-50 т армосеток и 
армопакетов горизонтальных 
массой до 1 т 

Армосетки и армопакеты, т 
Подкладки бетонные, шт

67 644,70 10 497,02 51 946,60 2 000,51 5 201,08

100
38

946,53

37-01-029-06

08.4.02.01
05.2.02.23

25-50 т армосеток и 
армопакетов горизонтальных 
массой свыше 1 т 

Армосетки и армопакеты, т 
Подкладки бетонные, шт

41 865,13 7 047,56 26 892,50 1 100,92 1 925,07

100
28

596,24

37-01-029-07

083.08.02
08.4.02.01

25-50 т армосеток и 
армопакетов вертикальных и 
наклонных массой до 1 т 

Сталь угловая, т 
Армосетки и армопакеты, т

110 131,56 17 147,76 84 658,23 3 221,97 8 325,57

3,65
100

1 633,12

37-01-029-08

083.08.02
08.4.02.01

25-50 т армосеток и 
армопакетов вертикальных и 
наклонных массой свыше 1 т

Сталь угловая, т 
Армосетки и армопакеты, т

57 335,94 9 347,34 34 728,13 1401,46 13 260,47

3,65
100

829,4

Таблица ФЕР 37-01-030 Установка арматуры
Измеритель: 100 т
Установка кранами на гусеничном ходу 25 т:

37-01-030-01

08.4.03.03

арматуры из отдельных 
стержней в блоки массивные

Арматура, т

33 155,60 14 876,40 5 403,73 285,55 12 875,47 

100

1 320

37-01-030-02

08.4.03.03

арматуры из отдельных 
стержней в блоки 
тонкостенные

Арматура, т

39 728,52 23 869,86 5 360,62 332,46 10 498,04 

100

2 118

37-01-030-03
08.4.03.03

выпусков арматуры 
Арматура, т

11 658,50 9 077,64 2 580,86 290Д5
100

1 012



11

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т:

37-01-030-04

08.4.03.03

арматуры из отдельных 
стержней в блоки массивные 

Арматура, т

36 573,39 16 661,57 7 036,35 374,93 12 875,47

100

1 478,4

37-01-030-05

08.4.03.03

арматуры из отдельных 
стержней в блоки 
тонкостенные 

Арматура, т

44 172,44 26 734,24 6 940,16 415,63 10 498,04

100

2 372,16

37-01-030-06
08.4.03.03

выпусков арматуры 
Арматура, т

15 583,30 10 802,39 4 780,91 308,48
100

1 204,28

37-01-030-07

01.4.01.06
08.4.01.01

Установка анкеров для 
сопряжения со скальным 
основанием 
Коронки, гит 
Детали анкерные, т

313 521,47 91 363,20 190 149,97 845,50 32 008,30

п
100

9210

Подраздел 1.6. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗЮБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Таблица ФЕР 37-01-033 Установка балок

Измеритель: 100 м3
Установка балок перекрытий:

37-01-033-01

05.1.08.14

отсасывающих труб, 
щитовых отделений, 
водосливов, галерей массой 
до 5 т

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

28 593,46 5 448,70 15 213,42 1 014,99 7 931,34 

100

541,62

37-01-033-02

05.1.08.14

отсасывающих труб, 
щитовых отделений, 
водосливов, галерей массой 
свыше 5 до 15 т 

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

23 845,65 3 458,81 16 276,63 738,43 4  110Д1

100

348,67

37-01-033-03

05.1.08.14

отсасывающих труб, 
щитовых отделений, 
водосливов, галерей массой 
свыше 15т 

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

24 960,91 2 669,62 20 236,66 732Д0 2 054,63 

100

265,37

37-01-033-04 спиральных камер массой до 
5 т

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

50 790,56 7 257,47 19 856,05 1 309,09 23 677,04 731,6

05.1.08.14 100

37-01-033-05

05.1.08.14

спиральных камер массой 
свыше 5 до 15 т

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

36 722,36 4 568,46 21 207,59 958,91 10 946,31 

100

460,53

37-01-033-06

05.1.08.14

спиральных камер массой 
свыше 15 т

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

36 000,13 3 554,01 26 278,82 951,66 6 167,30 

100

364,14

37-01-033-07 забральных стенок массой до 
5 т

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

44 734,65 9 242,53 31 242,34 2 026,58 4  249,78 820,1

05.1.08.14 100

37-01-033-08

05.1.08.14

забральных стенок массой 
свыше 5 до 15 т

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

35 700,39 5 007,64 28 990,77 1 317,85 1 701,98 

100

464,1

37-01-033-09

05.1.08.14

забральных стенок массой 
свыше 15 т

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

31 097Д4 3 338,43 26 789,20 971Д8 969,61

100

309,4

37-01-033-10
05.1.08.14

подкрановых массой до 5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

30 272,34 4 175Д9 23 188,78 1 049,79 2 908Д7 
100

403,41

37-01-033-11

05.1.08.14

подкрановых массой свыше 
15 т

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

34 648,15 3 633,37 28 844,53 1 037,46 2 170Д5

100

351,05
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не
Прямые эксплуатация машин материалы труда

Коды неучтенных затраты, руб. оплата труда в т.ч. оплата расход рабочих,
материалов учтенных расценками материалов,

ед. изм. рабочих всего труда неучтенных чел.-ч
машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 37-01-034 Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным

нижним поясом
Измеритель: 100 т конструкций
Установка несущих арматурных конструкций с обетонированны м  ниж ним  поясом,:

37-01-034-01 с плоскими плитами массой 
до 10 т

15 687,07 4 189,19 5 247,69 305,71 6 250,19 398,97

08.4.02.03 Конструкции арматурные, т П
05.1.01.13 Плиты бетонные, м 2 П

37-01-034-02 с плоскими плитами массой 
свыше 10 т до 15 т

11 715,52 2 797,29 4 930,15 218,95 3 988,08 270,27

08.4.02.03 Конструкции арматурные, т П
05.1.01.13 Плиты бетонные, м 2 п

37-01-034-03 с плоскими плитами массой 
свыше 15 т до 20 т

9 571,95 2 070,72 4 573,42 167,09 2 927,81 200,07

08.4.02.03 Конструкции арматурные, т П
05.1.01.13 Плиты бетонные, м 2 П

37-01-034-04 с плоскими плитами массой 
свыше 20 т

8 140,92 1 719,55 4 007,50 146,64 2 413,87 166,14

08.4.02.03 Конструкции арматурные, т П
05.1.01.13 Плиты бетонные, м 2 П

37-01-034-05 с криволинейными плитами 27 086,99 6 253,06 14 109,43 876,33 6 724,50 604,16
массой до 10 т

08.4.02.03 Конструкции арматурные, т П
05.1.01.13 Плиты бетонные, м 2 П

37-01-034-06 с криволинейными плитами 21 113,27 4 225,70 12 802,40 575,45 4  085,17 408Д8
массой свыше 10 т до 15 т

08.4.02.03 Конструкции арматурные, т П
05.1.01.13 Плиты бетонные, м 2 П

37-01-034-07 с криволинейными плитами 18 249,03 3 109,89 12 183,80 440,71 2 955,34 296,18
массой свыше 15 т до 20 т

08.4.02.03 Конструкции арматурные, т П
05.1.01.13 Плиты бетонные, м 2 П

37-01-034-08 с криволинейными плитами 
свыше 20 т

14 755,84 2 454,81 9 962,81 361,02 2 338,22 237,18

08.4.02.03 Конструкции арматурные, т П
05.1.01.13 Плиты бетонные, м 2 П

Таблица ФЕР 37-01-035 Установка и устройство плит
Измеритель: 100 м3
Установка плит:

37-01-035-01 перекрытий спиральных 
камер, потерн массой до 5 т

14 903,46 3 827,61 5 112,73 323,82 5 963,12 397,88

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

100

37-01-035-02 перекрытий спиральных 
камер, потерн массой свыше 
5 т до 15т

11444,14 2 113,82 6 673,02 290,73 2 657,30 216,58

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

100

37-01-035-03 перекрытий спиральных 
камер, потерн массой свыше 
15 т до 25 т

9 917,82 1 602,69 6 031,77 214,19 2 283,36 166,6

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

100

37-01-035-04 перекрытий спиральных 
камер, потерн массой свыше 
25 т

7 881,24 1 247,81 4 968,02 175,90 1 665,41 129,71

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

100

37-01-035-05 забральных стенок массой 10 14 416,73 2 360,96 10 353,20 662,90 1 702,57 238

05.1.08.14
т

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

100

37-01-035-06 криволинейных элементов 
потерн массой 10 т

47 191,35 5 010,00 17 125,34 1 106,95 25 056,01 505,04

01.4.01.06 Коронки, шт П
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м 3
100
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
37-01-035-07

05.1.08.14

армопанельных площадью до
10 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

79 733,75 20 942,05 37 954,24 2 162,90 20 837,46 

100

1 829

37-01-035-08

05.1.08.14

армопанельных площадью 
свыше 10 до 20 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

43 239,72 12 227,46 21 757,94 1 208,52 9 254,32 

100

1 067,9

37-01-035-09

05.1.08.14

армопанельных площадью 
свыше 20 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

27 059,44 7 433,92 14 347,79 816,94 5 277,73 

100

659,62

37-01-035-10

05.1.08.14

межблочных опалубочных 
(Токтотульский тип) 
площадью до 5 м2 

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

112 998,47 20 411,83 87 351,04 5 696,32 5 235,60 

100

1 999Д

37-01-035-11

05.1.08.14

межблочных опалубочных 
(Токтотульский тип) 
площадью свыше 5 до 10 м2

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

65 638,91 11 529,74 51 998,08 3 394,93 2 111,09

100

1 129Д6

Таблица ФЕР 37-01-036 Установка балок из армопанельных блоков
Измеритель: 100 т конструкций
Установка балок из армопанельных блоков массой:

37-01-036-01
08.4.02.03
05.1.08.14

до 5 т
Каркасы арматурные, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

23 394,15 5 240,79 12 577,36 815ДЗ 5 576,00 
П  
П

513,3

37-01-036-02
08.4.02.03
05.1.08.14

свыше 5 тдо Ют 
Каркасы арматурные, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

15 604,50 3 276,34 9 368,39 598,69 2 959,77 
П  
П

325,68

Таблица ФЕР 37-01-037 Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций
Измеритель: 100 м3
Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью:

37-01-037-01
08.4.03.03
04.1.02.02

05.1.08.14

до 10 м2 
Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

12 024,05 4 090,06 5 142,74 528,59 2 791,25 
П  
П

100

430,08

37-01-037-02
08.4.03.03
04.1.02.02

05.1.08.14

свыше 10 до 15 м2 
Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

15 912,42 3 738,57 9 552,10 798,04 2 621,75 
П  
П

100

393,12

37-01-037-03
08.4.03.03
04.1.02.02

05.1.08.14

свыше 15 до 20 м2 
Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

15 040,23 3 589,45 8 902,48 741,82 2 548,30 
П  
П

100

377,44

Таблица ФЕР 37-01-038 Обетонированные конструкции закладных частей пазовых
Измеритель: т
Установка обетонированных конструкций закладных частей:

37-01-038-01
07.2.07.13
08.4.03.03

04.1.02.02

однопазовых массой до 5 т 
Конструкции стальные, т 
Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

3 398,03 421,26 1 189,80 90,62 1 786,97 
П

0,033

0,39

43,79



14

Шифр расценю! Наименование и характеристика 
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
37-01-038-02

07.2.07.13
08.4.03.03

04.1.02.02

однопазовых массой свыше 5 
тдо Ют

Конструкции стальные, т 
Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

2 071,38 281,83 572,47 41,90 1 217,08

П
0,028

0,39

27ДЗ

37-01-038-03

07.2.07.13
08.4.03.03

04.1.02.02

однопазовых массой свыше 
Ют

Конструкции стальные, т 
Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

2 355,72 211,89 382,19 30,77 1 761,64 

П
0,022

0,39

20,18

37-01-038-04
07.2.07.13
08.4.03.03

04.1.02.02

02.3.01.07

двухпазовых массой до 25 т 
Конструкции стальные, т 
Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Песок кварцевый, м 3

3 113,15 218,93 656,96 44,15 2 237,26 
П  

0,036

0,35

0,004

20Д9

37-01-038-05

07.2.07.13
08.4.03.03

04.1.02.02

двухпазовых массой свыше 
25 т

Конструкции стальные, т 
Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

2 638,98 154,42 542,01 37,27 1 942,55 

П
0,028

0,35

14,92

Таблица ФЕР 37-01-039 Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций
Измеритель: т

37-01-039-01

07.2.07.13
08.4.03.03

04.1.02.02

Облицовка пола из 
обетонированных 
металлических конструкций 
Конструкции стальные, т 
Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

2 148,02 270,26 716,98 61,39 1 160,78

П
0,001

п

26,47

Подраздел 1.7. МОНТАЖ СИСТЕМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ БЕТОНА В СООРУЖЕНИЯХ
Таблица ФЕР 37-01-044 Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках

бетонирования
Измеритель: 100 м
Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб:

37-01-044-01 муфтами 3 302,03 336,94 57,25 15,94 2 907,84 35,43
37-01-044-02 сваркой 3 201,37 383,45 76,09 15,94 2 741,83 39,86

Таблица ФЕР 37-01-045 Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона
поливом

Измеритель: 100 м2
37-01-045-01 Монтаж труб для охлаждения 

горизонтальных поверхностей 
бетона поливом

480,53 44,32 2,57 0,81 433,64 4,66

Таблица ФЕР 37-01-046 Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании
бетонных плотин

Измеритель: Юм2
Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с 
опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем:

37-01-046-01 одна, тип цементационных 
выпусков (по кратности 
действия) - однократный

872,73 153,12 323,56 38,43 396,05 16,68

37-01-046-02 одна, тип цементационных 
выпусков (по кратности 
действия) - многократный

2 050,21 258,04 570,06 77,83 1 222,11 28,45
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1 2 3 4 5 6 7 8
37-01-046-03 две, тип цементационных 

выпусков (по кратности 
действия) - однократный

1 937,84 244,43 609,43 71,69 1 083,98 27,25

37-01-046-04 Монтаж закладной 
цементационной арматуры при 
омоноличивании бетонных 
плотин в блоках бетонирования 
с опалубкой сборной 
железобетонной, число 
монтируемых цементационных 
систем - две, тип 
цементационных выпусков (по 
кратности действия) - 
многократный

864,01 113,74 217,06 25,07 533,21 12,1

Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона, 
число монтируемых цементационных систем:

37-01-046-05 одна, тип цементационных 
выпусков (по кратности 
действия) - однократный

687,44 112,73 200,03 24,72 374,68 11,55

37-01-046-06 одна, тип цементационных 
выпусков (по кратности 
действия) - многократный

1 406,57 224,91 455,34 58,30 726,32 23,65

37-01-046-07 две, тип цементационных 
выпусков (по кратности 
действия) - однократный и 
многократный

885,49 125,39 232,05 25,40 528,05 12,64

37-01-046-08 Монтаж закладной 
цементационной арматуры при 
омоноличивании бетонных 
плотин на поверхности 
металлической облицовки, 
число монтируемых 
цементационных систем - одна, 
тип цементационных выпусков 
(по кратности действия) - 
многократный

5 998,70 401,66 789,49 105,06 4 807,55 42,73

Таблица ФЕР 37-01-047 Омоноличивание швов
Измеритель: Юм2
Омоноличивание швов, цементация строительных швов:

37-01-047-01 первичная при числе 
цементационных систем в 
карте - одна

252,57 69,51 83,76 5,70 99,30 5,38

37-01-047-02 первичная при числе 
цементационных систем в 
карте - две

288,46 85,14 95,41 5,97 107,91 6,59

37-01-047-03 вторичная 210,80 62,40 69,72 5,56 78,68 4,83
Омоноличивание швов, дополнительное гидравлическое опробование швов:

37-01-047-04 при числе цементационных 
систем в карте - одна

84,11 34,24 17,95 31,92 2,65

37-01-047-05 при числе цементационных 
систем в карте - две

104,27 44,44 22,63 37,20 3,44

37-01-047-06 Омоноличивание швов, 
дополнительная перекачка 
раствора

56,49 15,37 17,82 3,05 23,30 U 9

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Таблица ФЕР 37-02-001 Устройство причальных набережных уголкового профиля из сборного

железобетона на объектах речного транспорта
Измеритель: 100 м3
Установка насухо фундаментных плит в причальных набережных угожового профиля на объектах речного 
транспорта, масса плит:

37-02-001-01
05.1.08.14

до 5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

5 405,99 1 018,98 4 387,01 616,75
100

111
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37-02-001-02

05.1.08.14
свыше 5 до 10 т 

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

4 623,78 790,26 3 833,52 482,90
100

88,1

37-02-001-03
05.1.08.14

свыше 10 до 20 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

6 462,42 497,57 5 964,85 416,43
100

56,93

Установка насухо вертикальных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного 
транспорта, масса плит:

37-02-001-04
07.2.07.12

08.4.01.05
05.1.08.14

до 5 т
Элементы конструктивные зданий 
и сооружений (с преобладанием 
толстолистовой стали до 0,5т), т 
Тяги анкерные, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

58 706,38 1 089,85 12 737,16 1 531,34 44 879,37
0,11

П
100

114,6

37-02-001-05
07.2.07.12

08.4.01.05
05.1.08.14

свыше 5 до 10 т 
Элементы конструктивные зданий 
и сооружений (с преобладанием 
толстолистовой стали до 0,5т), т 
Тяги анкерные, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

74 280,83 4 178,30 8 735,98 866,09 61 366,55 
0,05

П
100

444,5

37-02-001-06
08.4.01.05
05.1.08.14

свыше 10 до 20 т 
Тяги анкерные, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

70 803,02 3 352,02 9 805,19 770,13 57 645,81 
П  

100

360,82

Установка в воду уголковых блоков в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного 
транспорта, масса блоков:

37-02-001-07
08.4.01.05
05.1.08.14

до 15 т
Тяги анкерные, т 
Конструкции сборные
железобетонные, м 3

115 768,63 6 476,60 78 729,81 12 609,49 30 562,22 
П  

100

689

37-02-001-08
08.4.01.05
05.1.08.14

свыше 15 до 40 т
Тяги анкерные, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

203 693,06 4 939,42 164 006,12 12 263,60 34 747,52 
П  

100

525,47

Таблица ФЕР 37-02-002 Сборка массивов-гигантов на объектах речного транспорта
Измеритель: 100 м3
Сборка на объектах речного транспорта массивов-гигантов высотой:

37-02-002-01
08.4.01.02
05.1.08.14

до 4,5 м
Детали закладные и накладные, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

41 474,20 7 897,13 13 326,84 898,36 20 250,23
3,76
100

773,47

37-02-002-02
08.4.01.02
05.1.08.14

свыше 4,5 до 5,5 м 
Детали закладные и накладные, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

40 468,02 7 514,36 14 029,61 970,59 18 924,05
6,69
100

735,98

37-02-002-03
08.4.01.02
05.1.08.14

свыше 5,5 до 6,5 м 
Детали закладные и накладные, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

33 569,39 6 484,68 11 677,12 782,52 15 407,59
4,89
100

635,13

Таблица ФЕР 37-02-003 Установка вертикальных элементов надстройки массивов-гигантов с
воды на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м3
37-02-003-01

08.4.01.05
05.1.08.14

Установка вертикальных 
элементов надстройки массивов- 
гигантов с воды на объектах 
речного транспорта
Тяги анкерные, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

133 197,44 8 860,02 40 838,04 4 941,69 83 499,38

5,05
100

921

Таблица ФЕР 37-02-004 Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта
Измеритель: шт

37-02-004-01 Установка массивов-гигантов на 
объектах речного транспорта

30 324,91 1 224,06 25 687,55 3 389,80 3 413,30 143,5
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Таблица ФЕР 37-02-005 Погружение железобетонного шпунта таврового сечения причальных

набережных и установка анкерных плит на объектах речного 
транспорта

Измеритель: 100 м3
Погружение на объектах речного транспорта железобетонного шпунта таврового сечения причальных 
набережных подмывом, масса шпунта:

37-02-005-01
05.1.08.14

до 15 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

44 186,41 2 258Д8 41 917,56 5 893,10 10,57
100

246

37-02-005-02
05.1.08.14

свыше 15 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

37 802,71 1 877,49 35 914,65 4 642,42 10,57
100

207

37-02-005-03

05.1.08.14

Погружение на объектах 
речного транспорта 
железобетонного шпунта 
таврового сечения причальных 
набережных вибропогружателем 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

82 856Д2 3 020,68 79 824,97 9 985Д8 10,57

100

314

Установка на объектах речного транспорта анкерных плит причальных набережных кранами:
37-02-005-04

05.1.08.14
плавучими

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

72 801,89 2 390,72 70 411,17 9 868,03
100

241

37-02-005-05
05.1.08.14

на гусеничном ходу
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

19 598,14 3 335Д9 16 262,85 2 250,32
100

331,54

Таблица ФЕР 37-02-006 Перекрытие вертикальных швов меяеду сборными железобетонными
элементами причальных набережных на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м
Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на 
объектах речного транспорта:

37-02-006-01

01.7.12.05

полосами из геотекстиля 
насухо

Геотекстиль для дренажных и 
ландшафтных работ, м2

2 970,72 824,85 764,96 52,38 1 380,91

80

96,7

37-02-006-02

08.1.02.17
02.2.05.04

фильтрами в металлических 
сетчатых коробах насухо 

Сетка стальная, м2 
Щебень, м3

15 275,42 1 411,95 3 406,82 218,80 10 456,65

70
10,3

148,47

37-02-006-03

08.1.02.17
02.2.05.04

фильтрами в металлических 
сетчатых коробах в воду 

Сетка стальная, м2 
Щебень из плотных горных пород, 
м 3

66 903,92 1 615,68 40 410,86 11 055,66 24 877,38

70
10,3

176

Таблица ФЕР 37-02-007 Устройство сплошной завесы из полотнищ геотекстиля в причальных
набережных при строительстве в воду на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м2
37-02-007-01

01.7.12.05

Устройство сплошной завесы из 
полотнищ геотекстиля в 
причальных набережных при 
строительстве в воду на 
объектах речного транспорта 
Геотекстиль для дренажных и 
ландшафтных работ, м2

34 557,88 688,98 30 453,31 5 375,72 3 415,59

127

84,33

Таблица ФЕР 37-02-008 Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на
объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м3
37-02-008-01

08.4.03.03
08.4.01.02
04.1.02.02

Устройство шапочного бруса из 
монолитного железобетона с 
берега на объектах речного 
транспорта
Арматура, т
Детали закладные, т
Смеси бетонные тяжелого бетона
для гидротехнических сооружений,
м 3

27 698,99 3 889,68 14 299,60 1 196,67 9 509,71

П
П

101,5

456
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материалов
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Таблица ФЕР 37-02-009 Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с
воды на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м3
37-02-009-01

04.1.02.02

Устройство верхнего строения 
пал из монолитного 
железобетона с воды на 
объектах речного транспорта 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

184 183,18 4 796,18 138 777,58 14 363,02 40 609,42 

101,5

541,33

Таблица ФЕР 37-02-010 Установка швартовных тумб на объектах речного транспорта
Измеритель: шт
Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного т|эанспорта на усилие:

37-02-010-01
08.1.02.20

до 10 т
Тумбы швартовные чугунные, т

1 877,58 121,73 168,79 18,09 1 587,06 
0,04

12,1

37-02-010-02
08.1.02.20

свыше 10 до 15 т
Тумбы швартовные чугунные, т

2 220,77 125,75 171,38 18,36 1 923,64
0,076

12,5

37-02-010-03
08.1.02.20

свыше 15 до 20 т
Тумбы швартовные чугунные, т

2 730,63 132,79 177,27 18,90 2 420,57 
0,12

13,2

37-02-010-04
08.1.02.20

свыше 20 до 25 т
Тумбы швартовные чугунные, т

3 382,40 141,85 186,04 19,71 3 054,51
0,208

14,1

Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного т|ранспорта на усилие:
37-02-010-05

08.1.02.20
до 10 т

Тумбы швартовные чугунные, т
523,33 70,24 108,87 12Д9 344,22

0,04
6,88

37-02-010-06
08.1.02.20

свыше 10 до 15 т
Тумбы швартовные чугунные, т

734,71 75,15 110,53 12Д9 549,03
0,076

7,36

37-02-010-07
08.1.02.20

свыше 15 до 20 т 
Тумбы швартовные чугунные, т

1 270,59 77,60 325,13 37,13 867,86
0,12

7,6

37-02-010-08
08.1.02.20

свыше 20 до 25 т 
Тумбы швартовные чугунные, т

1 349,33 80,45 114,74 12,42 1 154,14
0,208

7,88

Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ И ПИРСОВ
Подраздел 3.1. ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ ИЗ МАССИВОВОЙ КЛАДКИ

Таблица ФЕР 37-03-001 Изготовление массивов
Измеритель: 100 м3
Изготовление массивов с рымами массой:

37-03-001-01
04.1.02.02

до 5 т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

41051,87 4 947,31 17 379,80 2 027,70 18 724,76 
102

551,54

37-03-001-02
04.1.02.02

свыше 5 до 10 т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

28 213,27 3 155,05 9 708,49 1 129,95 15 349,73 
102

356,1

37-03-001-03
04.1.02.02

свыше 10 до 40 т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

20 166,84 2 132,34 5 982,78 696,20 12 051,72
102

240,67

37-03-001-04
04.1.02.02

свыше 40 до 100 т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

20 150,32 1 727,75 4011,81 466,83 14 410,76
102

202,55

Изготовление массивов с горизонтальными штрабами и под т\росовые стропы массой:
37-03-001-05

04.1.02.02
до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

37 960,34 4 104,40 17 375,18 2 027,16 16 480,76 
102

463,25

37-03-001-06
04.1.02.02

свыше 5 до Ют
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

25 306,37 2 628,15 9 708,49 1 129,95 12 969,73 
102

327,7

37-03-001-07
04.1.02.02

свыше 10 до 40 т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

15 717,61 2 103,11 5 982,78 696,20 7 631,72 
102

240,63
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37-03-001-08

04.1.02.02
свыше 40 до 100 т

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

12 726,79 1 580,22 4011,81 466,83 7 134,76 
102

188,57

37-03-001-09

04.1.02.02

Изготовление ключевых 
массивов массой свыше 40 до 
100 т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

17402,24 1 690,65 3 524,22 409,46 12 187,37

102

198,2

Таблица ФЕР 37-03-002 Перекладка массивов кранами из парка изготовления в парк хранения
Измеритель: шт
Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами:

37-03-002-01 плавучими, масса одного 
массива до 10 т

242,53 3,44 239,09 20,55 0,41

37-03-002-02 плавучими, масса одного 
массива свыше 10 до 40 т

450,16 6,15 444,01 42,60 0,63

37-03-002-03 плавучими, масса одного 
массива свыше 40 до 100 т

527,89 7,77 520,12 49,90 0,71

37-03-002-04 на автомобильном ходу, 
масса одного массива до 10 т

22,30 2,68 19,62 2,30 0,32

37-03-002-05 козловыми, масса одного 
массива до 40 т

63,19 5,16 58,03 7,02 0,52

37-03-002-06 козловыми, масса одного 
массива свыше 40 до 100 т

72,45 5,49 66,96 8,10 0,62

Перекладка массивов кранами плавучими из парка изготовления в парк хранения в условиях открытого 
побережья (открытого рейда), масса одного массива:

37-03-002-07 до 10 т 514Д6 3,44 510,82 32,63 0,41
37-03-002-08 свыше 10 до 40 т 1 074,01 6,15 1 067,86 47,64 0,63
37-03-002-09 свыше 40 до 100 т 1 258,69 7,77 1 250,92 55,80 0,71

Таблица ФЕР 37-03-003 Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк
хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый и 
последующие километры

Измеритель: пгг
Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до 
приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса 
одного массива:

37-03-003-01 до 10 т 293,07 5,74 287,33 29,07 0,71
37-03-003-02 свыше 10 до 40 т 886,71 10,58 876,13 90,05 и
37-03-003-03 свыше 40 до 60 т 1 073,57 12,59 1 060,98 104,46 1Д9
37-03-003-04 свыше 60 до 100 т 1 412,57 15,34 1 397,23 137,87 1,44

Перемещение бетонных массивов 
приобъектного склада на первый ] 
открытого побережья (открытого

из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до 
шлометр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у 
рейда), масса одного массива:

37-03-003-05 до 10 т 675,91 5,74 670,17 55,16 0,71
37-03-003-06 свыше 10 до 40 т 2 187,55 10,58 2 176,97 120,14 и
37-03-003-07 свыше 40 до 60 т 2 594,01 12,59 2 581,42 140,31 1Д9
37-03-003-08 свыше 60 до 100 т 3 427,91 15,34 3 412,57 188,68 1,44

На каждый последующий километр перемещения плавучих средств при перемещении бетонных массивов 
добавлять:

37-03-003-09 к расценке 37-03-003-01 7,38 7,38 0,99
37-03-003-10 к расценке 37-03-003-02 12,70 12,70 1,48
37-03-003-11 к расценке 37-03-003-03 21,17 21,17 2,48
37-03-003-12 к расценке 37-03-003-04 25,40 25,40 2,97
37-03-003-13 к расценке 37-03-003-05 11,11 11,11 1,42
37-03-003-14 к расценке 37-03-003-06 18,47 18,47 2,13
37-03-003-15 к расценке 37-03-003-07 30,78 30,78 3,54
37-03-003-16 к расценке 37-03-003-08 36,94 36,94 4Д5

Таблица ФЕР 37-03-004 Установка массивов в правильную кладку кранами плавучими
Измеритель: 100 м3
Установка ключевых массивов в правильную кладку кранами плавучими:

37-03-004-01

05.2.02.24

в условиях закрытой 
акватории

Массивы бетонные, м 3

7 723,91 75,89 7 648,02 993,07

100

8,46
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37-03-004-02

05.2.02.24

в условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Массивы бетонные, м3

18 520,46 75,89 18 444,57 1 352,03

100

8,46

Установка массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы в правильную кладку кранами 
плавучими:

37-03-004-03

05.2.02.24

в условиях закрытой 
акватории

Массивы бетонные, м3

6 048,02 62,98 5 985,04 763,47

100

6,7

37-03-004-04

05.2.02.24

в условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Массивы бетонные, м3

14 448,16 62,98 14 385,18 1 029,86

100

6,7

Таблица ФЕР 37-03-005 Перемещение бетонных массивов от приобъектного склада до места
работ

Измеритель: 100 м3
Перемещение от приобъектного склада до места работ на первый километр бетонных массивов массой:

37-03-005-01 до 60 т в условиях закрытой 
акватории

220,20 220,20 25,77

37-03-005-02 свыше 60 до 100 т в условиях 
закрытой акватории

258,32 258,32 30,23

37-03-005-03 до 60 т в условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

320,14 320,14 36,84

37-03-005-04 свыше 60 до 100 т в условиях 
открытого побережья 
(открытого рейда)

375,55 375,55 43,21

На каждый последующий километр при перемещении бетонных массивов добавлять:
37-03-005-05 к расценке 37-03-005-01 59,28 59Д8 6,94
37-03-005-06 к расценке 37-03-005-02 67,75 67,75 7,93
37-03-005-07 к расценке 37-03-005-03 86,19 86,19 9,92
37-03-005-08 к расценке 37-03-005-04 98,51 98,51 11,33

Таблица ФЕР 37-03-006 Огрузка постели под массивовую кладку кранами плавучими
Измеритель: шт
Огрузка постели под массивовую кладку кранами плавучими:

37-03-006-01 в условиях закрытой 
акватории

1 566,77 13,40 1 553,37 213,96 1,64

37-03-006-02 в условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

3 803,33 13,40 3 789,93 299,85 1,64

Подраздел 3.2. ПРИЧАЛЬНЫЕ НА]5ЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ ИЗ ОБОЛОЧЕК БОЛЬЕ 
ДИАМЕТРА

[ЮГО

Таблица ФЕР 37-03-015 Сборка и установка оболочек большого диаметра
Измеритель: 100 м3

37-03-015-01

07.2.07.04

05.1.08.14

Сборка на стенде оболочек 
большого диаметра с 
вертикальными сочленениями 
кранами козловыми 
Металлоконструкции 
индивидуальные, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

19 553,58 2 465,09 6 016,33 821,23 11 072,16

0,5

100

234,77

Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях закрытой акватории, оболочки:
37-03-015-02

05.1.08.14
из двух звеньев 

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

26 143,81 562,98 25 580,83 3 342,32
100

55,14

37-03-015-03

05.1.08.14

02.2.05.04

с вертикальными 
сочленениями 

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3 
Щебень, м3

36 933,71 486,71 36 447,00 3 459,07

100

100,0

45,7

Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого 
рейда), оболочки:

37-03-015-04
05.1.08.14

из двух звеньев 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

62 067,11 561,55 61 505,56 4 443,57
100

55
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37-03-015-05

05.1.08.14

02.2.05.04

с вертикальными 
сочленениями 

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3 
Щебень, м3

82 536,99 486,71 82 050,28 4 087,41

100

100,0

45,7

Таблица ФЕР 37-03-016 Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до
места работы

Измеритель: 100 м3
Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в 
условиях закрытой акватории, оболочки:

37-03-016-01 из двух звеньев 1 661,70 1 661,70 177,61
37-03-016-02 с вертикальными 

сочленениями
1 159,15 1 159,15 118,19

Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в 
условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки:

37-03-016-03 из двух звеньев 2 769,55 2 769,55 253,46
37-03-016-04 с вертикальными 

сочленениями
1 671,00 1 671,00 157,97

На каждый последующий километр при перемещении оболочек большого диаметра добавлять:
37-03-016-05 к расценке 37-03-016-01 937,83 937,83 100,24
37-03-016-06 к расценке 37-03-016-02 649,75 649,75 66,25
37-03-016-07 к расценке 37-03-016-03 1 563,09 1 563,09 143,05
37-03-016-08 к расценке 37-03-016-04 936,67 936,67 88,55

Таблица ФЕР 37-03-017 Устройство бетонных стыков меэвду оболочками большого диаметра
Измеритель: 100 м
Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях закрытой акватории:

37-03-017-01

04.1.02.02

05.1.08.14

с применением опалубки 
железобетонной 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

362 962,37 11 675,89 320 750,48 37 059,02 30 536,00 

646

73

1 301,66

37-03-017-02

04.1.02.02

с применением опалубки 
деревянной

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

378 355,58 12 583,31 313 837,46 36 838,43 51 934,81

665

1 338,65

Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях открытого побережья 
(открытого рейда):

37-03-017-03

04.1.02.02

05.1.08.14

с применением опалубки 
железобетонной

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

589 389,68 11 675,89 547 177,79 40 888,83 30 536,00 

646

73

1 301,66

37-03-017-04

04.1.02.02

с применением опалубки 
деревянной

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

600 985,21 12 583,31 536 467,09 40 810Д8 51 934,81

665

1 338,65

Таблица ФЕР 37-03-018 Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения
причальных набережных из оболочек большого диаметра

Измеритель: 100 м3
Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого 
диаметра:

37-03-018-01

08.4.03.03
04.1.02.02

в условиях закрытой 
акватории 

Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

146 055,58 6 946,51 127 488,99 10 848,85 11 620,08

5,4
101,5

756,7
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37-03-018-02

08.4.03.03
04.1.02.02

в условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 

Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

289 324,86 6 946,51 270 758Д7 17 217Д5 11 620,08

5,4
101,5

756,7

Таблица ФЕР 37-03-019 Устройство верхнего строения причальных набережных
гравитационного типа

Измеритель: 100 м3
Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа:

37-03-019-01

08.4.03.03
04.1.02.02

05.1.08.14

в условиях закрытой 
акватории 

Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

13 764,85 1 213,82 8 417,67 874,87 4  133,36

0,94
39

62

137

37-03-019-02

08.4.03.03
04.1.02.02

05.1.08.14

в условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 

Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

21 634,98 1213,82 16 287,80 1 005,81 4  133,36

0,94
39

62

137

Подраздел 3.3. ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ТИПА "БОЛЬЕ»ЕРК"
Таблица ФЕР 37-03-030 Установка сборных железобетонных плит

Измеритель: 100 м3
Установка сборных железобетонных анкерных плит причальных набережных типа "Больверк" в условиях 
закрытой акватории кранами:

37-03-030-01

05.1.08.14

на гусеничном ходу, масса 
плит до 10 т 

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

12 423,65 1 918,62 8 918,51 1 005,04 1 586,52 

100

209

37-03-030-02

05.1.08.14

плавучими, масса плит до 10 
т

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

84 693,09 2 400,64 80 705,93 7 640,73 1 586,52 

100

242

Установка сборных железобетонных плит разгрузочной плат( 
условиях закрытой акватории кранами:

юрмы причальных набережных типа "Больверк" в

37-03-030-03

05.1.08.14

на гусеничном ходу, масса 
плит до 20 т 

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

3 616,81 297,98 3 318,83 348,95

100

31,7

37-03-030-04

05.1.08.14

плавучими, масса плит до 20 
т

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

16 556,49 422,34 16 134,15 1 694,87

100

44,93

37-03-030-05

05.1.08.14

Установка сборных 
железобетонных анкерных плит 
причальных набережных типа 
"Больверк" кранами плавучими 
в условиях открытого побережья 
(открытого рейда), масса плит 
до 10 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

201 725,78 2 400,64 197 738,62 15 378,30 1 586,52 

100

242
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37-03-030-06

05.1.08.14

Установка сборных 
железобетонных плит 
разгрузочной платформы
причальных набережных типа 
"Больверк" кранами плавучими 
в условиях открытого побережья 
(открытого рейда), масса плит 
до 20 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

41 557Д2 422,34 41 134,88 2 621,63

100

44,93

Таблица ФЕР 37-03-031 Устройство верхнего строения больверка
Измеритель: 100 м3
Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу:

37-03-031-01

05.1.08.14

с установкой плит 
облицовочных

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

22 584,76 4 352,96 18 231,80 2 089,47

100

446

37-03-031-02

08.4.03.03
04.1.02.02

с устройством надстройки и 
тумбовых массивов 

Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

43 115,22 4 600,94 5 948,44 447,69 32 565,84

6,26
101,5

507,27

37-03-031-03

08.4.03.03
04.1.02.02

с устройством шапочного 
бруса и тумбовых массивов 

Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

82 147,11 6 212,54 7 978,66 849,90 67 955,91

4,34
101,5

701,19

Таблица ФЕР 37-03-032 Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных
набережных типа "Больверк"

Измеритель: 100 м3
Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа "Больверк":

37-03-032-01

04.1.02.02

в условиях закрытой 
акватории

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

267 820,57 4 575,18 87421,09 7 549,38 175 824,30 

102

475,59

37-03-032-02

04.1.02.02

в условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

366 528,16 4 575,18 186 128,68 11 936,99 175 824,30 

102

475,59

Таблица ФЕР 37-03-033 Устройство бетонных стыков меэвду сваями-оболочками диаметром до
2 м

Измеритель: 100 м
Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м:

37-03-033-01

04.1.02.02

в условиях закрытой 
акватории при подаче 
материалов с берега 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

47 249,99 1 774,22 26 606,86 6 441,32 18 868,91 

24,9

203

37-03-033-02

04.1.02.02

в условиях закрытой 
акватории при подаче 
материалов с воды 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

98 110,65 1 944,32 77 297,42 10 470,65 18 868,91 

24,9

196

37-03-033-03

04.1.02.02

в условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 
при подаче материалов с 
воды

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

177 164,49 1 944,32 156 351,26 14 734,92 18 868,91

24,9

196
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Подраздел 3.4. ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И Е[ИРСЫ э<: т а к а д н о г о  ТИПА

Таблица ФЕР 37-03-041 Установка сборных железобетонных конструкций причальных
набережных и пирсов эстакадного типа в условиях закрытой 
акватории

Измеритель: 100 м3
Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов 
эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента:

37-03-041-01
05.1.08.14

до 5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

77 895,30 2 619,08 75 276,22 7 039,64
100

264,02

37-03-041-02
05.1.08.14

свыше 5 до 15 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

25 880,71 778,87 25 101,84 2 338,19
100

81,9

37-03-041-03
05.1.08.14

свыше 15 до 30 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

16 700,72 390,48 16 310,24 1 657,70
100

41,06

37-03-041-04
05.1.08.14

свыше 30 до 40 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

13 791,44 306,70 13 484,74 1 370,53
100

32,25

37-03-041-05
05.1.08.14

свыше 40 до 50 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

11 365,10 237,18 11 127,92 1 130,99
100

24,94

37-03-041-06
05.1.08.14

свыше 50 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

9 542,37 208,85 9 333,52 948,62
100

20,76

Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами 
плавучими в условиях закрытой акватории:

37-03-041-07
05.1.08.14

над водой 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

17 492,75 245,14 17 247,61 1 752,97
100

24,01

37-03-041-08
05.1.08.14

в воду
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

21 256,25 245,14 21 011,11 2 837,18
100

24,01

37-03-041-09

05.1.08.14

Установка плит потерн массой 
до 5 т причальных набережных 
и пирсов эстакадного типа 
кранами на гусеничном ходу в 
условиях закрытой акватории 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

5 137,65 876,10 4 261,55 615,96

100

101,4

37-03-041-10

08.4.03.03
04.1.02.02

05.1.08.14

Установка наголовников массой 
до 3 т причальных набережных 
и пирсов эстакадного типа 
кранами плавучими в условиях 
закрытой акватории 
Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

500 909,42 6 784,02 449 319,66 38 471,13 44 805,74

8,05
49

100

739

Таблица ФЕР 37-03-042 Установка кранами плавучими сборных железобетонных конструкций
причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях 
открытой акватории (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3
Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов 
эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента:

37-03-042-01
05.1.08.14

до 5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

155 780,53 2 619,08 153 161,45 10 607,46
100

264,02

37-03-042-02
05.1.08.14

свыше 5 до 15 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

52 850,33 778,87 52 071,46 3 606,37
100

81,9

37-03-042-03
05.1.08.14

свыше 15 до 30 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

43 389,47 390,48 42 998,99 2 413,96
100

41,06
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37-03-042-04

05.1.08.14
свыше 30 до 40 т 

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

35 452,60 306,70 35 145,90 1 950,33
100

32,25

37-03-042-05
05.1.08.14

свыше 40 до 50 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

29 351,96 237,18 29 114,78 1 622,15
100

24,94

37-03-042-06
05.1.08.14

свыше 50 т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

24 765,41 208,85 24 556,56 1 376,12
100

20,76

Установка коробов коммуникаций массой до 40 
плавучими в условиях открытой акватории (отк

т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами 
рытого рейда):

37-03-042-07
05.1.08.14

над водой 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

45 418,75 245,14 45 173,61 2 519,64
100

24,01

37-03-042-08
05.1.08.14

в воду
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

51 902,46 245,14 51 657,32 3 875,03
100

24,01

37-03-042-09

08.4.03.03
05.1.08.14

Установка наголовников массой 
до 3 т причальных набережных 
и пирсов эстакадного типа 
кранами плавучими в условиях 
открытой акватории (открытого 
рейда)
Арматура, т 
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

1 042 305,84 6 784,02 945 509Д5 59 664,68 90 012,57

8,05
100

739

Таблица ФЕР 37-03-043 Омоноличивание конструкций верхнего строения
Измеритель: 100 м3
Омоноличивание конструкций ве]эхнего строения:

37-03-043-01

08.4.03.03
04.1.02.02

в условиях закрытой 
акватории 

Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

78 970,24 7 698,16 30 813,76 2611,17 40 458,32

9,8
102

828,65

37-03-043-02

08.4.03.03
04.1.02.02

в условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

111 354,05 7 698,16 63 197,57 4 050,65 40 458,32

9,8
102

828,65

Таблица ФЕР 37-03-044 Перемещение сборных железобетонных конструкций для причальных
набережных от приобъектного склада до места работ в условиях 
закрытой акватории

Измеритель: 100 м3
Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от 
приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции:

37-03-044-01 до 5 т 1 542,00 1 542,00 207,16
37-03-044-02 свыше 5 до 15 т 686,16 686,16 92,18
37-03-044-03 свыше 15 до 30 т 557,04 557,04 74,83
37-03-044-04 свыше 30 до 50 т 472,19 472,19 63,43
37-03-044-05 свыше 50 т 383,66 383,66 51,55

Перемещение на первый километ)э от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории:
37-03-044-06 коробов коммуникаций 

массой 40 т
376,28 376,28 50,55

37-03-044-07 наголовников массой 3 т 1 309,59 1 309,59 175,94
37-03-044-08 стенок надводных 135,51 135,51 15,86

На каждый последующий километр перемещения сборных железобетонных конструкций добавлять:
37-03-044-09 к расценке 37-03-044-01 409,48 409,48 55,01
37-03-044-10 к расценке 37-03-044-02 184,46 184,46 24,78
37-03-044-11 к расценке 37-03-044-03 151,25 151,25 20,32
37-03-044-12 к расценке 37-03-044-04 125,42 125,42 16,85
37-03-044-13 к расценке 37-03-044-05 103,29 103,29 13,87
37-03-044-14 к расценке 37-03-044-06 99,61 99,61 13,38
37-03-044-15 к расценке 37-03-044-07 350,45 350,45 47,08
37-03-044-16 к расценке 37-03-044-08 33,88 33,88 3,96
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 37-03-045 Перемещение сборных железобетонных конструкций для причальных

набережных в условиях открытого побережья (открытого рейда)
Измеритель: 100 м3
Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций д 
приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (отк

щя причальных набережньг 
рытого рейда), масса конец

кот
эукции:

37-03-045-01 до 5 т 2 322,66 2 322,66 296,11
37-03-045-02 свыше 5 до 15 т 1 033,53 1 033,53 131,76
37-03-045-03 свыше 15 до 30 т 839,05 839,05 106,97
37-03-045-04 свыше 30 до 50 т 711,24 711,24 90,68
37-03-045-05 свыше 50 т 577,89 577,89 73,67

Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья 
(открытого рейда):

37-03-045-06 коробов коммуникаций 
массой 40 т

566,77 566,77 72,26

37-03-045-07 наголовников массой 3 т 1 972,59 1 972,59 251,48
37-03-045-08 стенок надводных 197,01 197,01 22,67

На каждый последующий километр перемещения сборных железобетонных конструкций добавлять:
37-03-045-09 к расценке 37-03-045-01 616,78 616,78 78,63
37-03-045-10 к расценке 37-03-045-02 277,83 277,83 35,42
37-03-045-11 к расценке 37-03-045-03 227,82 227,82 29,04
37-03-045-12 к расценке 37-03-045-04 188,92 188,92 24,09
37-03-045-13 к расценке 37-03-045-05 155,58 155,58 19,84
37-03-045-14 к расценке 37-03-045-06 150,03 150,03 19,13
37-03-045-15 к расценке 37-03-045-07 527,88 527,88 67,30
37-03-045-16 к расценке 37-03-045-08 49Д5 49,25 5,67

Подраздел 3.5. ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ И ПУТИ
Таблица ФЕР 37-03-055 Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного

железобетона
Измеритель: 100 м3
Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона массой:

37-03-055-01
05.1.08.14

до 10 т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

18 577,39 2 532,58 7 521,69 804,32 8 523,12 
100

255,3

37-03-055-02
05.1.08.14

свыше Ю т
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

12 749,60 1 277,30 8 725,20 764,58 2 747,10
100

128,76

Таблица ФЕР 37-03-056 Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном
ходу

Измеритель: 100 м3
37-03-056-01

08.4.03.03
04.1.02.02

Устройство подкрановых балок 
монолитных кранами на 
гусеничном ходу 
Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

34 042,34 5 745,53 14 092,51 1 553Д0 14 204,30

11,7
101,5

648,48

Таблица ФЕР 37-03-057 Устройство подкрановых путей
Измеритель: 100 м
Устройство рельсовой нитки подкрановых путей:

37-03-057-01

25.1.06.21
02.2.05.04
04.2.01.01

на шпалах железобетонных, 
тип рельсов Р-65

Скрепления рельсовые, т 
Щебень, м3
Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетонные плотные 
(горячие) щебеночные и гравийные 
мелкозернистые, т

109 724,69 7 356,87 14 281,00 1 647,78 88 086,82

2,35
153
8,8

862,47
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материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
37-03-057-02

25.1.06.21
02.2.05.04
04.2.01.01

на шпалах железобетонных, 
тип рельсов Р-50 

Скрепления рельсовые, т 
Щебень, м 3
Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетонные плотные 
(горячие) щебеночные и гравийные 
мелкозернистые, т

85 568,87 5 675,52 12 189,86 1 399,78 67 703,49

1,93
97

8,8

665,36

37-03-057-03

25.1.06.21
02.2.05.04
04.2.01.01

на шпалах деревянных, тип 
рельсов Р-50 

Скрепления рельсовые, т 
Щебень, м 3
Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетонные плотные 
(горячие) щебеночные и гравийные 
мелкозернистые, т

56 554,05 3 570,32 1 774,92 228,89 51 208,81

1,96
106
8,8

418,56

37-03-057-04
25.1.06.21
04.2.01.01

на балках, тип рельсов Р-65 
Скрепления рельсовые, т 
Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетонные плотные 
(горячие) щебеночные и гравийные 
мелкозернистые, т

44 593,93 1 251,74 284,82 32,89 43 057,37
2,1
8,8

147,96

37-03-057-05
25.1.06.21
04.2.01.01

на балках, тип рельсов Р-50 
Скрепления рельсовые, т 
Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетонные плотные 
(горячие) щебеночные и гравийные 
мелкозернистые, т

34 758,32 1 122Д2 268,60 30,92 33 367,50 
2,05 

8,8

128,4

Таблица ФЕР 37-03-058 Устройство упоров для подкранового пути
Измеритель: Юкомпл

37-03-058-01 Устройство упоров для 
подкранового пути

7 663,38 394,82 291,53 2,23 6 977,03 39,8

Подраздел 3.6. ШВАРТОВНЫЕ ТУМБЫ
Таблица ФЕР 37-03-066 Установка чугунных тумб кранами на автомобильном ходу

Измеритель: шт
Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой:

37-03-066-01

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие до 16 т 

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

1 639,87 240,39 354,41 41,18 1 045,07

0,2
0,09

24,63

37-03-066-02

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 16 
до 25 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

2 027,91 246,05 362,31 42,20 1 419,55

0,33
0,11

25,21

37-03-066-03

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 25
до 40 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

3 015,81 268,01 387,01 45,29 2 360,79

0,63
0,24

27,86

37-03-066-04

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 40
до 63 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

3 951,61 315,54 401,62 46,40 3 234,45 

1
0,38

32,8
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материалов

рабочих,
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1 2 3 4 5 6 7 8
37-03-066-05

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 63 
до 80 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

5 279,25 356,42 408,09 46,98 4 514,74

1,5
0,49

37,05

37-03-066-06

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 80 
до 100 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

6410,15 419,05 437,57 50,22 5 553,53

2,4
0,72

43,56

37-03-066-07

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие до 25 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

2 778,07 261,57 371,91 43,19 2 144,59

0,45
0,18

26,8

37-03-066-08

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 25 
до 40 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

3 458,71 272,73 382,32 44,38 2 803,66

0,75
0,25

28,35

37-03-066-09

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 40 
до 63 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

4 926,65 314,86 416,73 48,16 4  195,06

1,42
0,53

32,73

37-03-066-10

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 63 
до 80 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

6 788,61 362,77 463,53 53,37 5 962,31

2,31
0,84

37,71

37-03-066-11

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 80 
до 100 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

10 036,20 431,46 487,35 55,89 9 117,39

3,4
1,19

44,85

37-03-066-12

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 100 
до 125 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

11 381,16 483,31 547,59 62,63 10 350,26

4,9
1,6

50,24

37-03-066-13

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие до 63 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

5 225,97 364,31 425,84 49,21 4  435,82

1,7
0,52

37,87

37-03-066-14

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 63 
до 80 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

6 554,72 414,53 451,10 52,02 5 689,09

2,3
0,72

43,09
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
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эксплуатация машин материалы
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машинистов
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
37-03-066-15

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 80 
до 100 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

8 102,86 472,86 465,69 53,60 7 164,31

3,5
0,94

50,9

37-03-066-16

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 100 
до 125 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

8 696,66 535,83 477,88 54,93 7 682,95

4,3
1,08

55,7

37-03-066-17

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 125 
до 160 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

10 675,60 610,77 491,47 56,38 9 573,36

5,3
1,32

63,49

Таблица ФЕР 37-03-067 Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях закрытой
акватории

Измеритель: шт
Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой:

37-03-067-01

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие до 16 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

5 845,58 297,78 4 502,73 386,96 1 045,07

0,2
0,09

30,51

37-03-067-02

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 16 
до 25 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

6 241,69 305,10 4 517,04 388,38 1 419,55

0,33
0,11

31,26

37-03-067-03

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 25 
до 40 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

7 235,43 336,33 4 538,31 390,65 2 360,79

0,63
0,24

34,46

37-03-067-04

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 40 
до 63 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

8 147,38 368,44 4 544,49 390,39 3 234,45 

1
0,38

37,75

37-03-067-05

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 63 
до 80 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

9 507,76 418,80 4 574,22 392,70 4  514,74

1,5
0,49

42,91

37-03-067-06

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 80 
до 100 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

10 624,52 483,79 4 587,20 393,63 5 553,53

2,4
0,72

50,29
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб.

Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
37-03-067-07

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие до 25 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

6 997,75 324,03 4 528,55 389,22 2 145,17

0,45
0,18

33,2

37-03-067-08

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 25 
до 40 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

7 706,06 338,62 4 563,78 392,26 2 803,66

0,75
0,25

35,2

37-03-067-09

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 40 
до 63 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

9 201,52 406,32 4 600,14 395,06 4  195,06

1,42
0,53

40,39

37-03-067-10

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 63 
до 80 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

11 041,67 450,12 4 629,24 397,55 5 962,31

2,31
0,84

46,79

37-03-067-11

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 80 
до 100 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

14 339,21 543,05 4 678,77 401,66 9 117,39

3,4
1,19

56,45

37-03-067-12

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 100 
до 125 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

15 700,74 600,87 4 749,61 407,51 10 350,26

4,9
1,6

62,46

37-03-067-13

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие до 63 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

9 439,79 423,09 4 580,88 393,58 4  435,82

1,7
0,52

43,98

37-03-067-14

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 63 
до 80 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

10 775,56 480,04 4 606,43 395,68 5 689,09

2,3
0,72

49,9

37-03-067-15

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 80 
до 100 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

12 344,93 558,62 4 622,00 396,99 1  164,31

3,5
0,94

58,74

37-03-067-16

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 100 
до 125 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

12 934,75 615,58 4 636,22 398,17 1  682,95

4,3
1,08

63,99
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч
Коды неучтенных 

материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
37-03-067-17

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 125 
до 160 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

14 949,35 702,26 4 673,73 401,34 9 573,36

5,3
1,32

73

Таблица ФЕР 37-03-068 Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях открытого
побережья

Измеритель: шт
Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой:

37-03-068-01

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие до 16 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

10 946,47 297,78 9 603,62 613,70 1 045,07

0,2
0,09

30,51

37-03-068-02

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 16 
до 25 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

11 354,92 305,10 9 630,27 615,66 1 419,55

0,33
0,11

31,26

37-03-068-03

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 25 
до 40 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

12 361,01 336,33 9 663,89 618,49 2 360,79

0,63
0,24

34,46

37-03-068-04

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 40 
до 63 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

13 285,31 368,44 9 682,42 618,78 3 234,45 

1
0,38

37,75

37-03-068-05

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 63 
до 80 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

14 682,75 418,80 9 749,21 622,73 4  514,74

1,5
0,49

42,91

37-03-068-06

08.1.02.20
04.1.02.02

однокозырьковой (ТСО) на 
швартовое усилие свыше 80 
до 100 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

15 818,89 490,83 9 774,53 624,21 5 553,53

2,4
0,72

50,29

37-03-068-07

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие до 25 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

12 123,33 324,03 9 654,13 617,06 2 145,17

0,45
0,18

33,2

37-03-068-08

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 25 
до 40 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

12 868,70 338,62 9 726,42 621,74 2 803,66

0,75
0,25

35,2
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб.

Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
37-03-068-09

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 40 
до 63 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

14 395,55 400,67 9 799,82 626,19 4 195,06

1,42
0,53

40,39

37-03-068-10

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 63 
до 80 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

16 272,61 456,67 9 853,63 629,78 5 962,31

2,31
0,84

46,79

37-03-068-11

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 80 
до 100 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

19 613,01 543,05 9 952,57 636,08 9 117,39

3,4
1,19

56,45

37-03-068-12

08.1.02.20
04.1.02.02

двухголовой (ТСД) на 
швартовое усилие свыше 100 
до 125 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

21 055,19 600,87 10 104,06 645,91 10 350,26

4,9
1,6

62,46

37-03-068-13

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие до 63 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

14 620,93 429,24 9 755,87 623,61 4  435,82

1,7
0,52

43,98

37-03-068-14

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 63 
до 80 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

15 982,91 487,71 9 806,11 626,81 5 689,09

2,3
0,72

49,97

37-03-068-15

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 80 
до 100 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

17 563,44 565,08 9 834,05 628,67 1 164,31

3,5
0,94

58,74

37-03-068-16

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 100 
до 125 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

18 159,14 615,58 9 860,61 630,40 1  682,95

4,3
1,08

63,99

37-03-068-17

08.1.02.20
04.1.02.02

стопорной (ТСС) на 
швартовое усилие свыше 125 
до 160 т

Тумбы швартовные чугунные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

20211,55 703,03 9 935,16 635,22 9 573,36

5,3
1,32

73,08
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Таблица ФЕР 37-04-001 Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по
сооружению в целом до 10000 м

Измеритель: 100 м3
Устройство из монолитного бетона и железобетона:

37-04-001-01
04.1.02.02

плитных оснований
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

4 920,65 1 686,82 1 476,00 191,73 1 757,83 
101,5

193

37-04-001-02
04.1.02.02

откосов
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

10 334,01 3 766,94 1 756,72 225,04 4 810,35 
101,5

431

37-04-001-03

04.1.02.02

бычков, устоев щитовых и 
других стенок

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

17 985,44 3 906,78 2 951,79 409,49 11 126,87 

101,5

447

37-04-001-04

08.4.01.01
08.4.01.02

04.1.02.02 

04.3.01.09

входных и выходных 
оголовков 

Детали анкерные, т 
Детали закладные 
, т
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3
Растворы на цементном вяжущем, 
м 3

64 714,30 5 759,66 6 216,16 891,27 52 738,48

0,334
1,16

101,5

2,47

659

37-04-001-05

08.4.01.01
04.1.02.02

04.3.01.09

опор акведуков и консольных 
перепадов

Детали анкерные, т 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Растворы на цементном вяжущем, 
м 3

14 620,66 3 976,70 3 717,82 469,66 6 926,14

0,049
101,5

3,63

455

37-04-001-06

04.1.02.02

04.3.01.09

лотков акведуков и 
консольных перепадов 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Растворы на цементном вяжущем, 
м 3

31 319,96 5 331,40 3 938,57 559,87 22 049,99 

101,5

3,67

610

37-04-001-07

04.1.02.02

04.3.01.09

пролетных строений 
служебных мостиков 

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Растворы на цементном вяжущем, 
м 3

50 392,26 12 585,60 9 909,11 1 258,83 27 897,55

101,5

5,7

1 440

37-04-001-08
04.1.02.02

04.3.01.09

труб прямоугольных 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3
Растворы на цементном вяжущем, 
м 3

64 267,37 4 230,16 9 192,04 1 349,57 50 845,17
101,5

2,14

484

Таблица ФЕР 37-04-002 Устройство конструкций из сборного железобетона
Измеритель: 100 м3
Устройство из сборного железобетона:

37-04-002-01

04.3.01.09

05.1.08.14

фундаментных блоков, 
опорных плит с постелью

Растворы на цементном вяжущем, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

12 707,79 3 163,02 9 544,77 1 339,76

6,9

100

357
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
37-04-002-02

04.3.01.09

05.1.08.14

фундаментных блоков, 
опорных плит без постели

Растворы на цементном вяжущем, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

11 644,59 2 099,82 9 544,77 1 339,76

1,66

100

237

37-04-002-03

04.3.01.09

05.1.08.14

лотков с заделкой стыков 
цементным раствором

Растворы на цементном вяжущем, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

15 446,80 5 311,00 10 135,80 1 422,11

2,09

100

565

37-04-002-04

05.1.08.14

лотков с заделкой стыков 
резиной

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

20 061,79 5 311,00 10 140,39 1 422,75 4 610,40 

100

565

37-04-002-05

05.1.08.14

лотков с заделкой стыков 
паклей

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

17 828,76 5 311,00 10 207,12 1 423,60 2 310,64 

100

565

37-04-002-06

08.4.01.01
08.4.01.02 
04.3.01.09

05.1.08.14

стенок, открылок, диафрагм, 
оголовков с заделкой стыков 
цементным раствором

Детали анкерные, т 
Детали закладные и накладные, т 
Растворы на цементном вяжущем, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

28 710,32 5 733,52 16 478,62 2 282,68 6 498,18

0,07
0,77

6,3

100

596

37-04-002-07

08.4.01.01
08.4.01.02 
04.3.01.09

05.1.08.14

стенок, открылок, диафрагм, 
оголовков с заделкой стыков 
паклей

Детали анкерные, т 
Детали закладные и накладные, т 
Растворы на цементном вяжущем, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

32 730,25 7 388,16 16 561,57 2 285,90 8 780,52

0,07
0,77
4,86

100

768

37-04-002-08

08.4.01.01
08.4.01.02 
04.3.01.09

05.1.08.14

колодцев с заделкой стыков 
цементным раствором

Детали анкерные, т 
Детали закладные и накладные, т 
Растворы на цементном вяжущем, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

30 615,27 7 013,52 13 835,45 1 915,11 9 766,30

0,018
0,71
4,84

100

764

37-04-002-09

08.4.01.01
08.4.01.02 
04.3.01.09

05.1.08.14

колодцев с заделкой стыков 
паклей

Детали анкерные, т 
Детали закладные и накладные, т 
Растворы на цементном вяжущем, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

34 678,03 9 455,40 14 224,93 1 961,92 10 997,70

0,018
0,71
3,63

100

1 030

37-04-002-10
04.1.02.02

04.3.01.09

05.1.08.14

седел, насадок
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Растворы на цементном вяжущем, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

18 319,68 5 810,94 12 508,74 1 754,23
6,7

1,2

100

633

37-04-002-11
04.1.02.02

05.1.08.14

стоек, опор, рам 
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

48 972,62 14 403,42 34 305,93 4 777,69 263,27
2,82

100

1 569
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
37-04-002-12

04.3.01.09

05.1.08.14

плит перекрытий 
Растворы на цементном вяжущем, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

9 556,64 2 524,50 7 032,14 991Д1
4,35

100

275

37-04-002-13
08.4.01.01
04.3.01.09

05.1.08.14

труб
Детали анкерные, т
Растворы на цементном вяжущем,
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

17 366,58 4 709,34 12 069,39 1 678,63 587,85
0,015

14,8

100

513

Таблица ФЕР 37-04-003 Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах
Измеритель: 100 т
Установка для сооружений на оросительных и осушительных каналах:

37-04-003-01
08.4.03.03

армосеток и армокаркасов
Арматура, т

45 832,30 15 084,16 25 023,49 3 184,30 5 724,65 
100

1 568

37-04-003-02

08.4.03.03

арматуры из отдельных 
стержней 

Арматура, т

95 344,62 33 044,70 54 429,82 7 193,80 7 870,10 

100

3 435

37-04-003-03
08.4.03.03

выпусков и анкеров 
Арматура, т

20 307,36 17 807,40 2 396,81 322,30 103,15
100

2 283

Таблица ФЕР 37-04-004 Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из
монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом 
до 10000 м3

Измеритель: 100 м3
Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и 
железобетона:

37-04-004-01

04.1.02.02

плитных (фундаментных) 
оснований

Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений, 
м 3

8 160,66 4 562,90 1 124,97 152,04 2 472,79 

101,5

515

37-04-004-02
04.1.02.02

стен
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

26 929,07 5 298,28 3 177,10 461,82 18 453,69 
101,5

598

37-04-004-03
04.1.02.02

КОЛОНН
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

75 975,47 18 225,02 7 105,82 1 032,11 50 644,63 
101,5

2 057

37-04-004-04
04.1.02.02

перекрытий
Смеси бетонные тяжелого бетона 
для гидротехнических сооружений,
м 3

42 754,79 11 996,44 4 487,07 638,42 26 271,28
101,5

1 354

Раздел 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Таблица ФЕР 37-05-001 Заливка битумом шахтных шпонок

Измеритель: м3
37-05-001-01

01.2.01.02

Заливка битумом шахтных 
шпонок
Битум горячий, т

46Д1 33,86 12,35

и

3,97

Таблица ФЕР 37-05-002 Шлакование аварийно-ремонтных затворов
Измеритель: т
Шлакование аварийно-ремонтных затворов с использованием козловых кранов грузоподъемностью:

37-05-002-01 до 50 т 477,02 29,42 7,60 0,75 440,00 3,54
37-05-002-02 свыше 50 до 120 т 479,24 29,42 9,82 0,81 440,00 3,54
37-05-002-03 свыше 120 до 250 т 486,21 29,42 16,79 0,81 440,00 3,54
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 37.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 37
Коэффициенты

Условия применения Шифр таблиц 
(расценки) к затратам 

труда рабочих

к эксплуатации 
машин, в том 

числе затратам 
труда

к расходу 
материалов

машинистов
1 2 3 4 5

3.1. Возведение конструкций при объеме бетона по 
основным сооружениям до 100 тыс.м3 
а) подача бетонной смеси кранами 37-01-001,

37-01-002
- 1,16 -

б) установка: 
- опалубки 37-01-014,

37-01-015,
37-01-018-
37-01-022

- 1,12 -

- арматуры 37-01-026-
37-01-030

" 1,12 "

- сборных железобетонных конструкций 37-01-033-
37-01-038

" 1,12

3.2. Установка опалубки, арматуры и сборных 
железобетонных конструкций при работе на высоте 
а) св. 50 до 75 м 37-01-014,

37-01-015,
37-01-018-

1,08 1,08 -

37-01-021, 
37-01-035 (6-11)

б) св. 75 м 37-01-014,
37-01-015,
37-01-018-

1,15 1,15

37-01-021,
37-01-035(6-11)

3.3. Возведение железобетонных конструкций: 
3.3.1. при подаче бетонной смеси кранами в бадьях
вместимостью:
а) 3,2 м3 37-01-001,

37-01-002
1,04 1,39 -

б) 2 м3 37-01-001,
37-01-002

1,07 1,63 -

в) 1,6 м3 37-01-001,
37-01-002

1,09 1,79 -

3.3.2. с удалением цементной пленки 37-01-001- 1,05 - -
37-01-003

3.4. Возведение бетонных конструкций при подаче 
бетонной смеси:
3.4.1. в блоки высотой 3 м 37-01-007, 0,78 0,94 0,55

37-01-008 (краны)
0,7

(вибраторы,
насосы,

(ткань, 
шлифкруги, 
вода, воздух, 
бетон В 15)

машины
шлифовальные)

3.4.2. кранами в бадьях вместимостью: 
а) 3,2 м3 37-01-007, 1,06 1,56

б) 2 м3
37-01-008
37-01-007, 1,1

(краны)
1,9

в) 1,6 м3
37-01-008
37-01-007, 1,12

(краны)
2,12

37-01-008 (краны)
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Условия применения Шифр таблиц 
(расценки)

Коэффициенты

к затратам 
труда рабочих

к эксплуатации 
машин, в том 

числе затратам 
труда

машинистов

к расходу 
материалов

1 2 3 4 5
г) 8 м3 37-01-008(3,4) 0,95 0,55

(краны)
-

3.5. Подача бетонной смеси в сложные блоки здания 
ГЭС:
а) кранами на гусеничном ходу 37-01-001 (1) 1,25 1,5

(краны)
1,15

(трансформа
торы,

вибраторы,
автомобили)

-

б) кранами башенными 37-01-002 (1) 1,4 1,5
(краны)

0,8
(трансформа

торы,
вибраторы,

автомобили)
3.6. Укладка литой самоуплотняющейся бетонной 
смеси бетононасосами:
а) в пределах радиуса действия стрелы
б) с подсоединением к стационарному бетоноводу

37-01-003 (2) 
37-01-003 (3)

0,74
0,8 0,25

(трансформа
торы,

вибраторы,
насосы,

автомашины)

-

3.7. Монтаж армоконструкций:
а) криволинейных сеток и сложных каркасов с 
креплением горизонтальной и вертикальной 
арматурой
б) особо сложных каркасов с креплением 
вертикальной, горизонтальной и наклонной 
арматурой

37-01-026-г
37-01-029

37-01-026,
37-01-027

и

1,16

1,25

1,4 -

3.8. При производстве работ по цементации швов
а) с подвесных лесов, люлек, подмостей

б) при проникновении воды прерывающимися 
струями или при слое воды под ногами от 0,1 до 0,2 
м

37-01-046,
37-01-047
37-01-047

1,25

U

1,25

1Д

-

в) при проникновении воды прерывающимися 
струями или при слое воды под ногами более 0,2 м

37-01-047 1,25 1,25 -

г) при площади карты до 50 м2
д) то же, более 100 м2

37-01-047
37-01-047

1,55
0,65

1,55
0,65

-

Приложение 37.2

Затраты при установке плит на глубине более 0,5 м

Код ресурса Наименование элементов затрат Ед.
измер.

37-03-
030-01

37-03-
030-02

37-03-
030-05

91.20.13-002 Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при 
работе в закрытой акватории, мощность 110 кВт (150 л.с.)

маш.-ч 52,78 55,8 "

91.20.13-003 Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при 
работе на открытом рейде, мощность 110 кВт (150 л.с.)

маш.-ч - - 55,8



38

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................................................. 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ....................................................................................................................................... 2
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ...........................................................4
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В 
ЦЕЛОМ БОЛЕЕ 100 ТЫС.МЗ......................................................................................................................................................4

Подраздел 1.1. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ГИДРОУЗЛОВ...........................................................................................................................................................................4

Таблица ФЕР 37-01-001 Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу.................................................4
Таблица ФЕР 37-01-002 Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными.......................... 4
Таблица ФЕР 37-01-003 Подача смеси бескрановая................................................................................................ 4

Подраздел 1.2. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ГИДРОУЗЛОВ........................................................................................................................................................................... 5

Таблица ФЕР 37-01-007 Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу.................................................5
Таблица ФЕР 37-01-008 Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными.......................... 5
Таблица ФЕР 37-01-009 Укладка бетонной смеси бетоновозами........................................................................... 5

Подраздел 1.3. УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ............................................................................ 6
Таблица ФЕР 37-01-013 Механизированное устройство подготовки.................................................................... 6

Подраздел 1.4. ОПАЛУБКА.....................................................................................................................................................6
Таблица ФЕР 37-01-014 Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном ходу................ 6
Таблица ФЕР 37-01-015 Установка и разборка опалубки деревянной кранами башенными
бетоноукладочными..............................................................................................................................................................6
Таблица ФЕР 37-01-016 Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т
опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием................................................................ 7
Таблица ФЕР 37-01-017 Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания................ 7
Таблица ФЕР 37-01-018 Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном
ходу........................................................................................................................................................................................ 7
Таблица ФЕР 37-01-019 Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными
бетоноукладочными..............................................................................................................................................................7
Таблица ФЕР 37-01-020 Установка и разборка опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу................ 7
Таблица ФЕР 37-01-021 Установка и разборка опалубки при подаче кранами башенными
бетоноукладочными..............................................................................................................................................................7
Таблица ФЕР 37-01-022 Установка и разборка при подаче деревянной опалубки конструкций зданий
гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными.................................................................................. 8

Подраздел 1.5. АРМАТУРА.....................................................................................................................................................8
Таблица ФЕР 37-01-026 Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу........................... 8
Таблица ФЕР 37-01-027 Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными.... 9
Таблица ФЕР 37-01-028 Установка армосеток и армопакетов кранами на гусеничном ходу............................ 9
Таблица ФЕР 37-01-029 Установка армосеток и армопакетов кранами башенными бетоноукладочными... 10
Таблица ФЕР 37-01-030 Установка арматуры......................................................................................................... 10

Подраздел 1.6. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ................................................................................11
Таблица ФЕР 37-01-033 Установка балок................................................................................................................ 11
Таблица ФЕР 37-01-034 Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом
............................................................................................................................................................................................. 12
Таблица ФЕР 37-01-035 Установка и устройство плит.......................................................................................... 12
Таблица ФЕР 37-01-036 Установка балок из армопанельных блоков...................................................................13
Таблица ФЕР 37-01-037 Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций......................................... 13
Таблица ФЕР 37-01-038 Обетонированные конструкции закладных частей пазовых....................................... 13
Таблица ФЕР 37-01-039 Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций..........................14

Подраздел 1.7. МОНТАЖ СИСТЕМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ БЕТОНА В СООРУЖЕНИЯХ......................................... 14
Таблица ФЕР 37-01-044 Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования..............14
Таблица ФЕР 37-01-045 Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом........14
Таблица ФЕР 37-01-046 Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных
плотин...................................................................................................................................................................................14
Таблица ФЕР 37-01-047 Омоноличивание швов..................................................................................................... 15

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.................................................................................... 15
Таблица ФЕР 37-02-001 Устройство причальных набережных уголкового профиля из сборного
железобетона на объектах речного транспорта............................................................................................................... 15
Таблица ФЕР 37-02-002 Сборка массивов-гигантов на объектах речного транспорта...................................... 16
Таблица ФЕР 37-02-003 Установка вертикальных элементов надстройки массивов-гигантов с воды на
объектах речного транспорта............................................................................................................................................. 16
Таблица ФЕР 37-02-004 Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта................................. 16



39

Таблица ФЕР 37-02-005 Погружение железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных
и установка анкерных плит на объектах речного транспорта......................................................................................... 17
Таблица ФЕР 37-02-006 Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами
причальных набережных на объектах речного транспорта............................................................................................ 17
Таблица ФЕР 37-02-007 Устройство сплошной завесы из полотнищ геотекстиля в причальных набережных
при строительстве в воду на объектах речного транспорта............................................................................................ 17
Таблица ФЕР 37-02-008 Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах
речного транспорта.................................................................................................................................................................. 17
Таблица ФЕР 37-02-009 Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на
объектах речного транспорта................................................................................................................................................. 18
Таблица ФЕР 37-02-010 Установка швартовных тумб на объектах речного транспорта....................................18

Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ И ПИРСОВ.....................................................18
Подраздел 3.1. ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ ИЗ МАССИВОВОЙ КЛАДКИ........................................18

Таблица ФЕР 37-03-001 Изготовление массивов........................................................................................................18
Таблица ФЕР 37-03-002 Перекладка массивов кранами из парка изготовления в парк хранения.....................19
Таблица ФЕР 37-03-003 Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из
парка хранения до приобъектного склада на первый и последующие километры......................................................19
Таблица ФЕР 37-03-004 Установка массивов в правильную кладку кранами плавучими...................................19
Таблица ФЕР 37-03-005 Перемещение бетонных массивов от приобъектного склада до места работ............20
Таблица ФЕР 37-03-006 Огрузка постели под массивовую кладку кранами плавучими.................................... 20

Подраздел 3.2. ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ ИЗ ОБОЛОЧЕК БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА.................20
Таблица ФЕР 37-03-015 Сборка и установка оболочек большого диаметра......................................................... 20
Таблица ФЕР 37-03-016 Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места
работы........................................................................................................................................................................................21
Таблица ФЕР 37-03-017 Устройство бетонных стыков менаду оболочками большого диаметра.......................21
Таблица ФЕР 37-03-018 Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных
набережных из оболочек большого диаметра.....................................................................................................................21
Таблица ФЕР 37-03-019 Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа... 22

Подраздел 3.3. ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ТИПА "БОЛЬВЕРК".............................................................................. 22
Таблица ФЕР 37-03-030 Установка сборных железобетонных плит.......................................................................22
Таблица ФЕР 37-03-031 Устройство верхнего строения больверка........................................................................ 23
Таблица ФЕР 37-03-032 Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных
типа "Больверк"........................................................................................................................................................................ 23
Таблица ФЕР 37-03-033 Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м............ 23

Подраздел 3.4. ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ ЭСТАКАДНОГО ТИПА....................................................24
Таблица ФЕР 37-03-041 Установка сборных железобетонных конструкций причальных набережных и
пирсов эстакадного типа в условиях закрытой акватории................................................................................................24
Таблица ФЕР 37-03-042 Установка кранами плавучими сборных железобетонных конструкций причальных
набережных и пирсов эстакадного типа в условиях открытой акватории (открытого рейда)...................................24
Таблица ФЕР 37-03-043 Омоноличивание конструкций верхнего строения........................................................ 25
Таблица ФЕР 37-03-044 Перемещение сборных железобетонных конструкций для причальных набережных
от приобъектного склада до места работ в условиях закрытой акватории................................................................... 25
Таблица ФЕР 37-03-045 Перемещение сборных железобетонных конструкций для причальных набережных
в условиях открытого побережья (открытого рейда)........................................................................................................ 26

Подраздел 3.5. ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ И ПУТИ.............................................................................................................. 26
Таблица ФЕР 37-03-055 Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного
железобетона............................................................................................................................................................................ 26
Таблица ФЕР 37-03-056 Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу............ 26
Таблица ФЕР 37-03-057 Устройство подкрановых путей.........................................................................................26
Таблица ФЕР 37-03-058 Устройство упоров для подкранового пути.....................................................................27

Подраздел 3.6. ШВАРТОВНЫЕ ТУМБЫ................................................................................................................................ 27
Таблица ФЕР 37-03-066 Установка чугунных тумб кранами на автомобильном ходу....................................... 27
Таблица ФЕР 37-03-067 Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях закрытой акватории ... 29
Таблица ФЕР 37-03-068 Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях открытого побережья. 31

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ.....................................................33
Таблица ФЕР 37-04-001 Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в
целом до 10000 м3....................................................................................................................................................................33
Таблица ФЕР 37-04-002 Устройство конструкций из сборного железобетона..................................................... 33
Таблица ФЕР 37-04-003 Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах......................35
Таблица ФЕР 37-04-004 Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного
бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3.................................................................... 35

Раздел 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ...........................................................................................................................................................35
Таблица ФЕР 37-05-001 Заливка битумом шахтных шпонок...................................................................................35
Таблица ФЕР 37-05-002 Шлакование аварийно-ремонтных затворов....................................................................35

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ....................................................................................................................................................................... 36

ФЕР 81-02-37-2001

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293723/4293723579.htm

