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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-14-2001

Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.14. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.
ФЕР сборника 14 «Конструкции в сельском строительстве» предназначены для определения затрат при 

выполнении полного комплекса работ по возведению конструкций в сельском строительстве.
1.14.1. ФЕР сборника 14 отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.
1.14.2. ФЕР сборника 14 учтено выполнение полного комплекса работ, в том числе: подъем, установка, выверка и 

закрепление конструкций, установка, перестановка и снятие подмостей, лестниц и монтажных приспособлений, 
транспортировка конструкций и материалов от приобъектного склада до места укладки, очистка устанавливаемых 
конструкций и мест сопряжения и другие вспомогательные работы.

1.14.3. Защиту древесины от гниения, (кроме расценки 14-02-028-01) необходимо учитывать дополнительно по 
ФЕР сборника 10 «Деревянные конструкции» или ФЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.14.4. Затраты на установку металлического ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного 
рогатого скота, поставляемых в комплекте завода-изготовителя, определяются по расценкам на монтаж 
оборудования.

1.14.5. Устройство основания под каналы навозоудаления следует определять по расценке 06-01-001-01 сборника 
6 ФЕР «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» или по расценкам 08-01-002-01 и 08-01-002-02 ФЕР 
сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.14.6. Расценками табл. 14-02-001 бурение скважин и бетонирование фундаментов не учтено.
1.14.7. Окраску поверхности фундаментных столбиков, цокольных плит и их изоляцию следует учитывать 

дополнительно.
Расценкой 14-02-002-01 учтена антикоррозионная окраска соединительных элементов и закладных деталей.
1.14.8. Расценка 14-02-003-02 учитывает следующее соотношение металлоконструкций по массе:
стальных — св. 80 %;
из алюминиевых сплавов — до 20 %.
1.14.9. Затраты по установке резиновых прокладок, уплотняющих проемы форточек и ворот теплиц, определять 

дополнительно по расчету.
1.14.10. Расценками табл. 14-02-007 на прокладку полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева 

предусмотрено выполнение работ после отсыпки дренажного слоя из песка.
1.14.11. Расценкой 14-02-012-01 предусмотрена сборка и установка каркаса из деревянных конструкций, 

поставляемых в комплекте завода-изготовителя.
1.14.12. Расценками табл. 14-02-020 предусмотрено разравнивание компоста механизмами и вручную.
1.14.13. Расценки табл, с 14-02-020 по 14-02-023 распространяются на все типы теплиц.
1.14.14. ФЕР сборника 14 не учитывают прокладку трубопроводов в теплицах. Эти работы следует определять по 

сборнику 16 ФЕР «Трубопроводы внутренние».
1.14.15. Указанный в ФЕР сборника 14 размер «до» включает в себя этот размер.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.14. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 14 «Конструкции в сельском строительстве».
2.14.1. Объем сборных железобетонных, деревянных конструкций с единицей измерения м3, следует принимать по 

спецификациям проектов.

контроль прочности бетона
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2.14.2. Масса металлических конструкций, защищенных от коррозии металлическими покрытиями, определяется 
по рабочим чертежам КМ или по типовым чертежам КМД без учета массы защищающего металлического покрытия.

2.14.3. Площадь дверных проемов следует определять по наружным размерам дверных коробок.
2.14.4. Объем работ по прокладке оросителей следует исчислять по проектной длине поливинилхлоридных труб- 

оросителей без учета участков, занимаемых прочими деталями.
2.14.5. Объем работ по устройству стен из асбестоцементных облегченных панелей (табл. 14-01-002) и покрытия 

из асбестоцементных плит (табл. 14-01-006) с измерителем 100 м2 следует принимать по спецификациям проектов за 
вычетом проемов.

2.14.6. Объем работ по установке рам сборных железобетонных из двух полурам следует определять по 
количеству рам (табл. 14-01-005).

2.14.7. Объем работ по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять по 
спецификациям проектов.

2.14.8. Объем работ по устройству деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка (табл. 14-01- 
011) следует исчислять по объему древесины в конструкции.

2.14.9. Объем работ по устройству вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием 
клапана (табл. 14-01-015) определяется по площади внутренней поверхности шахты.

2.14.10. Объем работ по устройству ограждения выгульных дворов из жердей (табл. 14-01-019) исчисляется по 
проектной длине ограждения.

2.14.11. Объем работ по устройству дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных следует 
определять без учета площади конструкций, выступающих над уровнем пола (табл. 14-01-020).

2.14.12. Объем работ по устройству перегородок из металлической сетки по каркасу из досок следует определять 
по площади перегородок за вычетом проемов (табл. 14-01-022).

2.14.13. Объем работ по остеклению мерным стеклом теплиц (табл. 14-02-004) следует определять по площади 
остекления.

2.14.14. Объем работ по устройству подвески проволочных шпалерных опор следует определять по проектной 
длине проволоки (табл. 14-02-21).

2.14.15. Объем работ по устройству стен секций из щитов следует определять по площади разборной стены (табл. 
14-02-28).



3

Ш. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч
Коды неучтенных 

материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСК]ТЕ

Таблица ФЕР 14-01-001 Устройство деревянного надцокольного пояса
Измеритель: 100 м

14-01-001-01 Устройство деревянного 
надцокольного пояса

11 937,44 1 117,43 59,80 10,56 10 760,21 131

Таблица ФЕР 14-01-002 Устройство стен из хризотилцементных облегченных панелей
Измеритель: 100 м2

14-01-002-01

01.1.01.03

Устройство стен из 
хризотилцементных 
облегченных панелей 
Панели стеновые 
хризотилцементные, м2

7 237,70 911,69 1 715,22 209,97 4 610,79 

100

102,9

Таблица ФЕР 14-01-003 Установка деревянных клееных трехшарнирных арок
Измеритель: шт
Установка деревянных клееных т]эехшарнирных арок пролетом:

14-01-003-01
11.2.06.02

9 м
Конструкции деревянные клееные, 
м 3

383,80 155,14 226,50 26,87 2,16
П

16,7

14-01-003-02
11.2.06.02

12 м
Конструкции деревянные клееные, 
м 3

393,14 157,00 233,98 27,95 2,16
П

16,9

14-01-003-03
11.2.06.02

18 м
Конструкции деревянные клееные, 
м 3

540,76 206,24 332,36 40,24 2,16
П

22,2

Таблица ФЕР 14-01-004 Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм
Измеритель: шт
Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом:

14-01-004-01
11.2.12.02

12 м
Конструкции ферм, м 3

308,18 95,20 205,44 24,04 7,54
П

10,01

14-01-004-02
11.2.12.02

18 м
Конструкции ферм, м 3

398,49 125,44 265,51 31,59 7,54
П

13,19

Таблица ФЕР 14-01-005 Установка рам сборных железобетонных из двух полурам
Измеритель: пгг
Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:

14-01-005-01
05.1.08.10

12 м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

311,45 63,78 187,58 22,53 60,09
1

6,34

14-01-005-02
05.1.08.10

18 м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

443,20 101,61 291,08 35,03 50,51
1

10,1

14-01-005-03
05.1.08.10

21 м
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

498,61 107,74 338,55 40,66 52,32
1

10,71

Таблица ФЕР 14-01-006 Устройство покрытия из хризотилцементных плит
Измеритель: 100 м2

14-01-006-01

01.1.01.03

08.4.01.01

Устройство покрытия из 
хризотилцементных плит 
Панели стеновые
хризотилцементные, м2 
Крепежные детали (анкера), т

2 782,35 553,361 558,12 66,78 1 670,87 

100 

п

61,69

Таблица ФЕР 14-01-007 Устройство каналов навозоудаления
Измеритель: м3
Устройство каналов навозоудаления:

14-01-007-01

08.4.03.03
04.1.02.05

05.1.08.14

с Г-образным сечением 
блоков 

Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

284,96 53,48 75,25 9,52 156,23

П
п

1

6,19
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-007-02

05.1.08.14
с лотковым сечением блоков

Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

255,61 42,90 116,51 14,46 96Д0
1

4,73

Таблица ФЕР 14-01-008 Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления
Измеритель: 100 м3
Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:

14-01-008-01
08.4.03.03
04.1.02.05

одноячейковых
Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3

20 861,20 4 420,95 2 415,79 74,80 14 024,46 
77 

101,5

527,56

14-01-008-02
08.4.03.03
04.1.02.05

двухячейковых 
Арматура, т
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3

18 525,64 4 092,12 2 547,54 124,83 11 885,98 
П  

101,5

488,32

Таблица ФЕР 14-01-009 Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в
каналах навозоудаления

Измеритель: 100 м3
14-01-009-01

04.1.02.05

Устройство монолитных 
бетонных прямоугольных 
приямков в каналах 
навозоудаления
Смеси бетонные тяжелого бетона,
м 3

11 901Д4 3 635,41 231,88 27,31 8 033,95 

102

433,82

Таблица ФЕР 14-01-010 Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях
каналов навозоудаления

Измеритель: 100 м3
14-01-010-01

04.1.02.05

Устройство монолитных 
бетонных участков в сборных 
конструкциях каналов 
навозоудаления
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3

18 462,21 10 058,00 263,50 38,07 8 140,71

102

1 164,12

Таблица ФЕР 14-01-011 Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного
лотка

Измеритель: м3
14-01-011-01 Устройство деревянного 

открытого прямоугольного 
канализационного лотка

1 573,94 84,95 67,68 11,95 1 421,31 10,5

Таблица ФЕР 14-01-012 Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления
Измеритель: м3

14-01-012-01 Установка решеток перекрытия 
каналов навозоудаления

2 663,35 77,08 281,07 33,20 2 305Д0 8,7

Таблица ФЕР 14-01-013 Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и
каналами навозоудаления

Измеритель: 100 м2
14-01-013-01 Изготовление и настилка 

деревянных щитов над 
приямками и каналами 
навозоудаления

7 071,85 346,59 149,12 21,51 6 576,14 44,04

Таблица ФЕР 14-01-014 Установка трапов бетонных
Измеритель: пгг
Установка трапов бетонных размером:

14-01-014-01
19.2.03.09
04.1.02.05

200x200 мм 
Решетки, шт
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3

83,10 44,36 1,85 0,26 36,89
7

0,06

5,2

14-01-014-02

19.2.03.09
04.1.02.05

450x450 мм с 
гидравлическим затвором 

Решетки, шт
Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м 3

338,64 193,63 9,50 1,35 135,51

7
0,43

22,7
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 14-01-015 Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным

ручным открыванием клапана
Измеритель: 100 м2
Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании:

14-01-015-01 с совмещенным покрытием, 
внутреннее сечение шахт 
200x200 мм

41 015,64 3 147,68 400,40 60,54 37 467,56 382

14-01-015-02

19.3.01.05

с совмещенным покрытием, 
внутреннее сечение шахт 
400x400 мм

Клапаны, шт

29 963,47 2 216,56 287,33 43,96 27 459,58 

1

269

14-01-015-03

19.3.01.05

с совмещенным покрытием, 
внутреннее сечение шахт 
600x600 мм 

Клапаны, шт

29 621,65 2 027,04 290,80 44,36 27 303,81 

1

246

14-01-015-04

19.3.01.05

с совмещенным покрытием, 
внутреннее сечение шахт 
1000x1000 мм 

Клапаны, шт

28 126,47 1 911,68 265,77 40,76 25 949,02 

1

232

14-01-015-05 с чердачным перекрытием, 
внутреннее сечение шахт 
200x200 мм

35 978,40 3 057,04 343,35 52,00 32 578,01 371

14-01-015-06

19.3.01.05

с чердачным перекрытием, 
внутреннее сечение шахт 
400x400 мм

Клапаны, шт

32 914,28 2 595,60 330,62 49,98 29 988,06 

1

315

14-01-015-07

19.3.01.05

с чердачным перекрытием, 
внутреннее сечение шахт 
600x600 мм 

Клапаны, шт

29 428,50 2 364,88 286,36 43,47 26 777,26 

1

287

14-01-015-08

19.3.01.05

с чердачным перекрытием, 
внутреннее сечение шахт 
1000x1000 мм 

Клапаны, шт

27 745,31 2 200,08 266,11 40,52 25 279,12

1

267

Таблица ФЕР 14-01-016 Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого
скота

Измеритель: м3
14-01-016-01

05.1.08.14

Установка кормушек из 
сборного железобетона для 
крупного рогатого скота
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

550,54 173,12 287,42 35,07 90,00

1

19,3

Таблица ФЕР 14-01-017 Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для
содержания крупного рогатого скота

Измеритель: т
14-01-017-01

23.3.06.05

Изготовление и установка 
ограждения боксов из стальных 
труб для содержания крупного 
рогатого скота
Трубы стальные водогазопроводные, 
м

1 566,87 565,76 466,94 22,39 534,17

П

60,9

Таблица ФЕР 14-01-018 Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных
панелей для содержания крупного рогатого скота

Измеритель: м3
14-01-018-01

05.1.08.14

Изготовление и установка 
ограждения боксов из 
железобетонных панелей для 
содержания крупного рогатого 
скота
Конструкции сборные 
железобетонные, м 3

228,71 32,14 86,02 11,16 110,55

1

3,46
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Таблица ФЕР 14-01-019 Устройство ограждения выгульных дворов из жердей

Измеритель: м
14-01-019-01

05.1.07.27

Устройство ограждения 
выгульных дворов из жердей 
Стойка железобетонная сборная, 
м 3

176,24 36,65 88,39 10,02 51Д0

0,05

4,41

Таблица ФЕР 14-01-020 Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания
животных

Измеритель: 100 м2
14-01-020-01 Устройство дощатого покрытия 

пола в стойлах для содержания 
животных

8 905,67 543,96 139,41 20,15 8 222,30 63,77

Таблица ФЕР 14-01-021 Устройство подстилающего слоя пола из бетона легкого на пористых
заполнителях

Измеритель: м3
14-01-021-01

04.1.01.01

Устройство подстилающего 
слоя пола из бетона легкого на 
пористых заполнителях
Смеси бетонные легкие на 
пористых заполнителях, м 3

18,11 16,38 0,28 1,45

1,02

2,1

Таблица ФЕР 14-01-022 Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок
Измеритель: 100 м2

14-01-022-01 Устройство перегородок из 
металлической сетки по каркасу 
из досок

7 877,87 991,44 95,28 16,82 6 791,15 108

Раздел 2. TEIL IИ ЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
Подраздел 2.1. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Таблица ФЕР 14-02-001 Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков
Измеритель: шт

14-02-001-01

05.1.08.14

Установка сборных 
железобетонных фундаментных 
столбиков 
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

16Д5 10,34 0,66 0,12 5,25

1

U 4

Таблица ФЕР 14-02-002 Установка сборных железобетонных цокольных плит
Измеритель: шт

14-02-002-01

05.1.08.14

Установка сборных 
железобетонных цокольных 
плит
Конструкции сборные 
железобетонные, шт

149,47 17,84 49,23 5,89 82,40

1

1,92

Таблица ФЕР 14-02-003 Установка каркасов и ограждений
Измеритель: т
Установка каркасов и ограждений:

14-02-003-01
01.7.15.03-0042

07.2.07.13

стальных блочных теплиц 
Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 
Конструкции металлические, т

1 119,69 1 072,06 32,74 4,58 14,89
П

1

121

14-02-003-02
01.7.15.03-0042

07.2.07.13

стальных ангарных теплиц 
Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 
Конструкции металлические, т

1 427,68 1 134,08 269,87 28,82 23,73
П

1

128

14-02-003-03

01.7.15.03-0042

07.2.07.13

алюминиевых 
комбинированных теплиц 

Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 
Конструкции металлические, т

1 529,76 1 497,34 32,42 4,70

П

1

169

Таблица ФЕР 14-02-004 Остекление мерным стеклом теплиц
Измеритель: 100 м2
Остекление мерным стеклом теплиц:

14-02-004-01 блочных 3 874,65 263,52 16,46 2,36 3 594,67 30,5
14-02-004-02 ангарных 3 875,66 533,95 15,31 2ДЗ 3 326,40 61,8
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Таблица ФЕР 14-02-005 Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек

Измеритель: узел
Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек:

14-02-005-01
01.7.04.11
01.7.04.11

привод сдвоенный 
Мотор-редуктор, шт 
Редуктор цилиндрический, шт

313,58 288,15 11,83 2,09 13,60
2
2

30,3

14-02-005-02
01.7.04.11
01.7.04.11

привод боковой и торцовый 
Мотор-редуктор, шт 
Редуктор цилиндрический, шт

150,05 139,87 3,29 0,58 6,89
1
1

14,1

14-02-005-03

01.7.04.11

цилиндрический редуктор (с 
двумя редукторами) 

Редуктор цилиндрический, шт

99,09 89,86 1,31 ОДЗ 1,92

2

10,4

14-02-005-04

01.7.04.11

торцовый цилиндрический 
редуктор

Редуктор цилиндрический, шт

67,52 62,89 0,66 0,12 3,97

1

5,58

14-02-005-05
01.7.04.11

червячный редуктор 
Редуктор червячный, шт

57,10 46,67 1,31 ОДЗ 9,12
1

5,34

14-02-005-06
01.7.04.11

передача реечная 
Валы, шт

3,39 3,28 0,11
1

0,37

14-02-005-07 выключатель конечный 19,53 16Д4 3,29 1,88
Таблица ФЕР 14-02-006 Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек

Измеритель: т
14-02-006-01

01.7.04.11

Установка валов механизмов 
открывания и закрывания 
форточек 
Валы, т

1 273,57 1 204,96 68,34 12,06 0,27

1

136

Таблица ФЕР 14-02-007 Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева
диаметром до 50 мм

Измеритель: 100 м
Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:

14-02-007-01
24.3.03.12

на фланцах
Трубы полиэтиленовые, м

450,03 190,82 1,31 ОДЗ 257,90
102

20,3

14-02-007-02
24.3.03.12

на штуцерах 
Трубы полиэтиленовые, м

280,21 178,97 1,97 0,35 99,27
102

20,2

Подраздел 2.2. ТЕПЛНЦЫ ПЛЕНОЧНЫ £

Таблица ФЕР 14-02-012 Установка деревянных конструкций каркасов
Измеритель: м3
Установка деревянных конструкций каркасов:

14-02-012-01 теплиц 8 317,19 469,83 24,97 4,41 1  822,39 51,8
14-02-012-02 перегородок из брусков 2 302,50 352,22 23,66 4,18 1 926,62 40,3

Таблица ФЕР 14-02-013 Заполнение дверных проемов
Измеритель: м2

14-02-013-01
01.7.04.11

Заполнение дверных проемов 
Приборы дверные накладные, компл

64,73 17,90 2,63 0,46 44,20
П

2,02

Таблица ФЕР 14-02-014 Установка металлических конструкций каркасов и ограждений
Измеритель: т

14-02-014-01

01.7.15.03-0042

07.2.07.13

Установка металлических 
конструкций каркасов и 
ограждений
Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 
Конструкции стальные, т

1 121,94 952,35 28,75 4,06 140,84

П

1

105

Таблица ФЕР 14-02-015 Покрытие пленкой
Измеритель: 100 м2
Покрытие пленкой:

14-02-015-01
01.7.07.12

стен и кровель
Пленка полиэтиленовая, м2

265,01 100,49 0,66 0,12 163,86
125

12,3

14-02-015-02

01.7.07.12

перегородок и дверных 
полотен

Пленка полиэтиленовая, м2

394,17 48,44 0,66 0,12 345,07

125

5,78
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Подраздел 2.3. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИТТЫ

Таблица ФЕР 14-02-020 Заполнение теплиц питательным компостом
Измеритель: 100 м3

14-02-020-01

16.2.01.01

Заполнение теплиц питательным 
компостом
Компост питательный, м 3

2 187,27 74,51 2 112,76 511,26

102

9,29

Таблица ФЕР 14-02-021 Подвеска проволочных шпалерных опор
Измеритель: 100 м

14-02-021-01 Подвеска проволочных 
шпалерных опор

149,40 21,90 0,66 0,12 126,84 2,33

Таблица ФЕР 14-02-022 Установка Катковых и неподвижных опор под трубопроводы
отопления

Измеритель: т
14-02-022-01

07.2.07.11

Установка Катковых и 
неподвижных опор под 
трубопроводы отопления
Стальные опоры, т

712,03 499,63 28,26 4,99 184,14

1

55,7

Таблица ФЕР 14-02-023 Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей
Измеритель: 100 м

14-02-023-01

01.7.19.01
18.1.10.16

Установка оросителей из 
поливинилхлоридных труб и 
деталей
Шланги, м 
Оросители, м

590,65 495,38 3,29 0,58 91,98

П
100

52,7

Подраздел 2.4. ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
Таблица ФЕР 14-02-028 Устройство стен секций из щитов

Измеритель: 100 м2
14-02-028-01 Устройство стен секций из 

щитов
18 346,54 1 524,82 160,80 23,24 16 660,92 178,76
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