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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы (далее -  ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных 
работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 31. «Аэродромы»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 31. Аэродромы

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. АЭРОДРОМЫ

Подраздел 1.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ И 
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Таблица 31-01-001. Вспашка и рыхление почвы
Измеритель: 1 га

31-01-001-01 Вспашка и рыхление почвы 2255,86 0,00 2255,86 304,74 0,00 0

Таблица 31-01-002. Вспашка, дискование, боронование, прикатка
Измеритель: 1 га

31-01-002-01 Вспашка целины на глубину 18 см 274,49 0,00 274,49 40,69 0,00 0
31-01-002-02 Дискование на глубину 6-12 см 1883,29 0,00 1883,29 186,74 0,00 0
31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см 367,74 0,00 367,74 47,66 0,00 0
31-01-002-04 Прикатка 505,48 0,00 505,48 59,17 0,00 0

Таблица 31-01-003. Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами
высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта

Измеритель: 1000 м2 дна корыта
31-01-003-01 Устройство дна корыта под 

основания, выполняемые 
машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта

2160,64 53,16 2102,54 53,25 4,94 5,37

Таблица 31-01-004. Посев семян трав
Измеритель: 1 га

31-01-004-01
(414-9260)

Посев семян трав 
Семена трав, (кг)

1234,23 21,53 1212,70 136,11 0,00
(П)

2,1

Таблица 31-01-005. Внесение минеральных удобрений
Измеритель: 1 га

в почву

31-01-005-01

(114-9001)

Внесение минеральных 
удобрений в почву 
Удобрения, (т)

462,51 22,55 439,96 57,38 0,00

________(П)

2,2
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 31-01-006. Внесение торфа в почву
Измеритель: 100 м3 торфа

31-01-006-01 Внесение торфа в почву 42961,88 0,00 1469,88 180,20 41492,00 0

Таблица 31-01-007. Известкование
Измеритель: 1 га
Известкование:

31-01-007-01
(405-9010)

без заделки извести в почву 
Известь, (т)

137,51 0,00 137,51 15,74 0,00
(И)

0

31-01-007-02
(405-9010)

с заделкой извести в почву 
Известь, (т)

3487,67 0,00 3487,67 389,75 0,00
_____ т

0

Подраздел 1.2. КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ И
ТАЛЬВЕЖНЫЕ

Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными 
крышками в грунтах:

31-01-011-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1582,79 208,30 91,19 15Д4 1283,30
(0,04)

19,11

31-01-011-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1708,19 232,62 94,31 14,86 1381,26
(0,04)

21,09

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными 
крышками в грунтах:

31-01-011-03
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1476,04 231,95 96,03 16,05 1148,06
(0,04)

21,8

31-01-011-04
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1602,57 257,40 99,15 15,67 1246,02
(0,04)

23,9

Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными 
железобетонными крышками в грунтах:

31-01-012-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

878,31 100,46 253,76 17,09 524,09
(1)

8,89

31-01-012-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1008,05 125,84 255,65 16,72 626,56
(1)

11,01

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными 
крышками в грунтах:

31-01-012-03
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

840,06 108,14 260,04 18,61 471,88
0)

9,69

31-01-012-04
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

969,97 134,13 261,93 18,24 573,91
0)

11,87
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
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Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев
прямоугольных с металлическими решетками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в 
грунтах:

31-01-013-01 сухих 2592,72 180,94 92,44 15,07 2319,34 16,8
31-01-013-02 мокрых 2745,46 208,19 95,72 14,81 2441,55 19,1

Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев
прямоугольных с металлическими решетками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими 
решетками в грунтах:

31-01-014-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

2110,79 63,75 279,93 20,04 1767,11
(V

5,78

31-01-014-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

2287,89 88,95 282,63 19,66 1916,31
(1)

7,97

Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в 
грунтах:

31-01-015-01 сухих 2049,41 231,08 63,91 12,48 1754,42 21,2
31-01-015-02 мокрых 2203,40 262,51 65,80 12,10 1875,09 23,8

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:
31-01-015-03 сухих 1868,22 180,94 61,22 12,33 1626,06 16,8
31-01-015-04 мокрых 2017,70 207,86 63,11 11,95 1746,73 19,07

Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в 
грунтах:

31-01-016-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1399,45 136,15 299,18 20,50 964,12
(V

12,2

31-01-016-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1546,64 163,96 301,07 20,12 1081,61
(V

14,51

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в 
грунтах:

31-01-016-03
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1294,11 103,90 277,26 18,61 912,95
(1)

9,42

31-01-016-04
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1442,23 129,46 279,15 18,24 1033,62
(V

11,6

Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев
Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных дояедеприемных колодцев в грунтах:

31-01-017-01 сухих 3184,98 156,60 91,21 14,13 2937,17 14,9
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
31-01-017-02 мокрых 3258,44 179,82 95,85 14,13 2982,77 16,9

Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев в грунтах:

31-01-018-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

2505,86 102,97 339,40 23,98 2063,49
(1)

9,92

31-01-018-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

2579,00 126,12 343,78 23,98 2109,10
(1)

12

Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев
Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах:

31-01-019-01 сухих 3728,14 222,43 140,92 21,76 3364,79 21,7
31-01-019-02 мокрых 3802,69 246,01 145,01 21,76 3411,67 23,7

Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах:

31-01-020-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

2890,52 118,44 345,12 26,53 2426,96
(1)

11,41

31-01-020-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

2962,77 134,63 349,22 26,53 2478,92
(1)

12,81

Подраздел 1.3. отмостки
Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании

Измеритель: 100 м2 отмостки
Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной:

31-01-025-01 20 см 13187,19 339,03 290,78 43,68 12557,38 34,88
31-01-025-02 25 см 14393,27 392,30 336,19 54,05 13664,78 40,36

Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя
битумом

Измеритель: 100 м2 отмостки
Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной:

31-01-026-01 20 см 6791,85 246,13 296,73 44,72 6248,99 26,87
31-01-026-02 25 см 7994,95 296,42 342,14 55,09 7356,39 32,36

Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего
плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см 
асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа ’’Super S 1900-2’’ 
фирма ’’Vogele”

Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки 
I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма 
"Vogele":

31-01-027-01 плотного мелкозернистого 
марки I, типа А, толщиной слоя 8 
см

121301,65 462,03 12418,64 424,72 108420,98 42,9
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труца
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
31-01-027-02 среднего слоя из плотного 

крупнозернистого марки 1, типа 
А, толщиной слоя 12,5 см

179416,66 444,59 11016,32 369,56 167955,75 41,28

31-01-027-03 нижний слой из пористого 
крупнозернистого марки 1, 
толщиной 12,5 см

167684,20 518,36 13280,62 456,47 153885,22 48,13

Таблица 31-01-028* Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при
толщины слоя на 0,5 см

Измеритель: 1000 м2 покрытия

изменении

Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к  расценке:
31-01-028-01 31-01-027-01 6663,33 1,94 8,50 0,16 6652,89 0,18
31-01-028-02 31-01-027-02 6653,45 здз 8,50 0,16 6641,72 0,3
31-01-028-03 31-01-027-03 6084,71 2,05 8,40 0,16 6074,26 0,19

Подраздел 1.4. ОГОЛОВКИ КОЛЛЕКТОРОВ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ
ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ

Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на
основании из песка

Измеритель: 1 оголовок
Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром:

31-01-030-01 до 500 мм 2790,64 317,06 152,24 20,90 2321,34 28,41
31-01-030-02 до 1000 мм 3715,76 426,42 165,88 25,63 3123,46 38,21

Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными
синтетическими материалами или стеклотканью

Измеритель: 100 м труб
Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или 
стеклотканью диаметром:

31-01-031-01 100 мм 9284,28 953,13 274,13 107,39 8057,02 97,06
31-01-031-02 150 мм 10854,90 953,13 351,80 147,95 9549,97 97,06

Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков
Измеритель: 100 м лотка

31-01-032-01

(204-9001)

Устройство бетонных 
монолитных лотков 
Арматура, (т)

131764,90 3871,43 2289,54 499,07 125603,93

(П)

372,97

Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков
Измеритель: 100 м лотка

31-01-033-01

(403-9022)

Устройство железобетонных 
сборных лотков 
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

98862,40 3164,34 5814,15 430,33 89883,91

(30,4)

304,85
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ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 31. «Аэродромы»

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Подраздел 1.5. ОСНОВАНИЯ

Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания
Измеритель: 100 м3 основания
Устройство песчаного основания:

31-01-039-01 профилировщиком
высокопроизводительного
комплекта

16392,19 67,28 1509,84 69,83 14815,07 7,18

31-01-039-02 автогрейдером 15413,75 79,06 522,09 40,31 14812,60 8,21

Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см:

31-01-040-01 однослойного и верхнего слоя 
двухслойного основания

19268,18 68,38 4321,46 290,34 14878,34 7,16

31-01-040-02 нижнего слоя двухслойного 
основания

17090,35 16,49 2200,46 171,68 14873,40 1,76

Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см:

31-01-041-01 однослойного или верхнего 
слоя двухслойного основания

28091,19 23,40 5182,92 613,98 22884,87 2,62

31-01-041-02 нижнего слоя двухслойного 
основания

28864,76 27,33 6298,11 786,66 22539,32 3,06

31-01-041-03 Устройство щебеночного 
основания с применением 
профилировщика 
высокопроизводительного 
комплекта толщиной слоя 15 см

33371,78 96,59 4195,66 262,14 29079,53 10Д1

Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см,
обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом 
перемешивания

Измеритель: 1000 м2 основания
31-01-042-01 Устройство щебеночного 

основания толщиной слоя 15 см, 
обработанного не на полную 
глубину пескоцементной смесью 
методом перемешивания

38134ДЗ 83,66 6059Д6 332,15 31991,31 8,76

Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную
глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания)

Измеритель: 1000 м2
Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью 
методом пропитки (вдавливания) с использованием:

31-01-043-01 виброкатков 53985,11 260,33 3760,55 431,89 49964,23 26,51
31-01-043-02 катков на пневмошинах 53632,10 260,33 3407,54 368,99 49964,23 26,51
31-01-043-03 кулачковых катков 54377,05 260,33 4152,49 446,80 49964,23 26,51
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Номера
расценок
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в
грунты

Измеритель: 1000 м2 основания
31-01-044-01

(101-1571)

(101-9540)

Устройство основания с 
внесением цемента дорожными 
фрезами в грунты песчаные и 
супесчаные толщиной слоя 12 см 
Кальций хлористый технический, 
сорт I, (т)
Цемент, (т)

20728,74 52,94 20648,87 805,54 26,93

(П)

(П)

5Д

31-01-044-02 На каждый сантиметр изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01-044- 
01

19,73 0,00 17,49 1,39 2Д4 0

31-01-044-03

(101-1571)

(101-9540)

Устройство основания с 
внесением цемента дорожными 
фрезами в грунты щебеночные, 
гравийные, гравийно 
(щебеночно)-песчаные и 
золошлаковые толщиной слоя 12 
см
Кальций хлористый технический, 
сорт I, (т)
Цемент, (т)

20756Д0 52,94 20673,36 807,93 29,90

(П)

(П)

5,1

31-01-044-04 На каждый сантиметр изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01 -044-
03

21,73 0,00 19Д4 1,53 2,49 0

Таблица 31-01-045. Распределение добавок
Измеритель: 100 м3 добавок
Распределение добавок:

31-01-045-01
(408-9280)

гравия 
Гравий, (м3)

201,94 0,00 201,94 17,18 0,00
(101)

0

31-01-045-02 песка 13880,45 0,00 154,31 13,13 13726,14 0

Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении:

31-01-046-01 профилировщиком 
высокопроизводительного 
комплекта толщиной слоя 16 см

64164,87 111,96 4186,85 163,09 59866,06 11,02

31-01-046-02 распределителем 
высокопроизводительного 
комплекта толщиной слоя 20 см

78389,96 154,94 3403,68 80,78 74831,34 15,25

31-01-046-03 автогрейдером толщиной слоя 
10 см

38655,10 113,91 1127,99 88,40 37413,20 10,45

31-01-046-04 профилировщиком на рельс- 
формах толщиной слоя 10 см

40171,15 443,13 2007,33 242,83 37720,69 45,59
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расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов
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Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием
Измеритель: 1000 м2 основания
Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при 
укладке смеси:

31-01-047-01 машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта, 
профилировщиком основания

2521,17 0,00 768,24 33,07 1752,93 0

31-01-047-02 машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта, 
распределителем бетона

2637,92 0,00 884,99 38,09 1752,93 0

31.01-047-03 профилировщиком основания 
на рельс-формах

4490,74 0,00 2737,81 117,85 1752,93 0

31-01-047-04 автогрейдером 1802,01 0,00 49,08 8,59 1752,93 0
31-01-047-05 Уход за грунтоцементным 

основанием и покрытием 
засыпкой песком и поливкой 
водой

4100,06 785,38 1121,96 91,91 2192,72 90,9

Подраздел 1.6. ПОКРЫ ТИЯ

Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях
Измеритель: 100 м2 покрытия
Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании:

31-01-053-01 сплошном 9407,39 801,28 289,84 35,00 8316Д7 70,91
31-01-053-02 ленточном 10615,65 649,30 447,87 23,62 9518,48 57,46

Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах 
толщиной слоя 20 см:

31-01-054-01 с нарезкой и заливкой швов в 
свежеуложенном бетоне

127956,61 1479,88 5628,60 631,15 120848,13 142,57

31-01-054-02 без нарезки и заливки швов в 
свежеуложенном бетоне

126699,24 1436,90 4708,13 583,35 120554,21 138,43

31-01-054-03 На каждый 1 см изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценкам 31-01-054- 
01,31-01-054-02

6440,09 64,88 364,64 32,74 6010,57 6,25

31-01-054-04 Устройство неармированных 
покрытий машинами 
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта 
толщиной слоя 20 см

124085,57 232,31 3502,63 76,94 120350,63 23,07

31-01-054-05 На каждый 1 см изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01-054- 
04

6189,28 6,34 150,58 3,24 6032,36 0,63

31-01-054-06 Устройство неармированных 
покрытий средствами малой 
механизации толщиной слоя 20 
см

126246,17 3855,91 931,36 405,24 121458,90 337,35

31-01-054-07 На каждый 1 см изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01-054- 
06

6123,76 67,67 23,67 8,08 6032,42 5,92
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Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового 
комплекта, средствами малой механизации:

31-01-055-01 нанесением
пленкообразующих материалов

6972,83 0,00 4165,09 179,28 2807,74 0

31-01-055-02 засыпкой песком 5893,20 956,45 2696,37 216,94 2240,38 110,7
31-01-055-03 Уход за цементобетонными 

покрытиями при устройстве 
машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта 
нанесением пленкообразующих 
материалов

3775,58 0,00 967,84 41,66 2807,74 0

Таблица 31-01-056. Нарезка швов
Измеритель: 100 м шва

31-01-056-01 Нарезка швов при устройстве 
покрытий машинами 
бетоноукладочного рельсового 
комплекта в затвердевшем бетоне 
с заполнением швов

6774,17 62,18 6529,53 403,74 182,46 5,44

Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного 
комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов:

31-01-056-02 продольных 2123,80 44,30 2041,75 125,12 37,75 3,92
31-01-056-03 поперечных 1874,35 51,87 1713,06 103,14 109,42 4,59
31-01-056-04 Нарезка швов в свежеуложенном 

бетоне с прокладкой изоловой 
ленты

1080,85 44,46 926,91 45,39 109,48 3,89

Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве
Измеритель: 100 м шва

31-01-057-01 Заполнение швов битумной 
мастикой при новом 
строительстве покрытия 
толщиной 20 см

1220,38 39,20 904,69 51,60 276,49 3,43

31-01-057-02 Заполнение швов уплотняющим 
шнуром и битумно-полимерной 
мастикой при новом 
строительстве покрытия 
толщиной 20 см

1738,93 44,92 904,69 51,60 789,32 3,93

31-01-057-03 На каждый 1 см изменения 
толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценкам 31-01-057- 
01,31-01-057-02

14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0

Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции
Измеритель: 100 м шва

31-01-058-01 Заполнение швов битумной 
мастикой при реконструкции 
покрытия толщиной 20 см

1250,22 69,04 904,69 51,60 276,49 6,04

31-01-058-02 Заполнение швов уплотняющим 
шнуром и битумно-полимерной 
мастикой при реконструкции 
покрытия толщиной 20 см

1768,76 74,75 904,69 51,60 789,32 6,54
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31-01-058-03 На каждый сантиметр изменения 

толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценкам 31-01-058- 
01,31-01-058-02

14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0

Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой
при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см

Измеритель: 100 м шва
31-01-059-01 Устройство деформационного 

шва расширения с дощатой 
прокладкой при толщине 
цементобетонного монолитного 
покрытия 30 см

4497,37 242,35 517,38 226,71 3737,64 24,48

Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях
Измеритель: 1 т

31-01-060-01 Устройство штыревых 
соединений в цементобетонных 
покрытиях

10251,66 57,00 154,34 8Д7 10040,32 5,66

Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий
Измеритель: 1 т
Армирование цементобетонных покрытий:

31-01-061-01 сетками 7390,99 44,42 110,16 1(29 7236,41 3,98
31-01-061-02 каркасами 7845,34 27,57 136,44 10Д1 7681,33 2,69

Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

31-01-062-01

(403-9022)

Устройство аэродромных 
покрытий из сборных 
железобетонных плит 
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

16124,12 826,62 2297,12 210,37 13000,38

(100)

77,69

Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками
площадью от 1 до 140 м2 фрезеровальным станком на глубину 3 мм

Измеритель: 100 м2
31-01-063-01 Фрезерование затвердевшего 

бетонного покрытия участками 
площадью от 1 до 140 м2 
фрезеровальным станком на 
глубину 3 мм

13487,64 218,48 1070,12 0,00 12199,04 18,9

31-01-063-02 При изменении глубины 
фрезерования на каждые 1 мм 
изменения добавлять (уменьшать) 
к расценке 31-01-063-01

4047,04 73,06 357,84 0,00 3616,14 6,32

Таблица 31-01-064. Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном
покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при 
ширине расшивки 8 мм

Измеритель: 100 м шва
31-01-064-01 Расшивка трещин длиной от 0,5 

до 20 м в затвердевшем бетонном 
покрытии машиной для расшивки 
трещин на глубину 40 мм при 
ширине расшивки 8 мм

13220,53 75,83 516,80 0,00 12627,90 6,56
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Таблица 31-01-065. Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной
от ОД до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине 
пропила 3 мм

Измеритель: 100 м шва
Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от ОД до 20 м нарезчиком швов с 
алмазными дисками при ширине пропила 3 мм:

31-01-065-01 железобетонного на глубину 
50 мм

7083,56 221,72 6021,75 0,00 840,09 19,18

31-01-065-02 бетонного на глубину 50 мм 4961,77 157,10 4266,72 0,00 537,95 13,59
31-01-065-03 При изменении глубины пропила 

на каждые 10 мм изменения 
добавлять (уменьшать) к расценке 
31-01-065-01

1304,51 40,23 1092,58 0,00 171,70 3,48

31-01-065-04 При изменении глубины пропила 
на каждые 10 мм изменения 
добавлять (уменьшать) к расценке 
31-01-065-02

982,63 30,87 838,27 0,00 113,49 2,67

Таблица 31-01-066. Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с
алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм

Измеритель: 100 м шва
31-01-066-01 

(101-9427)

Резка затвердевшего 
цементобетонного покрытия 
нарезчиком швов с алмазным 
диском на глубину 50 мм при 
ширине пропила 3 мм 
Диск отрезной алмазный, (гит.)

2612,17 35,66 2574,43 154,27 2,08

(П)

3,57

31-01-066-02

(101-9427)

При изменении глубины пропила 
на каждые 10 мм изменения 
добавлять (уменьшать) к расценке 
31-01-066-01
Диск отрезной алмазный, (шт.)

192,00 0,00 191,74 11,18 0Д6

т

0

Подраздел 1.7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМА

Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров)
Измеритель: 1 заземление
Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при:

31-01-072-01 новом строительстве в грунтах 
глинистых, суглинистых

302,74 18,54 6,60 0,00 277,60 1,96

31-01-072-02 новом строительстве в грунтах 
песчаных, супесчаных

305,19 20,99 6,60 0,00 277,60 2,18

31-01-072-03 реконструкции и усилении 
покрытий в грунтах глинистых, 
суглинистых

396,54 11,20 107,74 16,91 277,60 0,94

31-01-072-04 реконструкции и усилении 
покрытий в грунтах песчаных, 
супесчаных

399,39 14,05 107,74 16,91 277,60 1,18

Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных 
железобетонных плит

Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит:

31-01-073-01 ПЗП-22.18 7175ДЗ 78,30 95,84 2,11 7001,09 6,85
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
31-01-073-02 ПЗП-16.14 3523,36 39,66 48,18 1,13 3435,52 3,47
31-01-073-03 Устройство полос заземления 

ПЗУ-22 при усилении покрытий 
на покрытии из сборных 
железобетонных плит

2990,10 35,37 38,84 0,81 2915,89 3,13

Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии
Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии:

31-01-074-01 ПЗБ-22 2974,80 30,52 38,84 0,81 2905,44 2,64
31-01-074-02 ПЗБ-21 2841,50 29,25 37,89 0,81 2774,36 2,53
31-01-074-03 ИЗБ-16 2034,21 20,92 25,44 0,49 1987,85 1,81

Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии:
31-01-074-04 ПЗУ-22 2974,80 30,52 38,84 0,81 2905,44 2,64
31-01-074-05 ПЗУ-21 2841,50 29Д5 37,89 0,81 2774,36 2,53

Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии
Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии:

31-01-075-01 ПЗА-21 3780,86 38,84 50,07 1,13 3691,95 3,36
31-01-075-02 ПЗА-16 2841,50 29,25 37,89 0,81 2774,36 2,53
31-01-075-03 Устройство полос заземления 

ПЗУ-21 при усилении покрытий 
на асфальтобетонном покрытии

2841,50 29,25 37,89 0,81 2774,36 2,53

Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС
Измеритель: 1 колодец

31-01-076-01 Устройство гидрантных колонок 
ЦЗС

1944,15 63,86 172,87 20,13 1707,42 6,57

Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)
Измеритель: 1 колонка

31-01-077-01 Устройство ковера (подземной 
колонки сжатого воздуха)

201,13 41,36 6,98 0,00 152,79 3,75

Таблица 31-01-078. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

31-01-078-01

(403-9022)

Устройство железобетонного 
сборного протяжного колодца на 
перроне
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

701,38 56,58 134,40 10,73 510,40

(1)

5,13

Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне
Измеритель: 1 м3 бетона

31-01-079-01 Устройство колодца 
электропитания на перроне

1507,88 124,61 27,51 7,17 1355,76 11,57

Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации
Измеритель: 1 м кожуха
Устройство кабельной канализации в:

31-01-080-01 одну нитку из 4 труб на 
основании из песка

221,47 17,63 10,24 1,45 193,60 1,58

31-01-080-02 одну нитку из 4 труб на 
основании из пескоцемента

387,11 22,54 10,24 1,45 354,33 2,02
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
31-01-080-03 одну нитку из 6 труб на 

основании из песка
283,67 23,10 11,95 1,69 248,62 2,07

31-01-080-04 одну нитку из 6 труб на 
основании из пескоцемента

484,43 29,13 12,80 1,81 442,50 2,61

31-01-080-05 две нитки из 8 труб на 
основании из пескоцемента

520,15 32,14 12,80 1,81 475,21 2,88

31-01-080-06 две нитки из 12 труб на 
основании из пескоцемента

661,28 42,52 15,36 2,17 603,40 3,81

31-01-080-07 три нитки из 16 труб на 
основании из пескоцемента

739,99 52,79 16,21 2,30 670,99 4,73

Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих
трансформаторов

Измеритель: 1 м 3 бетон а
31-01-081-01 Устройство железобетонного 

монолитного колодца для 
изолирующих трансформаторов

3572,95 157,97 60,24 8,03 3354,74 15,03

Таблица 31-01-082. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих
трансформаторов

Измеритель: 1 м 3 сборны х кон стр укци й
31-01-082-01

(403-9022)

Устройство железобетонного 
сборного колодца для 
изолирующих трансформаторов 
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1434,31 115,93 239,08 23,55 1079,30

(V

11,31

Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из
хризотилцементных труб

Измеритель: 1 кол одец
31-01-083-01

(404-9001)

Устройство колодца для 
изолирующих трансформаторов 
из хризотилцементных труб 
Кирпич, (1000 шт.)

287,26 13,18 8,61 0,00 265,47

(П)

1,27

Подраздел 1.8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита»
Измеритель: 1000 м2

31-01-088-01 Устройство прослоек из 
«Дорнита»

19307,39 77,64 30,74 0,00 19199,01 8,13

Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм
Измеритель: 100 м  одн ой  н и тк и  рел ьс-ф орм

31-01-089-01 Установка рельс-форм 1584,60 382,78 939,65 90,13 262,17 38,98

Таблица 31-01-090. Установка копирных струн
Измеритель: 100 м  одн ой  струны

31-01-090-01 Установка копирных струн 54,12 52,14 0,00 0,00 1,98 5,31
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 31-01-091. Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при
реконструкции

Измеритель: 100 м рельс-форм
Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции:

31-01-091-01 электроперфоратором 267,55 77,84 189,71 92,08 0,00 6,81
31-01-091-02 отбойным молотком 795,68 113,39 682,29 116,33 0,00 9,92

Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки 
унифицированных углубленных огней

Измеритель: 100 отверстий
31-01-092-01 Сверление отверстий в бетонном 

покрытии В1111 для установки 
унифицированных углубленных 
огней

144,47 10,52 130,98 17,41 2,97 0,91

Таблица 31-01-093. Приготовление бетона на цементобетонных заводах
Измеритель: 100 м3 бетона
Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью:

31-01-093-01 30 м3/ч 3918,22 0,00 3918,22 484,76 0,00 0
31-01-093-02 60 м3/ч 3080,30 0,00 3080,30 389,90 0,00 0
31-01-093-03 120 м3/ч 2470,93 0,00 2470,93 268,01 0,00 0
31-01-093-04 240 м3/ч 2106,19 0,00 2106,19 196,97 0,00 0
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