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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой проект производственного корпуса диагностической 
станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год 
разработан на основании перечня работ по типовому проектирова­
нию на 1990 год (тема !Ш> 5.3.12) и в соответствии с заданием на 
проектирование, утвержденным Министерством внутренних дел СССР 
20.04.90 г.

Производственный корпус предназначен для организации работ 
по контролю технического состояния всех типов легковых автомоби­
лей и микроавтобусов, двухосных грузовых автомобилей и автобусов 
с нагрузкой на ось до 6 тонн в снаряженном состоянии, мототран­
спорта путем безразборного диагностирования узлов и систем, вли­
яющих на безопасность движения, при проведении государственных 
технических осмотров и в периоды между ними, а также закрытого 
хранения и ежедневного обслуживания служебных автомобилей госу­
дарственной автомобильной инспекции.

Годовое количество проверок для грузовых автомобилей и ав­
тобусов принято в количестве 10000, для легковых автомобилей и 
микроавтобусов - 50000, при этом обеспечивается проверка не ме­
нее 80% от годовой мощности по каждому виду транспорта в период 
проведения государственного технического осмотра. Годовое коли­
чество проверок мототранспорта заданием на проектирование не ус­
тановлено. Исходя из опыта работы по проведению технического ос­
мотра и в соответствии с заданием на проектирование проектом 
предусмотрен изолированный бокс для проверки технического состо­
яния мототранспорта.
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Разработанные институтом варианты объемно-планировочных ре­
шений были рассмотрены ГУГАИ МВД СССР. Рекомендованный институ­
том вариант объемно-планировочных решений, доработанный по заме­
чаниям и согласованный ГУГАИ МВД СССР 31.01.91, принят для раз­
работки рабочего проекта производственного корпуса.

Основным отличием разработанного типового проекта производ­
ственного корпуса (не считая строительных конструкций и материа­
лов) от типового проекта 503-9-12.86 "Диагностическая станция 
ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год” является 
изменение соотношения парка проверяемых автомобилей, дополнитель­
ное выполнение работ по проверке технического состояния мототран­
спорта, а также наличие закрытой стоянки для хранения служебных 
автомобилей и помещения длящих ежедневного обслуживания в связи 
с выполнением дополнительных функций районного отделения ГАИ.
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2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Исходные данные

Технологическая часть типового проекта производственного 
корпуса диагностической станции ГАИ пропускной способностью 
60 тыс.автомобилей в год выполнена в соответствии с заданием на 
проектирование и действующими нормативными документами.

Нормативные документы, организация труда и управления стан­
цией, мероприятия по охране труда и технике безопасности, проти­
вопожарные мероприятия, мероприятия по внедрению достижений на­
учно-технического прогресса, средства связи изложены в поясни­
тельной записке к типовым материалам для проектирования

"Диагностическая станция ГАИ пропускной способ­
ностью 60 тыс.автомобилей в год", альбом I.

2.2. Назначение производственного корпуса

Производственный корпус предназначен для организации выпол­
нения контроля технического состояния двухосных грузовых автомо­
билей и автобусов с нагрузкой на ось до 6 т, легковых автомоби­
лей, микроавтобусов и мототранспорта.

Кроме этого, в этом же корпусе осуществляется ежедневное об­
служивание (мойка) и хранение подвижного состава районного отде­
ления ГАИ.

Диагностическая станция рассчитана на следующее количество 
проверок в год:

- грузовые автомобили и автобусы - 10 тыс.ед.
- легковые автомобили и микроавтобусы - 50 тыс.ед.
- мототранспорт - 2 тыс.ед.

Согласно заданию на проектирование, в период проведения го­
сударственного технического осмотра (I полугодие) предусмотрена
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проверка в размере 80$ годовой производственной программы для 
каждого типа подвижного состава.

В соответствии с производственным назначением предусмотрено 
выполнение следующих видов работ:

- предварительный контроль всех типов легковых автомобилей 
и микроавтобусов, двухосных грузовых автомобилей и автобусов с 
нагрузкой на ось до б тн в снаряженном состоянии, где произво­
дятся проверки, не требующие стационарного оборудования;

- окончательный контроль на стационарном оборудовании путем 
безразборного диагностирования узлов и систем, влияющих на безо­
пасность движения;

- проверка технического состояния мототранспорта;

- наружная мойка служебных автомобилей госавтоинспекции;

- закрытое хранение 20 служебных автомобилей типа "Москвич”, 
"Жигули” и "ЕрАЗ";

- мелкий ремонт контрольно-диагностического оборудования.

2.3. Режим работы

Исходя из годовой производственной программы и в соответст­
вии с заданием на проектирование в производственном корпусе пре­
дусмотрен следующий режим работы:

- I полугодие (в период проведения государственного техни­
ческого осмотра) - 1,5 смены при 6-и дневной рабочей неделе;

- П полугодие - I смена при 5-и дневной рабочей неделе.

2.4. Состав и численность работающих

Состав и численность работающих определены исходя из годо­
вой производственной программы с учетом функций производственно­
го корпуса и приведены в табл. I.
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Таблица I

Численность работающих, чел.
№ штат­

ная
явочная

п/п Состав работающих
всего в т.ч . по сменам

I п . ш
I 2 3 4 5 6 7
I. Личный состав технической 

службы диагностики - конт­
ролеры
- посты предварительного 

контроля 21 17 II 6 -

- участок диагностики 16 15 10 5 -
- участок диагностики мо­

тотранспорта I I I - -

2. Техническая служба по ре­
монту и обслуживанию обо­
рудования и инженерных 
сетей 5 4 2 2

3. Уборщик производственных 
помещений 2 2 - 2 -

И т о г о : 45 39 24 15 -

2.5. Рабочие посты

£
i

В соответствии с заданием на проектирование расчет количе­
ства рабочих постов произведен на выполнение производственной 
программы в период наибольшей загрузки станции - I полугодие.

Расчет рабочих постов выполнен на основании временных норм 
трудоемкости и перечня операций, выполняемых в производственном 
корпусе.

На основании расчета с учетом планировочного решения произ-

i
ё

I
£
0XX
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водственных участков корпуса принято следующее количество рабо­
чих постов:

1. Посты предварительного контроля:

- для легковых автомобилей и микроавтобусов
- для грузовых автомобилей и автобусов

2. Участок диагностики:

- для легковых автомобилей и микроавтобусов
- для грузовых автомобилей и автобусов

3. Участок диагностики мототранспорта

- 9
- I

- I.

2.6. Перечень операций и трудоемкости п ш  проверке 
технического состояния авто-мототранспорта

Перечень операций и трудоемкости при проверке технического 
состояния, выполняемых в производственном корпусе приведен:

- на постах предварительного контроля для автомобилей в 
табл. 2;

- в участке диагностики для автомобилей в табл. 3;
- для мототранспорта в таблице 4.

Таблица 2

В
п/п Наименование операций

Норма трудо­
емкости, 
чел.мин

I 2 3 ’ ‘

Посты предварительного контроля 
А. Легковые автомобили и микроавтобусы 

Пост В I
1. Проверка документов водителя
2. Проверка документов на автомобиль и сверка 

идентификационных номеров

1,0

2,0

Привязан

1
I
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Проверка зеркал заднего вида и звукового
сигнала 0,5
Проверка работы стеклоочистителей, стеклоомы- 
вателей и обдува стекол 0,5
Проверка работы дверных замков и выявление 
дефектов и повреждений кузова 1,0
Перемещение автомобиля 1,0

И т о г о :  6,0

Пост № 2

Проверка спидометра 1,0

Проверка наличия огнетушителя, аптечки, знака 
аварийной остановки, крепления ремней безопас­
ности 1,0
Проверка работы контрольных приборов 1,0
Проверка противоугонного устройства 1,0
Проверка крепления сидения 0,5
Проверка работы внешних световых приборов и 
спецсигнализации I,О
Перемещение автомобиля 1,0

И т о г о :  6,5

Пост В 3

Проверка содержания СО в отработавших газах 2,0
Проверка состояния шин, дисков колес и их 
крепление 1,0
Проверка силы света и регулировки фар 2,0
Технологическое перемещение автомобиля и за­
полнение регистрационной карты 1,5

И т о г о :  6,5

ТП 90 ?-9-?г.9г
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Б. Грузовые автомобили и автобусы 

Пост J£ I

1. Проверка документов водителя
2. Проверка документов на автомобиль и сверка 

идентификационных номеров
3. Проверка работы внешних световых приборов и 

спецсигналов
4. Проверка зеркал заднего вида, звукового сиг­

нала
5. Проверка работы стеклоочистителей, стекло- 

омывателеи и обдува стекол
6. Проверка работы дверных замков и выявление 

дефектов и повреждений кузова
7. Проверка сцепного устройства
8. Проверка состояния шин, дисков колес и их 

крепления
9. Проверка креплений сидений салона, работа 

аварийных люков
10. Проверка наличия огнетушителя, аптечки и зна­

ка аварийной остановки
11. Проверка спидометра
12. Проверка работы контрольных приборов
13. Проверка наличия противоугонного устройства
14. Перемещение автомобиля
15. Проверка уровня внешнего и внутреннего шума

И т о г о :

Пост № 2

1. Проверка работы компрессора и системы подачи 
сжатого воздуха

2. Проверка состояния и крепления узлов транс­
миссии и плотности соединения шлангов и тру­
бопроводов

ТП 5 0 ? - 9 -  52.92

1,0

2,0

1.5

0,5

0,5

2,0
2,0

3.0

1.5

1.0 
1 , 0

1.5 
0,5 
1 , 0  

1 , 0

20,0

1,0

6.5
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3. Проверка регулировки системы зажигания и на­
личия устройства подавления помех радиоприему 6,5

4. Проверка содержания СО и дымности в отрабо­
тавших газах двигателя 4,0

5. Перемещение автомобиля и заполнение регистра­
ционной карты 2,0

И т о г о : 20,0

Таблица 3

п/п Наименование операций
Норма трудо­
емкости, 
чел. мин

I 2 3

Участок диагностики

А. Легковые автомобили и микроавтобусы

Пост $ I

1. Проверка суммарного люфта в рулевом управлении
2. Проверка состояния крепления узлов трансмис­

сии, плотности соединения шлангов и трубопрово­
дов

3. Перемещение автомобиля 

И т о г о :

Пост J& 2

1. Проверка регулировки системы зажигания и на­
личия устройства подавления помех радиоприема

2. Проверка уровня внешнего и внутреннего шума 
двигателя

3. Перемещение автомобиля 

И т о г о :

2,0

4.0
1.0

7.0

4.0

2.0  
1 , 0

7,0
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Пост 3

1. Проверка работы основной и стояночных тормозных
систем автомобиля 4,0

2. Перемещение автомобиля и заполнение регистраци­
онной карты 2,0

И т о г о :  6,0

Б. Гтотзовые автомобили и автобусы

1. Проверка суммарного люфта в рулевом управлении 4,0
2. Проверка силы света и регулировка фар 3,0
3. Проверка работы основной и стояночной тормоз­

ных систем II, 0
4. Технологические перемещения автомобиля и за­

полнение регистрационной карты 2,0

И т о г о :  20,0

Таблица 4

п/п Наименование операций
Норма трудо­
емкости, 
чел. мин

I 2 3

Участок диагностики мототтансповта

I. Проверка документов водителя 1,0
2. Проверка документов на мототранспорт и сверка 

идентификационных номеров 1,5
3. Проверка работы внешних световых приборов и 

спецсигналов 1,0
4. Проверка зеркал заднего вида и звукового 

сигнала 0,5
5. Проверка крепления сидений 0,5

I
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6 . Проверка спидометра 1,0
7. Проверка работы контрольных приборов 1,0
8. Проверка состояния шин, дисков колес и их

1,0крепления
9. Проверка состояния крепления узлов трансмис­

сии и плотности соединения шлангов и трубо­
4,0проводов

10. Проверка противоугонного устройства 1,0
II. Проверка содержания СО и дымности в отрабо­

2,0танных газах двигателя
12. Проверка регулировки системы зажигания и 

наличия устройства подавления помех радиопри­
4,0ему

13. Проверка работы основной и стояночной тормоз­
4,0ных систем

14. Проверка силы света и регулировка фар 2,0

И т о г о : 24,5

2.7. Организация хранения автомобилей

Межсменное хранение автомобилей типа "Москвич", "Жигули" и 
"ЕрАЗ", принадлежащих районному отделению ГАЙ, осуществляется в 
помещении закрытой стоянки на 20 машиномест, расположенном в про­
изводственном корпусе.

Расстановка автомобилей выполнена с соблюдением нормативных 
расстояний между автомобилями в соответствии с требованиями 
"0НТП-01-90".
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2.8. Краткое описание технологического процесса

Подвижной состав направляется на посты предварительного 
контроля после получения диагностической карты в учетной группе, 
размещенной в административном корпусе, где производятся провер­
ки, не требующие стационарного оборудования. Контроль на этих 
постах выполняется в соответствии с перечнем операций, приведен­
ном в табл. 2.

После прохождения предварительного контроля и отметок в ди­
агностической карте, подвижной состав направляется в участок ди­
агностики, где выполняется окончательный контроль автомобилей и 
автобусов в соответствии с перечнем операций, приведенном в 
табл. 3 настоящей записки.

Проверка технического состояния автомобилей производится по 
всем параметрам, влияющим на безопасность движения.

Участок диагностики оснащен необходимым стационарным обору­
дованием и переносными приборами.

Результаты проверки заносятся в диагностическую карту.

Технический осмотр мототранспорта осуществляется в полном 
объеме, т.е. выполняется как предварительный, так и окончатель­
ный контроль в участке диагностики мототранспорта, оснащенном 
необходимым оборудованием и приборами.

2

Автомобили, принадлежащие районному отделению ГАИ, после 
возвращения с линии, проходят ежедневное обслуживание в участке 
мойки и затем направляются на межсменное хранение в помещение 
стоянки автомобилей.

2.9. Основное технологическое оборудование и механизация 
производственных процессов

Для обеспечения выполнения качественного контроля техничес­
кого состояния автомобилей без разборки в проекте предусмотрено

х
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соответствующее современное диагностическое оборудование отечест­
венного производства, контрольно-измерительные приборы, производ­
ственный инвентарь и инструменты.

К основному технологическому оборудованию относятся стенды 
для проверки тормозов, осветительных приборов автомобилей, подъем­
ники для вывешивания подвижного состава, приборы и приспособления 
для проверки и ремонта диагностического оборудования, газоанали­
заторы и дымомеры.

Примененное в проекте оборудование обеспечивает достижение 
следующих показателей механизации производственных процессов:

- уровень механизации - 58,7
- удельный вес рабочих, занятых ручным трудом - 12,1.
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3. АШТЖТУРНО-СТРОИТЕЗЛШЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1. Исходные данные

Типовой проект разработан для районов со следующими климати­
ческими и грунтовыми условиями:

Основной вариант

- Климатический район СССР - П;
- расчетная

а)

- минус 30 С;
- 0,17 кПа 

(17 кгс/м2);
1.0 кПа
ttr

Сн =

- нормативное значение ветрового 
давления для I ветрового района

- нормативное значение снегового пок­
рова для Ш внегового района

- рельеф территории
- грунтовые воды
- грунты непучинистые, непросадочные со следующими нор­

мативными характеристиками:
- угол внутреннего трения
- удельное сцепление
- модуль деформации
- плотность
- коэффициент надежности по грунту К = I.
Сейсмичность участка строительства не выше б баллов

Дополнительные варианты

- Климатический район СССР
- расчетная зимняя температура 

наружного воздуха
- нормативное значение ветрового 

давления для Ш ветрового района
- нормативное значение веса снегового 

покрова для П снегового района

'00 кгс/м2);
- спокойный;
- отсутствуют;

0,49 рад (28°);
2 кПА (0,02 кгс/см2); 

Е = 14,7 МПА (150 кгс/см2); 
= 1,8 т/мЗ;

- Ш;

- минус 20°С;
- 0,38 кПа 

(38 кгс/м2);
- 0,7 кПа,

(70 кгс/м2).

ТП £ 0 5 -  9 - 5 2 . 9 2
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6) - Климатический район СССР
- расчетная зимняя температура 

наружного воздуха
- нормативное значение ветрового 

давления для П ветрового района
- нормативное значение веса снегового 

покрова для 1У снегового района

-  IS

- минус 40°С;
- 0,30 кПа

(30 кто/ м2);
- 1,5 кПа ,

(150 кго/ м2).

3.2. Архитектурно-планировочные решения

Производственный корпус запроектирован одноэтажным, в плане 
имеет размеры (в осях I-I2) 24,0x60,6 м, с навесом в осях 12-14 
размером в плане 24,0x24,0 м.

Высота до низа несущих конструкций покрытия 4.800 м.

В корпусе размещаются стоянка автомобилей в осях 1-4, уча­
сток диагностики и обслуживающие их вспомогательные участки в 
осях 4-12, и участок предварительного контроля под навесом в осях 
12-14.

Здание П класса, Ша-степени огнестойкости.

Наружная отделка:

Стены корпуса - панели типа "Сэндвич” заводского изготов­
ления.

Наружные ворота, двери, оконные переплеты (металлические 
элементы), красятся 2 слоями эмалевой краски XB-II0.

Внутренняя отделка:

Внутренняя отделка помещений приведена на листе общих дан­
ных АР-2.

Кровля - совмещенная, рулонная с внутренним водостоком.

Т П  £ 0 5 - 9 - 9 2
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3.2.1. Противопожарные мероприятия

Эвакуация людей из здания обеспечивается устройством эвакуа­
ционных выходов согласно СНиП 2.09.02-87 и СНиП 2.01.02-85.

Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов, 
расположенных в корпусе.

Перегородки решены в конструкциях, обеспечивающих нормируе­
мое значение по пределам огнестойкости.

Противопожарные двери оборудованы устройствами для самозак- 
рывания и уплотняющими прокладками.

3.2.2. Решения по освещенности рабочих мест

Освещение корпуса решается естественным (боковым и верхним 
через фонари) светом и отвечает нормируемому значению освещеннос­
ти рабочих мест согласно СНиП П-4-79 "Естественное и искусствен­
ное освещение".

3.2.3. Основные строительные показатели 
(основной вариант)

Таблица I

Наименование показателей Единица
измерения

Значение
показателей

I 2 3

Площадь застройки м2 2149,0
Общая площадь м2 2191,0
Строительный объем м3 11030,0
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3.3. Конструктивные решения

Здание запроектировано в легких металлических конструкциях 
полнокомплектной поставки.

В покрытии применены стальные конструкции для производствен­
ных зданий из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного се­
чения типа "Молодечно" пролетом 24 м  с шагом колонн 12 м (блок 
24x12 м).

Монтаж конструкций покрытия предусмотрен с поэлементной 

сборкой.

Колонны приняты из двутавров стальных горячекатаных с парал­
лельными гранями полок типа "К”.

В покрытии использован стальной оцинкованный профнастил 
толщиной 1,0 мм.

Стеновые трехслойные панели приняты с обшивкой с двух сто­
рон стальным профилированным листом толщиной 0,7 мм и минерало­
ватным утеплителем.

Фундаменты под колонны и фахверк запроектированы столбчатые, 
монолитные железобетонные.

Цоколь - из однослойных легкобетонных цокольных панелей по 
серии I.030.I-I без фундаментных балок.

ТП £0?- 9->2.92
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Характеристика несущих и ограждающих конструкций
Таблица 2
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Наименование
здания

|^ндамен- Колонны Покрытие Кровля Стены Перегородки

I 2 3 4 ... 5 6 7

Производственный
корпус

Монолит­
ные же­
лезо­
бетонные 
се|ия

1^6

Стальные
ГОСТ
26020-83

-Стальные
конст­
рукции
типа
"Моло-
дечно”
серия
1.460.
3-14

Стальной 
профнас- 
тил Н60- 
845-1.0 
ГОСТ у 
24045-86х 
Утепли­
тель
Минерало-

Трехслой­
ные пане­
ли
Шифр
I72KM5

9

Гипсокар­
тонные по 
серии 
I.431.6-2

ватные
плиты
У=200кг/м2,
Рулонный
ковер

н
00 пн



V 3.4. Мероприятия по снижению сметной стоимости строи­
тельства. экономии основных строительных материа­
лов. использование научно-технических достижений

В архитектурно-строительной части проекта применены:

- однослойные стеновые цокольные панели по серии I.030.I-I, 
позволившие отказаться от фундаментных балок;

- здание из легких металлических конструкций комплектной 
поставки с использованием в покрытии конструкций из замкнутых 
гнутосварных профилей типа "Молодечно”.

Применение легких металлических конструкций комплектной по­
ставки, цокольных стеновых панелей и гипсокартонных перегородок 
дает: сокращение трудоемкости монтажа и сроков строительства, 
снижение сметной стоимости строительства, а также экономию ос­
новных строительных материалов.

*ос
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4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

4.1. Исходные данные

Раздел отопления и вентиляции разработан в соответствии с ис­
ходными материалами и документами :

- заданием на проектирование;
- технологическим заданием;
- архитектурно-строительными чертежами;
- действующими строительными нормами и правилами:
- СНиП 2.04.05-86 

Госстрой СССР, 1987г.
- BCH-0I-89 

Минавтотранс РСФСР

- СНиП 2.01.01-82

- СНиП П-3-79 
Госстрой СССР 
изд. 1986 г.

- СНиП 2.01.02-85 
Госстрой СССР, 1986г.

- 0НТП-01-86 
Минавтотранс РСФСР 
г. Москва, 1986 г.

Отопление, вентиляция и кондициони­
рование воздуха;
Ведомственные строительные нормы 
предприятия по обслуживанию авто­
мобилей;
Строительная климатология и геофи­
зика;
Строительная теплотехника;

Противопожарные нормы проектирова­
ния;
Общесоюзные нормы технологического 
проектирования предприятий автомо­
бильного транспорта.

Расчетные параметры наружного воздуха:

-20°С; -30°С; -40°С;- отопительная температура:
- вентиляционная зимняя:
- вентиляционная летняя:
- продолжительность отопитель­

ного периода:
- средняя температура 

отопительного периода:

-20°С; -30°С; -40°С; 
плюс 25°С; 22°С; 21°С;

187; 232; 246 суток;

-0,7°С; -6,2°С; -Ю,2°С.

Внутренние температуры в помещениях приняты согласно 
СБИЛ 2.09.04-87, СНиП 2.08.02-89 и ВСН 01-89.

HI 5 0 V 9 - 5 2 . 9 2
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4.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение производственного корпуса осуществляется от 
индивидуального теплового пункта (ИТП).

Расходы тепла приведены в таблице I.

4.3. Отопление

В производственном корпусе запроектирована однотрубная го­
ризонтальная и двухтрубная систем отопления, с верхней развод­
кой, тупиковая.

В участке диагностики - дежурное отопление, догрев помещения 
производится за счет перегрева приточного воздуха.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы типа 
MC-I40-I08.

4.4. Горячее водоснабжение

Для бытовых нужд предусматривается горячее водоснабжение, 
которое осуществляется централизованно от городской теплосети. 
Ввод горячей воды предусмотрен в ЦТП административно-бытового 
корпуса.

Для подогрева оборотной воды с температурой плюс Ю ° С  до 
температуры плюс 20°С на ручную мойку автомобилей предусмотрена 
установка водоводяного скоростного подогревателя. В качестве 
теплоносителя используется сетевая вода. Расчетный период рабо­
ты установки для подогрева оборотной воды от +8°С до -8°С.
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Таблица I

Объем, Периода 
Наименование м3 года 
здания (соору- при 
жения), помещения ± оп

Расход тепла. Вт/ккал/ч.
на отоп- на венти- на горя- 
ление ляцию чее водо­

снабжение

-----------  Всего
на техно­
логические 
нужды

I 2 3 4 5 6 7 8

Производственный 11030,0 -20°С 91220 1285690 28075 26100 I43I070
корпус 78635 II08345 24200 22500 1233680

~30°С II2355 1329 80 28075 26100 1495705
96855 II45845 24200 22500 1289400

~40 °С I363I5 I37I625 28075 26100 I5C2II0
II75I0 II82435 24200 22500 1346645

В том числе на тепловую завесу с К = 0,3.

*XV*
»



26

v

I
5

4.5. Вентиляция

Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 
механическим и естественным побуждением и подогревом воздуха в 
зимнее время.

Для машин, проходящих диагностику, предусмотрена вытяжка 
от шланговых отсосов. В дополнение к местной вытяжной вентиляции 
для обеспечения нормативных параметров воздуха в рабочей зоне 
предусматривается общеобменная вентиляция, рассчитанная на асси­
миляцию избытков тепла и обеспечение концентрации вредных веществ 
в пределах ЦДК.

Приточный воздух в холодный период года подогревается кало­
риферами до заданных температур (с учетом воздушного отопления 
для участка диагностики).

Подача приточного воздуха осуществляется рассредоточено в 
верхнюю зону и рабочую, в зависимости от назначения помещений.

Удаление вредных веществ от технологического оборудования 
осуществляется вытяжными вентиляторами и естественной вентиляци­
ей через дефлекторы.

Воздуховоды для приточно-вытяжных систем изготовляются круг­
лого сечения из кровельной стали.

Воздуховоды системы П2 и В2, а также воздуховоды, проходя­
щие через участок мойки (система П1) выполнить из оцинкованной 
кровельной стали круглого сечения.

4.6. Автоматизация ототтительно-вентиляпионных систем
Проектом предусматривается:

- регулирование температуры приточного воздуха (системы 
Ш ,  П2, ПЗ) и воздуха в помещении диагностики (система П4);

ТП *0 ? -  9 -  } 2 . 9 г
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- мероприятия по защите от замораживания калориферов;
- регулирование расхода воды в системе отопления;
- включение оповестительной сигнализации при остановке вент- 

систем.

4.7. Мероприятия по уменьшению шума и вибрашт 
отопительно-вентиляпионного оборудования

Для борьбы с шумом и вибрацией отопительно-вентиляционного 
оборудования предусматриваются следующие мероприятия:

- приточные и вытяжные установки располагаются в помещениях, 
выгороженных стенами и перегородками от производственных участков;

- присоединение вентиляционного оборудования к воздуховодам 
через гибкие вставки;

- ограничение скорости движения воздуха по воздуховодам;

- выбор вентоборудования е минимальными оборотами электро­
двигателя.

4.8. Противопожарные мероприятия

Технические решения по обеспечению пожаро- и взрывной безо­
пасности:

- установка самозакрывающихся обратных клапанов на воздухо­
водах в местах выхода их из помещения для вентиляционного обо­
рудования;

- установка на воздуховодах огне задерживающих клапанов при 
пересечении противопожарной стены;

- централизованное отключение систем вентиляции при пожаре,

ТП 505-9-52.92
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4.9. Meтюпшятия до охране атмосферного воздуха

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений и  уменьшения 
концентрации вредностей в приземном слое атмосферы предусматри­
вается:

- местная вытяжная вентиляция для технологического оборудо­
вания, выделяющего вредности;

- очистка запыленного воздуха от заточного станка в венти­
ляционном пылеулавливающем агрегате;

- установка факельных насадков на выбросах, удаляющих вред­
ные вещества.

4.10. Охрана труда

Для обеспечения требований по охране труда и техники безо­
пасности предусматриваются:

- размещение оборудования с учетом обеспечения проходов лю­
дей и производства ремонтных работ;

- окраска трубопроводов и оборудования в соответствии с 
требованиями ГОСТа.

та
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Параметры источников выброса вредных веществ в атмосферу
Таблица 2

Источники выбросов______________ Высо- Диа-
Источники выделения Наименова- Номер птг !S Зло­
вредных веществ ние источ- ис- iXixS
(агрегаты, ус танов- ника выбро- точ- 
ки. устройства) са вредных ника гтгТ Д,м
Наименование Кол-вовеществ

шт. н »м

Параметры газо- 
воздушной смеси 
на выходе из ис- 
точника выброса
Ско- Объем Тем-
рость V  пера-

"

С°С)

W

%L)

Выделение и 
выбросы вредных 
веществ
Наи- Количе- 
мено- ство, 
вание (г/с) 
веще­
ства

X 8 J 0 ____ П _

Стоянка

Общеобменная 
вентиляция 
(въезд и вы­
езд автома­
шин)

Участок мойки

Общеобменная 
вентиляция 
(въезд и вы­
езд автома­
шин)

3 труба BI 9,3 0,16 17,9 0,36 5 СО 0,002541
СН 0,000171

М°х 0,00054

труба BEI 7,8 0,315 1,5 0,118 5 СО 0,000635
ВЕ2 7,8 0,315 1.5 0,118 5 СН 0,0000428
ВЕЗ 7,8 0,315 1,5 0,118 5 N0X 0,000135
ВЕ4 7,8 0,315 1,5 0,118 5

3 труба В2 7,8 0,2 3,5 0,111 20 СО 0,005082
СН 0,000342
N0X 0,000108

с о
'о
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Участок диаг­
ностики_______

Передвижной 2 
шланговый от­
сос

Напольный 3 
шланговый от­
сос

10 II

труба В4 8,4 0,250 17,0 0,835 16

труба

трубаОбщеобменная 30 
вентиляция 
(въезд и вы­
езд автома­
шин)

Участок диаг­
ностики мото- 
ттэанспотзта

Шланговый I труба 
отсос

В5

В6

8,85 0*250 18,7 0,917 16

8,85 0,125 20,0 0,255 16

ВЗ 8,40 0,125 18,2 0,225 16

СО 0,00438
№ х 0,0167
сн 0,18
£°2 0,00167
Сажа 0,0011

СО 0,0054
СН 0,225
502 0,0012

СО 0,06369
сн 0,006254

N0X 0,001932

СО 0,000055
сн 0,0225
so2 0,00012
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5. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

5.1. Исходные данные

Настоящий раздел выполнен на основании:

- задания на проектирование;
- технологического и архитектурно-строительного заданий;
- действующих строительных норм и правил;

Водоснабжение корпуса предусматривается от вяутриплощадоч- 
ных сетей водопровода, обеспечивающих требуемые расходы и напо­
ры воды.

Сброс бытовых вод осуществляется в одноименную сеть диагнос­
тической станции и далее в городскую сеть.

5.2. Водоснабжение

5.2.1. Расходы воды и требования к ее качеству

В здании диагностической станции вода расходуется на:

- хозяйственно-питьевые нужды работающих;
- противопожарные нужды;
- полив территории.

Все расходы подсчитаны по действующим нормам и сведены в 
таблицу I.

iX
iсо

г«0Ч
х

i
&
q
5с
2
»Z
Х

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по объему 
корпуса с категорией по пожарной опасности "В" и степенью огне­
стойкости здания Ш-а и составляет 15 л/с - 2 струи по 5 д/с и 
дополнительный расход 5 л/с на здание с незащищенными металли­
ческими конструкциями и ограждающими конструкциями из несгорае­
мых листовых материалов с трудногорючим утеплителем.
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Таблица I

юin\Нх
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\лО
I
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ГО

VJ
v)

Xхя
S

3■о

X

№
п/п

Потреб­ Расходы воды
Наименование потребите­

лей
ный
напор мЗ/сут мЗ/ч л/с лус при 

пожаш
I 2 3 4 5 6 7 8

I. Хозяйственно-производ­
ственно-противопожарный 
водопровод 30 3,49

I.I. Хозяйственно-питьевые 
нужды 18 0,49

1.2. Внутреннее пожаротуше­
ние из пожарных: кранов 30 -

1.3. Наружное пожаротушение 10 -
1.4. Полив территории 18 1,5
1.5. Пополнение оборотной 

системы 18 1,5

2. Горячее водоснабжение 18 0,40

3. Оборотная система водо­
снабжения от мойки 
автомобилей 10 10,0

0,70 0,40 15,34 1064,5 мЗ/год

0,47 0,34 0,34

- - 15 2 струи х 
х 5 лус + 5 л/с

~ - 20

0,23 0,06 —

0,38 0,32 -

2,25 0,63

Со
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Расход воды на наружное пожаротушение д а  зданий кат. "В" и 
Ш-а степени огнестойкости при объеме зданий 1380 м3 составляет 
20 л/с принят условно из пожарных гидрантов, установленных на 
внутриплощадочной кольцевой сети.

Для хозяйственно-питьевых нужд вода должна подаваться питье­
вого качества.

На производственные нужды вода может подаваться технического 
качества.

Качество воды, используемой на пожаротушение не лимитируется.

5.2.2. Система хозяйственно-питьевого и производственно­
противопожарного водопровода

Система проектируется д а  подачи воды к санприборам, авто­
мату газированной воды, на пожаротушение.

Ввод водопровода запроектирован в административно-бытовой 
корпус в помещение ЦТП. На вводе устанавливается водомерный узел 
с обводной линией по серии 5.90I-I, выпуск 0. Водомер расчитан 
на пропуск расхода для производственного и административно-быто­
вого корпусов.

В производственном корпусе предусмотрена внутренняя сеть 
водопровода с пожарными кранами от сети административно-бытового 
корпуса.

Система водоснабжения принята из условия максимально возмож­
ной экономии свежей воды за счет создания оборотной системы с 
учетом требований к качеству воды при наличии вышеуказанного 
источника водоснабжения.

5*

Сеть хозяйственно-питьевого, производственно-противопожарно­
го водопровода внутри корпуса проектируется из стальных водогазо­
проводных легких оцинкованных труб.

ТП 5 0 5 - 9 -  52.92
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5.2.3. Система горячего водоснабжения

Система проектируется для обеспечения горячей водой сани­
тарных приборов.

Приготовление воды производится в ДТП, размещенном в адми­
нистративно-бытовом корпусе и разработано в разделе теплоснаб­
жения.

Трубы внутренней разводки монтируются из стальных водогазо- 
провдных труб и покрываются теплоизоляцией. Расходы воды приве­
дены в таблице I.

5.2.4. Оборотная система мойки автомобилей

В целях экономии свежей воды в производственном корпусе пре­
дусматривается оборотная система мойки автомобилей, состоящая 
из очистных сооружений, производительностью 1,5 д/с, выполняемых 
по типовому проекту 902-2-416.86. Производительность системы 
10 мЗ/сут.; 2,25 мЗ/час; 0,63 л/с.

Подпитка оборотной системы осуществляется из сети хозяйст­
венно-питьевого водопровода.

5.3. Канализация

В соответствии с разделением сточных вод по характеру заг­
рязнений, назначению и условию отвода сточных вод за пределы 
предприятия проектируются следующие системы канализации:

- система бытовой канализации;
- система производственной канализации;
- система дождевой канализации.

Ш  £03-9-22.92

Копировал

Привязан

Инв. №

пз
Лист

31

253ЧЭ-СИ 3S Формат А4

ЦИТП 51 10111



35

5.3.1. Система бытовой канализации

Система предназначена для отведения бытовых вод от сантехни­
ческих приборов, автоматов газированной вода с подключением к 
одноименной сети канализации диагностической станции.

Расхода по системе приведены в таблице 2.

Внутренние сети проектируются из канализационных поливинил­
хлоридных труб ПВХ 0 504-110 мм.

5.3.2. Система дождевой канализации

В дождевую канализацию поступают дождевые воды с кровли 
корпуса.

Расходы сточных вод сведены в таблицу 2.
Внутренние водостоки проектируются из напорных поливинилхло­

ридных труб ПЕХ 0 100 мм.

5.3.3. Канализация загрязненных сточных вод от мойки 
автомобилей

Расходы по системе приводятся в таблице 2.

В производственном корпусе после мойки автомобилей образу­
ются сточные воды, загрязненные нефтепродуктами и взвешенными 
веществами.

Концентрация загрязнений до очистки составляет:

- взвешенные вещества - 1540 мг/л
- нефтепродукты - 40 мг/л.

iX
1m

i
X

1
&

q5с
2
iх

Сточные вода от мойки автомобилей с расходом 0,63 л/с само­
теком поступают на очистные сооружения, принимаемые по типовому 
проекту 902-2-416.86.
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Таблица 2

№ Наименование 
1/п потребителей

Р а с х о ж  сточных вол Загшзнения в мг/л __ ТТт1'Ш\/Г£5ТТО СТТТСк

мЗ/сут мЗ/ч л/с ДО
очистки

после
очистки

™ iipniviti ЧсШИи

I 2 3 4 5 6 7 8

I. Система бытовой 0,89 0,85 2,26
канализации

2. Канализация сточ­ 10,0 2,25 0,63 В.В-1540 В.В.-18 После очист­
ных вод от мойки Н.П-40 Н.П.-3,2 ки направля­
автомобилей БШСрп-70 ЕПК-30 ется в обо-

Тетраэтил-
свицец
-0,016
Солесодер-
жание-540

Тетраэтил­
свинец - 
0,0008

ротную сис­
тему

3. Внутренние водо­
стоки

16,24

Оъ
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5.4. Автоматика и к о н т р о л ь  работы систем и сооружений

Не реже, чем раз в месяц производится анализ воды из системы 
оборотного водоснабжения персоналом лаборатории охраны труда и 
окружающей среды территориального производственного объединения 
автомобильного транспорта.

5.5. Противопожарные мероприятия

Внутреннее пожаротушение производственного корпуса запроек­
тировано пожарными кранами из расчета 2-х струй по 5 л/с, а ма­
гистральный трубопровод рассчитан на пропуск дополнительного рас­
хода 5 л/с.

Пожарные краны диаметром 65 мм размещаются в шкафчиках и 
оборудуются стволами, головками, шлангами и огнетушителями.

Наружное пожаротушение предполагается от пожарных гидрантов, 
установленных на кольцевом внутриплощадочном водопроводе.

5.6. Баланс водопотоебления и водоотведения

Общее водопотребление составляет - 3,89 мЗ/сут.
Общее водоотведение составляет - 0,89 мЗ/сут.

Дебаланс между водопотреблением и водо­
отведением составляет - 3,0 мЗ/сут.
и покрывается за счет потерь воды:
- на пополнение оборотной системы - 1,5 мЗ/сут.
- на полив территории - 1,5 мЗ/сут.

5.7. Экономия основных строительных материалов

Экономия металла достигается за счет применения в системах 
водопровода стальных труб с минимальной толщиной стенки, исполь­
зования для систем канализации и водостока пластмассовых труб.
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6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

6.1. Общая часть

Электротехническая часть типового проекта производственного 
корпуса диагностической станции ГАИ разработана на основании:

- задания на проектирование;

- заданий технологического, архитектурно-строительного и 
сантехнических отделов;

- СНиП 3.05.06-85

- ВСН 81-85

- ГОСТ 21.613-88

- СНиП П-4-79

- ГОСТ 21.608-84

- ВСН 205-84

- ПУЭ-85

"Электротехнические устройства"

Инструкция о составе и оформлению 
электротехнической рабочей докумен­
тации для промышленного строительст­
ва

"Силовое электрооборудование"

"Строительные нормы и. правила. Нормы 
проектирования. Естественное и ис­
кусственное освещение"

"Внутреннее электрическое освещение. 
Рабочие чертежи"

"Инструкция по проектированию элект­
роустановок систем автоматизации 
технологических процессов"

"Правила устройства электроустановок"

- нормативных документов и рекомендаций ВНЙПИ ТПЭП и других 
документов и стандартов, утвержденных Госстроем СССР.

По степени надежности электроснабжения электропотребители 
корпуса относятся к Ш категории, за исключением электропотреби­
телей системы охрано-пожарной сигнализации, относящейся к 1-ой 
категории,составляет 0,5 кВт. В качестве резервного источника 
для потребителей I категории принята аккумуляторная батарея 
(комплект ОПС).
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6.2. Электрические нагрузки и годовой расход электроэнергии

Установленная мощность потребителей электроэнергии производ­
ственного корпуса составляет 377,3 кВт, в том числе:

342,7 кВт, 
34,6 кВт.

- силовое электрооборудование
- электроосвещение

Расчетная нагрузка составляет:

- активная - 196,1 кВт
- реактивная - 150,9 кВАр
- полная - 247 кВА.

Коэффициент использования
Годовой расход электроэнергии

Электротехнические показатели по производственному корпусу 
приведены в табл. I.

- 0,51.
- 811,1 мВт.час.

6.3. Коаййшгиент мощности и компенсация реактивной мощности

В результате расчета электрических нагрузок значение естест­
венного коэффициента мощности электропотребителей корпуса состав­
ляет 0,8 = 0,76.

Мероприятия по компенсации реактивной мощности не предусмат­
риваются и предполагается, что электроснабжение производственного 
корпуса осуществляется от скомпенсированных электрических сетей 
напряжением 0,4 кВ энергосистемы.

При привязке проекта коэффициент мощности должен быть принят 
в соответствии с требованиями конкретных технических условий на 
подключение энергоснабжающей системы и при необходимости должны 
быть предусмотрены компенсирующие устройства. Принятую конденса­
торную установку целесообразно подключить к вводным зажимам (до 
вводного автоматического выключателя) силового магистрального 
шкафа APMI.
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Таблица I

Наименование потре­
бителей электроэнер­
гии

Установлен- Расчетная нагтоузка Годовой рас-
нал мощность, 
Ну, кВт Активная

кВт
Реактивная
кВАр

ход электро­
энергии, 
мВт.час.

I 2 3 4 5 6

Силовое электрообо­
рудование 342,7 0,79/0,77 164,4 126,5 739,8

Электроосвещение 34,6 0,79/0,77 31,7 24,4 71,3

И т о г о : 377,3 0,8/0,76 196,1 150,9 811,1

%
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6.4. Учет электроэнергии

Проектом предусматривается технический учет электроэнергии. 
Приборы учета устанавливаются на вводном устройстве. Коммерчес­
кий учет предполагается на питающих фидерах 0,4 кВ энергоснабжа­
ющей организации.

6.5. Электроснабжение

Электроснабжение производственного корпуса предусматривает­
ся на напряжении 0,4 кВ от местных электрических сетей по двум 
кабельным линиям.

Для приема электроэнергии проектом предусматривается вводное 
устройство типа ВВУ-1 с двумя вводами, а так же с приборами конт­
роля и учета электроэнергии. Вводное устройство изготовляется за­
водами ГЗМ в соответствии с опросным листом, включенным в состав 
проекта.

Для распределения электроэнергии приняты ловые распреде­
лительные пункты типа ШР-II. При привязке проекта необходимо про­
верить вводное устройство и питающие кабельные линии 0,4 кВ на 
термическую и динамическую устойчивость к действию токов коротко­
го замыкания системы электроснабжения.

6.6. Силовое электрооборудование

Выбор всех электродвигателей и пусковой аппаратуры, постав­
ляемой комплектно с технологическим оборудованием, проектом не 
предусматривается. В качестве пусковой аппаратуры проектом при­
няты, в основном, магнитные пускатели серии Ш Л  и в отдельных 
случаях ящики управления типа Я5000.
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Распределительные пункты для силовых электроприемников приня­
ты типа ШР-И с предохранителями на отходящих фидерах.

Электрические питающие и распределительные сети приняты ка­
белем с алюминиевыми жилами, прокладываемым открытым способом по 
строительным конструкциям и, частично, проводом в пластмассовых 
трубах в подготовке полов и открыто. Кабели с медными жилами при­
няты для подключения вентиляционных агрегатов, установленных на 
виброосновании.

В качестве дополнительных мер по противопожарной безопаснос­
ти предусматривается автоматическое отключение вентиляционных аг­
регатов, обслуживающих помещения, защищаемые системой пожарной 
сигнализации.

Электрические сети до 1000 В выбраны с учетом расчетов дей­
ствия защиты от токов короткого замыкания. Планы раскладки сило­
вых электрических сетей, расстановка электрооборудования приве­
дены на чертежах комплекта ЭМ.

6.7. Электроосвещение

Электроснабжение осветительной установки корпуса предусмат­
ривается от вводно-распределительного устройства, расположенного 
в электрощитовой.

Питание эвакуационного освещения принято от силового пункта
A M .

Учет электроэнергии осветительной установки, совместно с си­
ловым электрооборудованием предусмотрен на ВРУ.

Проектом предусмотрены следующие виды освещения:

*•

жением
рабочее и эвакуационное на напряжение 380/220 В, с напря- 
у ламп 220 В;

ремонтное на напряжение 12 и 36 В.
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Рабочее освещение предусматривается двух систем:

- общее равномерное;
- комбинированное с установкой местного освещения на верста­

ках и осмотровых канавах.

В качестве источников света рабочего, эвакуационного и мест­
ного освещения для основных производственных помещений приняты 
газоразрядные лампы (люминесцентные), для вспомогательных помеще­
ний - лампы накаливания.

Типы светильников приняты в соответствии с функциональным 
назначением помещений, характеристикой среды, классом взрыво- 
и пожароопасности и архитектурными требованиями.

В качестве магистральных и групповых щитов освещения приня­
ты распределительные пункты ПР85 с автоматическими выключателями 
на отходящих фидерах.

Питающие и распределительные сети выполнены кабелем марки 
АВВГ, проложенным открыто по строительным конструкциям.

Обслуживание светильников производить:
- при высоте подвеса светильников до 5 м - с лестниц стре­

мянок.

6.8. Автоматизация

Проектом предусматривается автоматизация приточно-вентиля­
ционных систем в следующем .объеме:

- местное управление электродвигателем приточного вентилято­
ра со щита автоматизации и дистанционное управление;

- сблокированное с электродвигателем приточного вентилятора 
управление клапаном наружного воздуха и опробование кнопками по 
месту;

ТП 5 0 ? - 9 - ? 2 . 9 2

Привязан

Инв. №

пз
Лист

40
Копировал

253ЧЭ-СН ЧЧ Формат А4

ЦИТП 51 10111



V

ч>

77

- регулирование температуры приточного воздуха путем воздей­
ствия на исполнительный механизм клапана на теплоносителе;

- защита калорифера от замораживания при работающей и нера­
ботающей системе и автоматический 3-х минутный прогрев калорифе­
ра перед включением вентилятора;

- автоматическое подключение системы регулирования при вклю­
чении вентилятора;

- аварийное отключение приточного вентилятора при срабаты­
вании защиты от замораживания.

Щиты автоматизации устанавливаются в помещениях венткамер.

6.9. Заземление

В качестве заземляющих проводников используются нулевые ра­
бочие жилы питающих кабельных линий 0,4 кВ, соединенные с систе­
мой заземления источников электроэнергии - с одной стороны и с 
другой - с нулевой шиной вводного устройства. В качестве зазем­
ляющих и зануляющих проводников для оборудования производственно­
го корпуса используются нулевые рабочие жилы питающих и распреде­
лительных сетей.

Занулению подлежат металлические корпуса электрооборудова­
ния, электродвигателей, корпуса светильников, оболочки кабелей и 
прочее оборудование, не находящееся под напряжением в нормальном 
режиме, но могущее оказаться под таковым вследствии нарушения 
изоляции.

В соответствии с инструкцией РД 34.21.122-87 корпус молние­
защитным мероприятиям не подлежит.
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7. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

В производственном корпусе предусматриваются следующие виды 
связи и сигнализации:

- телефонная связь руководителя;
- электрочасофикация;
- охранная и пожарная сигнализация.

7.1. Телефонная связь руководителя

Телефонная связь руководителя служит для оперативной двух­
сторонней связи начальника диагностической станции с администра­
тивно-управленческим персоналом подведомственных служб.

В качестве абонентских устройств применяются телефонные ап­
параты ТА-68ЦБ-2 (2 шт., настольного исполнения).

Подключение телефонных аппаратов предусматривается по кабе­
лям комплексной телефонной сети через распределительные коробки 
КРТ-Ю.

Абонентская проводка выполняется проводом THI 1x2x0,4.

7.2. Электрочасофикация

Для показания единого времени на территории диагностической 
станции предусматривается установка электропервичных часов 
1ЖЗ-2Ш-Р24-Р6-1 в узле связи административно-бытового корпуса 
и электровторичных часов ВЧС1-М2ПВ-24Р-300-323К (3 шт.) в поме­
щениях производственного корпуса.

Подключение электровторичных часов предусматривается по ка­
белям комплексной телефонной сети.

Абонентская проводка выполняется проводом ТРП 1x2x0,4.

ё

1
£

ТП
х

Копировал

W - 9 - 5 2 . 9 2

Привязан

Инв. №

ПЗ
Лист

42

257 49-01 Чб Формат А4

ЦИТП 51 10111



v 7.3. Охранная и пожарная сигнализаци

Установка охранно-пожарной сигнализации предназначена для 
усиления охраны помещений от проникновения посторонних лиц в ад­
министративно-бытовой корпус, а также для обнаружения пожара и 
выдачи звукового и светового сигналов о срабатывании пожарных 
извещателей и начале пожара в производственном корпусе.

В качестве станции тревожной сигнализации применяется приемо­
контрольный прибор ППС-З на 10 линий устанавливаемый в админист­
ративно-бытовом корпусе в помещении дежурной части.

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях предусмотре­
ны пожарные тепловые извещатели типа ИП I05-2/I и ручной - ИПР.

Извещатели ИП 105-2/I установить на потолке максимально 2,0м 
от стены и 4,0 м друг от друта, ИПР - у двери на высоте 1,5 м 
от уровня пола.

Линейную сеть выполнить проводом ТРП 1x20,4 открыто по по­
толку и стенам с использованием универсальных коробок УК-П.

Для отключения вентиляции при пожаре на ППС-З предусмотрен 
один размыкающий контакт для всех помещений, подлежащих оснаще­
нию пожарной сигнализацией.

7.4. Комплексная телефонная сеть

*
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Комплексная телефонная сеть объединяет следующие виды свя­
зи и сигнализации:

- телефонная связь руководителя;
- электрочасофикация;
- охранная и пожарная сигнализация.

Распределительные кабели и провода в производственном кор­
пусе прокладываются открыто по стенам с креплением пластинчатыми
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скобами в соответствии с инструкцией ВСН-600-81х Минсвязи СССР.

В качестве оконечного устройства комплексной телефонной се­
ти предусматривается распределительная коробка ЮТ-10.

8. РЕКОМКНДА.ЩИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Производственный корпус входит в комплекс зданий и сооруже­
ний диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс. 
автомобилей в год, поэтому рекомендации по организации строитель­
ства разработаны на весь комплекс и приведены в типовых материа­
лах для проектирования , альбом I.

2

Привязан

Инв. №

тп - 9 - 52.92 пз
Лист

44
Копировал 2534 9* О i 48 Формат А4

ЦИТП 51 10111



V

45

S
ах-х
I

!

«■
«
*

9. т Ш Ж О - Э К О Н О М Ш С Ж Е  ПСКАЗАТЕЖ

Сопоставление технико-экономических показателей разработанно­
го проекта выполнено с показателями типового проекта 503-9-12-86 
"Диагностическая станция ГАИ пропускной способностью 60 тыс.авто­
мобилей в год".

Наименование показателей Единицы Значение показателей
измерения по разра- по типово- 

ботанному му проекту 
проекту 503-9-

ТП Э05-9-32. 92

I 2 3 4

I. Площадь застройки м2 2149 1494

2. Площадь общая м2 2191 1424

3. Объем строительный м3 II030 9590

4. Производственная программа - 
годовое количество проверок, 
всего единиц 60000 60000
в том числе:
- грузовых автомобилей и ав­

тобусов единиц 10000 20000
- легковых автомобилей и мик­

роавтобусов единиц 50000 10000
- мототранспорта единиц 2000 -

5. Численность работающих чел. 45 36

6. Количество рабочих постов, 
всего пост 22 18
в том числе:
- для грузовых автомобилей и 

автобусов пост 3 6
- для легковых автомобилей и 

микроавтобусов пост 18 12
- для мототранспорта пост I -

7. Потребная электрическая мощ­
ность КВТ 196,1 199,1
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<1 8. Годовой расход:
- электроэнергии

- воды
- тепла

9. Годовой расход на I проверяе­
мый автомобиль:
- электроэнергии
- воды
- тепла

10. Сметная стоимость строительст­
ва, общая
в том числе:
- строительно-монтажные работы
- оборудование

11. Сметная стоимость строительст­
ва на I проверяемый автомобиль

12. Стоимость строительно-монтаж­
ных работ на I м3 объема стро­
ительного

2 .... 3 4

ТЫС.КВТ. 811,1 837,2
час.
м3 1064,5 158,6
Гкал 1336,5 3447,1

квт/авт. 13,18 13,95
мЗ/авт. 0,02 0,003
Гкал/авт. 0,02 0,06

тыс.руб. 438,93 309,09

тыс.руб. 299,19 203,32
тыс.руб. 139,74 105,77

руб./авт. 7,32 5,15

руб./м3 27,12 21,20

£
X'

со

Значительное отличие технико-экономических показателей разра­
ботанного проекта от проекта-аналога (т.п. 503-9-12.86) объясняет­
ся изменением соотношения парка проверяемых автомобилей, дополни­
тельным выполнением работ по проверке технического состояния мото­
транспорта, наличием закрытой стоянки для хранения служебных авто­
мобилей и помещения для их ежедневного обслуживания в связи с вы­
полнением дополнительных функций районного отделения ГАИ.

Разработанный проект не в полной мере соответствует ранее 
разработанному типовому проекту 503-9-9.85 и фактически является 
новым проектом.

i
а

£
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Типовой проект 503-9-32.92

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293732/4293732723.htm

