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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ас
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Типовой рабочий проект производственного корпуса № 2 автоном­
ного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с 
частично забытой стоянкой выполнен з соответствии с планом типо­
вого проектирования Госстроя СССР на 1988 год (тема т.5.3.4) и на 
основании:

- задания на проектирование № 67 на разработку типового про­
екта, утвержденного Министерством автомобильного транспорта РСФСР 
27.03.87;

- дополнения к заданию на проектирование, утвержденного Мин- 
автотрансом РСФСР 14.04.88;

- объемно-планировочных решений, утвержденных Минавтотрансом 
РСФСР 15.04.88.

Проект разработан для применения в районе с расчетной темпе­
ратурой наружного воздуха минус 30°С (основное решение), минус 
40°С, скоростным напором ветра для I и весом снегового покрова 
для Ш географических районов. Тип местности для определения ско­
рости ветра Б.

Сейсмичность не выше 6 баллов.

Термическое сопротивление ограждающих 
конструкций (табл. I.I)
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Характеристика ограждающих конструкций

Таблица I.I

Значение 
коэффициента 
сопротивления 

/ккал

Наружные стены из керамзитобетонных панелей, 
)f=900 кг/м3, толщиной 250 мм для Тн - 30°С

толщиной 300 мм для Тн - 40°С

Вставки в наружных стенах из обыкновенного 
кирпича, толщиной 510 мм

крытие из железобетонных плит-оболочек 
, =30 мм с утеплителем - газобетон л
^=350 кг/мЗ, толщиной 130 мм для Тн - 30°С

толщиной 160 мм для Тн - 40°С

0,867
1,006

0,850

1,124
1,369

Производственный корпус № 2 предназначается для выполнения Е0 
(кроме мойки) мелкого и текущего ремонта 200 грузовых автомобилей 
большой грузоподъемности, работающих на газообразном топливе.

Технологический расчет выполнен на 120 автопоездов в составе 
автомобиля - тягача КамАЗ-54118 с полуприцепом 9370 и 80 автопоез­
дов в составе автомобиля ЗИЛ-431810 с прицепом ПСБ-817.

Проектом предусмотрена возможность обслуживания автомобилей, 
работающих на жидком топливе.

Бытовое обслуживание работающих в корпусе предусматривается 
в административно-бытовом корпусе (АБК), входящим в состав АТП.

Связь производственного корпуса АБК предусматривается через 
теплый переход.

Корпус решен в железобетонных конструкциях, здание прямоуголь­
ной формы с размерами в плане 72,0x36,0м и высотой до низа несущих 
конструкций 6 ,0 м.
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I.I. Использование в проекте достижений науки 
и техники

а:
*8

-о
Основные технические решения проекта учитывают реализацию пере­

довых научно-технических достижений, прогрессивные формы и методы 
организации производственных процессов, применение новейшего обору­
дования.

В проект внедрены следующие прогрессивные решения:
- организация обслуживания и ремонта подвижного состава в кор­

пусе построена по принципу создания производственных комплексов:
а) комплекс ЕО, включающий посты контрольно-диагностические, 

заправочные;
б) комплекс ТР, включающий посты регулировочных работ, 

экспресс-ремонта, сварочные, ремонта кузова, замены колес;
в) элементы подготовки производства, включающие промкладовуго, 

ИРК и ремонтные участки;
- рабочие посты ТР решены без применения о смотровых канав;
- организован комплекс шиномонтажных работ, включающий замену 

колес автомобилей и автопоездов на специализированном посту, пере­
монтаж колес, вулканизацию камер и хранение шин и камер.

В технологической части проекта применено следующее прогрес­
сивное оборудование:

- пост замены колес, стационарный, Р-653;
- компрессор гаражный С-416;
- стенд для демонтажа шин, Ш-515.
В электротехнической части проекта:
- применение энергоэкономичных ламп пониженной мощности и по­

вышенной удельной светоотдачи;
- применение установочных проводов промежуточных сечений;
- применение пластмассовых труб вместо стальных в помещениях 

с пожароопасными зонами.
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В архитектурно-строительной части проекта:
- балки подстропильные железобетонные для одноэтажных промзда- 

ний с покрытием из плит длиной на пролет по серии 1.462Л-18;
- железобетонные плиты-оболочки Н35С размером 3x18 м для покры­

тий одноэтажных зданий по серии 1.465 Л-14;
- стены наружные из однослойных панелей для каркасных общест­

венных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышлен­
ных предприятий по серии 1.030.1-1;

- сборные железобетонные колонны прямоугольного сечения про­
изводственных зданий по серии 1,423-3 и 1.427.1-3;

В сантехнической части проекта:
- применение полимерных труб для систем производственной ка­

нализации и реагентопровода;
- применение радиальных вентиляторов с промежуточным диаметром 

колес В.Ц4-75 и калориферов биметаллических, со спирально-пакетным

оребрением типа КСК;
- применение радиальных крыпзкьгх вентиляторов марки ВКР;
- применение агрегата для отсоса пыли и мелкой стружки ПА-212М;
- применение в качестве нагревательных приборов радиаторов 

MC-I40.

1.2. Охрана труда, техники безопасности и 
противопожарные мероприятия

1.2 Л. Мероприятия по охране труда и технике 
безопасности

Проект выполнен в соответствии с ’’Правилами техники безопаснос­
ти для предприятий автомобильного транспорта", утвержденными Пре­
зидиумом ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта.

503-1-75.89

Копировал

Привязан

Ииа. N9

пз
Лист

4
Формат А4



Xа<-а
•а

I
*
С

Проектом предусмотрены меры устраняющие возможность возникновения 
пожаров.устранение или снижение до допустимых пределов вредных произ­
водственных факторов, сопутствующих проведению ЕО и ТР подвижного сос 
тава:

- посредством устройства местных отсосов от оборудования выделяю­
щего вредности;

- размещения участков в которых возникают шумы превышающие допус­
тимые з отдельных изолированных помещениях; установкой оборудования 
на виброопорах и т.п.;

- применением грузоподъемных и транспортных устройств для переме­
щения грузов весом более 20 кг;

- ограждения оборудования, имещего вращающиеся или подвижные час­
ти, ограждения лестниц для входа на антресоли;

- обеспечение рабочих спецодеждой в зависимости от вида выполняе­
мых работ;

- эвакуацию людей, подвижного состава и оборудования в случае по­
жара через двери и ворота,

В целях обеспечения электробезопасности работающих предусматрива­
ется:

- заземление электроустановок и всех металлических частей,которые 
могут оказаться под напряжением;

- защита от токов короткого замыкания и от статического электри­
чества;

- молниезащита;
- применение электрооборудования, кабелей и проводов в зависимости 

от классификации помещений по ПУЭ.

1.2 .Противопожарные противовзрывные и 
противовзрывопожарные мероприятия

Противопожарные противовзрывные и противовзрывопожарные мероприя­
тия разработаны в соответствии с требованиями 0НТП-01-86,СНиП2.01„02- 
-85, СНиП 2.09.02-85 приказ № 138 Минавтотранса РСФСР от 20.12.84, 
МУ-200-РСФСР-13-0199-87 и предусматривает:

- применение сигнализаторов и газоанализаторов для контроля воз­
душной среды;

- применение строительных конструкций, обеспечивающих П степень 
огнестойкости здания;
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- отделение помещений, относящихся по пожароопасности производ­
ства к разным категориям, друг от друга несгораемыми конструкциями
и тамбурами;

- обеспечение помещений телефонной связью, первичными средства­
ми пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией;

Для предотвращения распространения огня и дыма от возможного в 
помещениях категорий "В" пожара по воздуховодам систем вентиляции 
проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- помещения категорий "В" вентилируются самостоятельными сис­
темами, не связанными с помещениями другой категории;

- автоматическое отключение вентсистем на случай пожара, кроме 
систем, подающих воздух в тамбур-шлюзы;

- на воздуховодах приточных систем, в пределах венткамер уста­
навливаются автоматические обратные клапаны, срабатывающие при ос­
тановке систем;

- системы местной вентиляции, удаляющие от технологического 
оборудования взрыво и пожароопасные вещества, выполнены в искроза­
щищенном исполнении и установлены снаружи здания.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 
установленных на кольцевом внутриплощадочном водопроводе, расход 
воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/сек. Внутреннее 
пожаротушение предусмотрено из пожарных кранов, расход воды - 
10 л/сек. (две струи по 5 л/сек. каледая).

1.3. Мероприятия пег шумоглушению

На основании проведенных акустических расчетов уровней звуко­
вого давления, создаваемых технологическим оборудованием и ото­
пительно-вентиляционными установками, в проекте предусматриваются 
следующие мероприятия по снижению шума:

- станочное оборудование и вентиляторы установлены на вибро­
опорах и виброоснованкях;

- присоединение вентиляторов к воздуховодам выполнено с по­
мощью гибких вставок;
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- оборудование и производства, создающие повышенные уровни 
шума, размещены в отдельных помещениях (вентиляторы, компрессор­
ные установки);

- приточные вентиляционные камеры облицованы с внутренней 
стороны звукопоглащаюцим материалом, двери венткамер по пери­
метру уплотняются.

2. Технико-экономические показатели
Начало

Наименование показателей Количество

I 2

I. Количество обслуживаемых автомобилей,ед. 200

2. Трудоемкость выполняемых работ по ТО и 
Тг, чел.-ч. 49105

3. Эксплуатационные затраты, тыс.руб. 289,4

4. Приведенные затраты, тыс.руб. 347,8

5. Численность работающих, чел. 59

в том числе рабочих 54

6 . Количество рабочих дней в году 305

7. Количество смен в сутки 3

8 . Коэффициент сменности по рабочим 2

9. Общая площадь здания, м2 2790

10,. Строительный объем, м3 17809,5

II,. Сметная стоимость, тыс.руб., всего 485,93

в том числе:

С М Р 377,53
оборудования 108,40

503-1-75.89
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Наименование показателей

Продолжение [
_____________________ Iг

Количество »

__________ I__________________________________

12. Трудоемкость строительства нор­
мативная, чел.-ч

13. Годовой расход:
- тепла,Гкал
- вода холодной, м3
- электроэнергии, тыс.квт.ч.

14. Расход основных строительных ма­
териалов:
- цемент, приведенный к М-400, т
- сталь, приведенная к классу A-I 
и Ст.З, т

- лесоматериалы, приведенные к 
круглому лесу

15. Уровень механизации и автоматизации 
производственных процессов, %

16. Удельный вес рабочих, занятых ручным 
трудом, %
Удельные показатели

1. Приведенные затраты на I автомобиль,
тыс.руб.

2. Общая площадь здания на I автомобиль,м2
3. Стоимость строительства:

- на I автомобиль, тыс.руб. (общая)
- на I м2 общей площади здания, руб.(СМР)
- на I м3 строительного объема (СМР) 

здания, руб.

4. Нормативная трудоемкость на I автомобиль, 
чел.-ч

57900

5841,1
845
471,0

468,66

104,04

49,29

26

33

1,74
13,95

2,43
135,32

2 1 , 2 0

289,50
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Окончание

Наименование показателей Количество

I 2

5. То же, на I млн.руб. СМР, чел.-ч 153365

б. Годовой расход на I автомобиль:

- тепла, Гкал 29,2

- воды холодной, м3 4,2

- электроэнергии, квт.ч 2355

7. Расход строительных материалов: 

а) на I автомобиль

- цемент М-400, т 2,35

- сталь класса A-I и Ст.З, т 0,52

- лесоматериалы, м3 

б) на I млн.руб. СМР

0,25

- цемент М-400, т 1241,4

- сталь класса A-I и Ст.З, т 275,6

- лесоматериалы, м3 130,6

£

I
Привяжи

Имя. N2

503-1-75.89 ПЗ
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3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

12

Технологический раздел проекта выполнен на основании задания 
на проектирование, утвержденного Минавтотрансом РСФСР.

При разработке проекта использованы следующие нормативные и 
руководящие документы:

- положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта, Минавтотранс РСФСР, 1986 г.;

- общесоюзные нормы технологического проектирования предприя­
тий автомобильного транспорта,

0НТП-01-86--------- f Гипроавтотранс, 1986 г.;
Минавтотранс РСФСР
- перечень категорий производств по взрывной, взрывопожарной 

и пожарной опасности, классов взрывоопасных и пожароопасных зон 
по правилам устройств электроустановок, категорий и групп взрыво­
опасных смесей предприятий автомобильного транспорта, утвержденный 
приказом Минавтотранса РСФСР 20.12.85 г. № 138;

- строительные нормы и правила, предприятия по обслуживанию 
автомобилей, СНиП П-93-74, Госстрой СССР, 1975 г.;

- руководство по эксплуатации газобаллонных автомобилей, рабо­
тающих на сжатом природном газе, РД-200-РСФСР-12-0185-87, НИИАТ, 
1987 г.;

- руководство по эксплуатации газобаллонных автомобилей, рабо­
тающих на сжиженном нефтяном газе,Р'1М-200-РСФСР-12-0011-82,
НИИАТ, 1982 г.;

- технические требования к постам выпуска СПГ, слива СНГ и 
дегазации автомобильных баллонов, НИИАТ, 1987 г.;

- сборник технико-экономических показателей предприятий авто­
мобильного транспорта на ХП пятилетку, РД-200-РСФСР-13-0166-87, 
Гипроавтотранс, 1987 г.

503-1-75.89
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3.1. Основные положения

Производственный корпус № 2 предназначен для производства еже­
дневного обслуживания (осмотровые, контрольно-диагностические и 
заправочные работы), устранения мелких неисправностей (экспресс- 
ремонт), изготовления нестандартизированного оборудования и орг- 
оснастки и выполнения деревообрабатывающих, обойных и шино­
монтажных работ 200 грузовых газобаллонных автопоездов большой 
грузоподъемности.

Производственная программа, численность производственных ра­
бочих и другие показатели определены технологическим расчетом и 
приведены ниже.

Технологический расчет выполнен на 200 автопоездов в составе 
120 ед. - КамАЗ-5410 с полуприцепом 9370 и 80 ед. - ЗИЛ-138А с 
прицепом ГКВ-817.

3.2. Расчетные нормативы 

Подвижной состав и режим его эксплуатации

Таблица 3.1.

Показатели Подвижной состав 
КамАЗ- Полупри- ЗИЛ-
54118 цеп 9370 43I8I0

Прицеп

Списочное количество под­
вижного состава, ед.
Средне-суточный пробегам
Коэффициент технической 
готовности
Годовой пробег единицы под­
вижного состава, тыс.км
Годовой пробег подвижного 
состава, млн.км

2 3 4 5

120 120 80 80
250 250 250 250

0 ,8 8 0,95 0,90 0,96

67,1 67,1 68,6 68 ,6

8,052 8,052 5,49 5,49

503-1-75.89
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Режим работы производства ТО и ТР

Таблица 3.2.

Показатели Виды воздействий

Е0 ТР

I 2 3
Число дней работы в году,дней 305 305

Число смен работы в сутки,смен 3 2

Продолжительность смены, ч 7 7

Период выполнения, смена 1,П и Ш I и П

Трудоемкость воздействий
Таблица 3.3.

Показатели
КамАЗ- 
54118

Подвижной состав
Полупри- ЗИЛ- Прицеп 
цеп 9370 431810 ГКБ-817

I а а 4 5

Периодичность воздействий, км 
- ЕО 250 250 250 250

Трудоемкость воздействий, 
чел.-ч.
- ЕО 0,6 0,15 0,57/0,46 0,1

- ТР на 1000 км пробега, 
чел.-ч. 7,9 2,0 6,1/5,9 1,7

к - в числителе при работе на СПГ, в знаменателе - на СНГ.

Копировал Формат А4
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3.3. Производственная программа по техническому 
обслуживанию и ремонту подвижного состава

Т а б л и ц а  3.4

Показатели

Й Й 8 -

Подвижной состав
Полупри- ЗИЛ- 
цеп 9370 431810

Прицеп
ПСБ-817

I 2 3 4 5

Годовое количество воздей­
ствий, ед.:
- Е0 32208 32208 21960 21960

Суточное количество воздей­
ствий, ед.:

- Е0 106 106 72 72

Годовой объем работ, выпол­
няемых в корпусе,чел.-ч.:

- Е0 10308 2898 6479 1322

Годовой объем постовых ра­
бот ТР, чел.-ч. 10048 4991 5720 2892

Годовой объем участковых 
работ ТР, чел.ч. 4400 3059 2306 1773

И т о г о : 24756 10948 14505 5987

Привязан

Иив. NS

503-1-75.89 ПЗ
Лист
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3.4. Штаты предприятия 

Численность производственных рабочих

Таблица 3.5.

Виды работ Годовой
объем
работ,
чел.ч.

Группа Кол-во работающих, чел. 
произ­
води- Всего В том числе по 
венных сменам:
процес- I п Ш

I 2 3 4 5 6 7

Ежедневное обслуживание

- контрольно-диагности­
ческие работы 1-в 9 4 3 2

- заправочные работы I—в 3 I I I

И т о г о : 21007 12 5 4 3

Постовые работы ТР 1-6 2 2
(экспресс-ремонт)

1-в 5 2 2 I

П-б 2 I I -

И т о г о : 16560 9 5 3 I
Участковые работы ТР I-б I - I -

1 -в I I - -

П-б 4 4 - -

И т о г о : II538 6 5 I

В с е г о  : 49105 27 15 8 4

Привязан

1 ---------

Ии». № !

503-1-75.89 ПЗ 14
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Вспомогательные рабочие
Таблица З.б.

Группа Количество работающих 
Вида выполняемых работ гфоизв. Воего в том твяв п0

252це0‘ сменам
Г П ш

I 2 3 4 5 б

Изготовление нестандартизиро- 
ванного оборудования и орг- 
оснастки I—в 7 4 3

Ремонт и обслуживание техно­
логического оборудования I—в 8 4 3 I

Ремонт и обслуживание инже­
нерного оборудования 1-в 7 3 3 I

Прием, хранение и выдача ма­
териальных ценностей 1-6 2 I I -

Перегон подвижного состава 1-6 I - I -

Уборка производственных по­
мещений 1-в I - I -

Уборка территории 1-в I - I -

И т о г о : 27 12 13 2

503-1-75.89

Привязан
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Инженерно-технические работники (ИТР)

Таблица 3.7.

Наименование служб и долж- Количество работающих
ностей Всего В том числе по сменам

I П Ш

______________ I___________________ 2 3________4________5

Производственно-техническая
служба:

- мастер участка I I

- П С 0 4 2 I I

И т о г о :  5 3 I I

Сводная штатная ведомость работающих
Таблица 3.8

Состав работающих Количество работающих
Всего В том числе по сменам

I п Ш

I 2 3 4 5

Производственные рабочие 27 15 8 4

Вспомогательные рабочие 27 12 13 2

ИТР и ПСО 5 3 I I

Всего работающих в корпусе №2: 59 30 22 7

503-1-75.89

Привязан
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3.5. Краткое описание технологического 
процесса

В соответствии с назначением проектируемого корпуса принята 
следующая схема технологического процесса.

По возвращении с линии автомобили, после прохождения уборочно­
моечных работ в профилактории ЕО, поступают на два поста осмотра 
и контрольно-диагностических работ. На этих постах осуществляется 
проверка: герметичность газовой системы питания; световой и звуко­
вой сигнализации; технического состояния агрегатов, узлов и систем, 
влияющих на безопасность движения. Контрольные операции выполняют­
ся с помощью переносных приборов.

После выполнения осмотровых и контрольно-диагностических работ 
автомобили поступают на два поста заправки, где проводится дозаправ­
ка автомобилей моторными маслами, охлаждающей жидкостью и подкачка

$

со

*
5ч

ШИН.

Автомобили, у которых были выявлены неисправности, требующие 
для устранения трудоемкости не более 10 чел.мин., поступают на пос­
ты экспресс-ремонта, а более 10 чел.мин. - на соответствующие пос­
ты ТР в производственный корпус № I или данного корпуса.

Постовые работы ТР проводятся на 7 постах, из которых:
- 2 поста для автопоездов для выполнения экспресс-ремонта;
- 3 поста для сварочно-жестяницких работ;
- один пост для ремонта кузовов в деревообрабатывающем участ­

ке;
- один пост для замены колес, расположенный в непосредственной 

близости от шиноремонтного участка и склада шин.
В корпусе расположены участки ОГМ и изготовления нестандарти- 

зированного оборудования и оргоснастки.
Хранение и выдача инструмента и запчастей осуществляется в 

ИИС и промкладовой.

с
а
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3.6.Особенности технической эксплуатации 
газобаллонных автомобилей:

1. Подвижной состав.возвращающийся с линии,должен быть под­
вергнут осмотру для проверки герметичности и испрасности газовой 
аппаратуры. После проверки герметичности необходимо закрыть вен­
тиль на баллоне и выработать газ из системы.

2. Въезд автомобиля на территории предприятия, посты ТО и ТР, 
(за исключением постов проверки герметичности газовой аппаратуры), 
места хранения, должен производиться на жидком топливе.

3. На площадках и в помещениях хранения, постов ТО и ТР диаг­
ностирования и регулировочных работ автомобилей.работающих на сжи­
женном нефтяном газе, не допускается устройство подземных соору­
жений: подвалов, осмотровых канав, калориферных камер, приямков, 
тоннелей, колодцев.

4. При обнаружении неисправности газовой топливной системы 
(негерметичность запорного вентиля) автомобиль должен быть на­
правлен на посты слива, аккумуляции и выпуска газа. После опорож­
нения баллонов они должны быть дегазированы.

5. В пространстве под эстакадами не разрешается размещение 
оборудования оснастки инвентаря.

Данное пространство должно иметь хорошее проветривание.
6 . Газобаллонные автомобили должны размещаться только на 

постах ТО и ТР и местах хранения, в помещениях.
Запрещается оставлять автомобили в проездах,не оборудован­

ных средствами контроля газовой среды.
7. При выпуске, сливе газа на специализированных постах

в 20-ти метровой зоне не должно быть других автомобилей с рабо­
тающим двигателем.

503-1-75.89
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8 . Ремонт газовой аппаратуры можно проводить только при 
отсутствии газа в газопроводах специальным инструментом.

Запрещается применять дополнительные рычаги при открывании 
и закрывании вентилей, стучать металлическими предметами по ап­
паратуре и газопроводам, находящимся под давлением.

9. Выпуск (слив) газа из баллонов должен производиться толь­
ко на специализированном посту слива, аккумуляции и выпуска газа 
в следующих случаях:

а) нарушение герметичности запорно-предохранительной аппа­
ратуры и газопроводов, связанных с газовым баллоном;

б) при текущем ремонте связанном с заменой баллонов, газо­
проводов баллонов, проведении сварочных и окрасочных работ;

в) снятие баллонов с автомобиля для их переосвидетельство­
вания:

г) технологической или технической необходимости, в том 
числе при опрессовке (испытании) газовой системы питания сжатым 
воздухом.

После удаления газа баллон должен быть продегазирован не­
горючим (инертным газом).

10. При работающем на газе двигателе разрешается производить 
только регулировку частоты вращения холостого хода.

Все прочие работы по ТО и ТР газовой аппаратуры производят­
ся при неработающем двигателе.

й

503-1-75.89
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3 .7 . Механизация и автоматизация производственных 
процессов

Предусматривается механизация и автоматизация следующих произ­
водственных процессов:

- автоматизировано управление воздушными компрессорами в зави­
симости от давления сжатого воздуха в рессивере;

- механизированы работы по замене колес на автомобиле примене­
нием поста замены колес модели Р-653;

- для механизации подъемно-транспортных работ на участках,пос­
тах и складах предусмотрены электрические краны, электропогрузчик:

- ворота имеют электромеханический привод.

4. НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

4.1. Научная организация труда

Технологические процессы и организация работ по обслуживанию 
и ремонту подвижного состава разработаны на основе руководящих ма­
териалов НИИАТ, 0НТП-01-86, "Межотраслевых требований по научной 
организации труда, производства и управления", утвержденных Госком­
трудом СССР 5.07.85, № 1783БГ и "Методических указаний, руководства 
по организации и управлению производством ТО и ТР в АТП и АТО”, 
МУ-200-РСФСР-15-0222-84.

В составе производственного корпуса предусмотрены необходимые 
для выполнения работ по Е0 и текущему ремонту посты и участки,орга­
низованные по технологическому процессу и объединенные в производ­
ственные комплексы, в том числе:

I. Комплекс технических обслуживании и диагностики (КТОД) в 
составе:

- участок осмотра и диагностирования подвижного состава.
2. Комплекс текущего ремонта (КТР) в составе:

Колировал Формат А4
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- участка устранения мелких неисправностей (экспресс-ремонт), 
поста замены агрегатов, колес и выполнения ремонтно-сварочных работ 
непосредственно на автомобилях или автопоездах.

3. Комплекс подготовки производства (КПП) в составе участков и 
других структурных подразделений:

- кузнечно-сварочного;
- шиноремонтного;
- деревообрабатывающего и обойного;
- промежуточной кладовой и ИРК.
Рекомендуемые проектом технологические планировочные решения и 

организация рабочих мест (постов) обеспечивают:
- беспрепятственное и удобное выполнение работ;
-достаточное и правильное освещение рабочих мест;
- размещение рабочих мест и участков с вредными условиями труда 

в отдельных помещениях;
- механизацию перемещения грузов за пределы рабочих мест различ­

ными подъемно-транспортными устройствами.
Задания рабочим выдаются мастером перед началом работы.
На рабочих постах по экспресс-ремонту объем и содержание видов 

работ определяется наряд-заданием механика КПП.
Доставка на рабочие места материалов и деталей производится 

в течение смены по указанию диспетчера ЦУП или мастера. Инструмент 
и оснастку рабочий получает в ИРК.

Содержательность труда и психофизиологические требования обес­
печены при технологическом проектировании с учетом требований НОТ и 
формирования трудовых процессов за счет рациональной организации ра­
бочих мест, сокращения объемов ручного неквалифицированного труда и 
применения высокопроизводительного механизированного оборудования и 
инструмента.

Санитарно-гигиенические требования и требования техники безо­
пасности обеспечены проектом за счет соблюдения санитарных норм и 
строительных норм и правил СНиП 2.04.05-86.
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Для снижения утомляемости работающих должен быть организацион­
но предусмотрен комплекс эстетических мероприятий, например,ЦЕето- 
вое оформление производственных участков, достаточное освещение ра­
бочих мест, а так же проведение производственной гимнастики.

Проектом предусмотрена коллективная форма организации труда, 
основанная на технологической и функциональной специализации. Харак­
теристика производственных подразделений по форме разделения и коо­
перации труда приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Наименование про­
изводственных под­
разделений

Форма разделения 
труда

I

Участок кузнечно­
сварочный

Кооперация труда

Участки осмотрами- Функциональная, 
агностирования и квалификационная
устранения мелких и технологичес- 
неисправностей кая

Внутрибригадная 
и межучастковая

Внутрибригадная

Профессионально-квалификационный состав рабочих производствен­
ных участков приведен в таблице 4 .2 .

Средний разряд рабочих основного производства 3,7.
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Таблица 4.2.

Наименование проиэ-
Профессии

Коли­ в том числе по разрядам
водственных участ­

ков
чест­
во п Ш 1У У У1
рабо­
чих
всего
чел.

I 2 3 4 5 6 7 8

Участок осмотра ди- Слесарь 9 5 4
агностирования и до­
заправки

заправщик 3 3

Участок устранения 
мелких неисправнос­
тей Слесарь 13х 4 5 4

Участки ТР:
- шиноремонтный и

Слесарь Iвулканизации I

- кузнечно-свароч­
Кузнец Iный I
Сварщик I I
Медник I I
Слесарь Г I

- деревообрабаты­
вающий и обой­
ный Столяр I I

И т о г о : 31 3 5 13 10
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4.2. Организация управления производством

Производственный корпус предназначен для строительства в сос- ; 
таве автотранспортного предприятия. Поэтому основные функции управ­
ления осуществляются административно-управленческим персоналом пред­
приятия.

В составе работающих в производственном корпусе предусмотрен 
мастер, входящий в группу управления производством (ОУП).

В обязанности мастера входит оперативное руководство работами 
пс ЕО и ТР подвижного состава.

Контроль технического состояния подвижного состава осуществля­
ется дежурными механиками КПП, контроль качества ТР подвижного сос­
тава осуществляется инженером OIK предприятия.

Служба главного механика осуществляет работы по техническому 
содержанию зданий и сооружений, профилактику и ремонт оборудования 
и изготовление оргоснастки.

Все подразделения, размещенные в производственном корпусе, 
обеспечены средствами производственной связи: телефон, громкого­
ворящее оповещение и т.п.

Организационная структура управления корпусом принята в соот­
ветствии с "Руководством по организации и управлению производством 
ТО и ТР в АТП и АТО МУ-200-РСФСР-15-0222-84".
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5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ,АВТОМАТИЗАЦИЯ,
СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

5.1. Исходные данные

Проект электроснабжения корпуса )!• 2 разработан на основании:
- задания на разработку типового проекта;
- заданий на электроснабжение потребителей технологического 

и санитарно-технического разделов проекта;
- задания ГПКИ "Спецавтоматика".

5.2. Электроснабжение

Электроснабжение производственного корпуса № 2 предусматри­
вается q t  встроенной в корпус КТП № 2 мощностью 630 кВА Армян­
ского завода. Мощность трансформатора выбрана с учетом подключе­
ния нагрузок административно-бытового корпуса, производственного 
корпуса № 3, площадки для ПГНС, профилактория для ежедневного об­
служивания грузовых автомобилей на две линии, очистных сооружений 
для сточных вод от мойки автомобилей.

По надежности электроснабжения нагрузки автотранспортного 
предприятия относятся к потребителям Ш категории, за исключением 
систем контроля воздушной среды, аварийного освещения, выполнен­
ного во взрывозащищенном исполнении, приточно-вытяжной вентиляции, 
выполненных во взрывозащищенном исполнении, которые относятся к 
потребителям I категории.

Электроснабжение производственного корпуса № 2 предусматри­
вается на напряжении 6(10) кВ от городских сетей по техническим 
условиям, полученным от энергоснабжающей организации при привязке 
проекта.

Расположение подстанции выполнено таким образом, чтобы соблю­
дались требования нормативных документов с учетом обслуживания ав­
томобилей как на сжатом природном газе (легком горючем газе), так 
и на сжиженном нефтяном газе (сжиженном горючем газе).
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Напряжение силовой сети 380/220В. Для доведения коэффициента 
мощности до нормируемой величины 0,94-0,96 устанавливается в произ­
водственном корпусе комплектная конденсаторная установка мощностью 
225кВАр.

В качестве силовых распределительных шкафов приняты шкафы се­
рии Ш Р П  с предохранителями. В качестве пусковой аппаратуры для 
электрооборудования приняты магнитные пускатели серии ПМЛ и шкафы 
управления комплектной поставки с технологическим оборудованием.

5.3. Электрические нагрузки

Установленная мощность потребителей электроэнергии составляет
422,54кВт.

В том числе:
- силовое электрооборудование - 382 кВт;
- электроосвещение - 40,54кВт.
Средняя нагрузка за максимально загруженную смену - 158,06кВт 
Годовой расход электроэнергии - 471 МВт.час

£

5.4. Защита, измерение и учет 
электроэнергии

Защита силовых трансформаторов со стороны 6/10 кВ выполняет­
ся предохранителями типа ПК-6/10 кВ.

Измерение тока и напряжения на стороне 0,4 кВ запроектировано 
амперметрами и вольтметрами. Учет электроэнергии предусматривается 
на стороне 0,4 кВ КТО,

5.5. Электросвещение

Проектом предусматриваются следующие виды освещения:
- рабочее освещение, обеспечивающее нормированную освещен­

ность в помещениях;

503-1-75.8Э
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- первое аварийное эвакуационное;
- второй аварийное эвакуационное;
- ремонтное (местное).
Напряжение сети ремонтного освещения 36В, остальные виды ос­

вещения предусматриваются на напряжении 380/220В с напряжением у 
ламп - 220В.

Нормы освещенности принимаются в соответствии со СНиП П-4-79 
и 0НТП-01-86.

Первое аварийное эвакуационное освещение выполняется в соот­
ветствии с действующими нормами светильниками, тип и исполнение 
которых соответствует условиям окружающей среда и назначению по­
мещений.

Второе аварийное эвакуационное освещение выполняется светиль­
никами во взрывозащищенном исполнении.

Питающие и групповые сети выполняются кабелем марки АВВГ.
Групповые сети системы второго эвакуационного освещения, а 

так же сети во взрывоопасных помещениях зоны класса В-Ia выполня­
ются кабелями с медными жилами марки ВВГЭ.

5.6. Молниезащита. .Заземление.

Молниезащита предусматривается для всех производственных 
корпусов по П категории.

Заземление выполняется в соответствии со СНиП 3.05.06-85 
с использованием в качестве заземляющих устройств железобетон­
ных строительных конструкций (колонн, фундаментов).

5.7. Автоматизация технологических процессов 
и санитарно-технических устройств

Проектом предусматривается автоматизация сантехнических вен­
тиляционных систем с регулированием температуры приточного воздуха 
автоматизация работы насоса в колодце сточных вод от уровня.

503-1-75.89
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Предусматривается блокировка работы вентагрегатов с работой 
систем пожаркой сигнализации и пожаротушения.

В проекте предусмотрен контроль воздушной среды во всех поме­
щениях, где возможен аварийный выход газа из топливной системы ав­
томобилей. Контроль осуществляется с помощью сигнализаторов СТМ-1Д 
в девятиканальном исполнении.

В связи с различными видами газового топлива (СПГ-сжиженный 
и СНГ - легкий) проектом предусматривается контроль среды в верх­
ней и нижней зонах.

Настройка срабатывания сигнализаторов - 20$5 НПВ соответствен­
но для кавдого вида газа.

При срабатывании газоанализаторов:
- отключается все технологическое оборудование, сантехничес­

кое, выполненное в обычном исполнении, оборудование как в помеще­
нии, где установлен соответствующий датчик, так и в смежных помеще­
ниях (имеющих одну или более общую стену);

- отключается система рабочего освещения в контролируемом и 
смежных с ним помещениях и все остальные токоприемники;

- включаются (если в этот момент были отключены) системы при­
точной вентиляции и вытяжной П2, ПЗ, П6 , П7, В23, В24, обслуживаю­
щие контролируемые помещения;

- включается система звукового и светового оповещения;
- передается звуковой сигнал в комнату охраны.
Датчики предусмотрены на рабочих постах участка осмотра, диаг­

ностирования и дозаправки автомобилей, а так же на участке устра­
нения мелких неисправностей.

Крепление датчиков предусматривается на трубах для контроля 
воздушной среды в врехней зоне и на специальных стойках, колоннах, 
стенах - для контроля среды в нижней зоне.

Все датчики приняты диффузного типа (СТМ-1Д).
Подключение датчиков к блокам сигнализаторов осуществляется 

кабелем И1Ш 10x1,5.
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Блоки сигнализаторов размещаются в специально отведенном поме­
щении (анализаторная), там же шкафы с релейной аппаратурой для опера­
тивных переключений при срабатывании систем контроля воздушной среды.

Общее количество блоков сигнализаторов, исходя из контролируе­
мых участков, определено 4.

5.8. Связь и сигнализация

Проектом предусмотрены следующие виды сигнализации и связи:
- производственная автоматическая телефонная связь;
- связь директора;
- связь главного инженера;
- связь диспетчера;
- громкоговорящая связь;
- часофикация;
- радиофикация.

5.8.1. Производственная автоматическая 
телефонная связь

Производственная автоматическая телефонная связь является ве­
домственной связью и предназначается для обслуживания абонентов 
производственного корпуса № 2.

Телефонные аппараты устанавливаются в помещениях производствен­
ного корпуса и подключаются по кабелям комплексной телефонной сети.

Абонентская проводка выполняется проводом ТРП 1x2x0,5.

5.8.2. Связь директора

Для организации телефонной связи абонентов производственного 
корпуса с директором автотранспортного предприятия осуществляется 
установка телефонных аппаратов от установки оперативной связи

503-1-75.89
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типа "Псков-25", расположенной в кабинете директора в администра­
тивно-бытовом корпусе.

Абонентская сеть выполнена проводом ТН1 1x2x0,5.

5.8.3. Связь главного инженера

Связь главного инженера со службами производственного корпуса 
осуществляется путем установки телефонных аппаратов, включенных в 
установку оперативной телефонной связи типа "Псков-25", расположен­
ной в кабинете главного инженера в административно-бытовом корпу­
се.

Абонентская сеть выполнена проводом ТРП1х2хО,5.

5.8.4. Связь диспетчера

Связь диспетчера осуществлеется путем установки телефонных 
аппаратов от "Псков-25”, расположенной в административно-быто­
вом корпусе в помещении диспетчера.

Абонентская сеть выполнена проводом ТРП1х2хО,5.

5.8.5. Громкоговорящая связь

Громкоговорящая связь производственного корпуса осуществля­
ется через звуковые колонки типа 2КЗ-7.

Абонентская сеть выполнена проводом ПТПЖ 2x1,2.

5.8.6, Часофикация

Для показания единого времени предусматривается установка 
вторичных часов.

Абонентская проводка выполнена проводом ТРП1х2хО,5, с при­
менением универсальных коробок УК-2П.

503-1-75-89
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5.8.7. Радиофикация j

i
Городская радиотрансляция предусматривается в помещениях 

производственного корпуса.
Распределительная и абонентская сети выполняются проводом 

1ШШ2х1,2, с установкой универсальных коробок типа УК-2П и УК-2Р.
В качестве оконечных устройств абонентской сети предусматри­

ваются однопрограммные громкоговорители мощностью 0,15Вт.

5.8.8. Мероприятия по охране труда и 
технике безопасности

В целях обеспечения электробезопасности рабочих и обслужива­
ющего персонала предусматривается:

- заземление электроустановок и всех металлических частей, 
которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции;

- защита от токов короткого замыкания;
- защита от статического электричества, молниезащита;
- применение электрооборудования, кабелей и проводов в зави­

симости от классификации помещений по ПУЭ.

6 . АРХИТЕКТУ FHO-СТРОИТЕЛЬКЬЕ РЕШЕНИЯ

Архитектурно-строительная часть проекта разработана на осно­
вании задания технологического звена и в соответствии с требова­
ниями СНиП 2.09.02-85; 2.01.02-85; П-93-74.

Участок строительства корпуса принят со спокойным рельефом 
территории; грунтовые воды отсутствуют; грунты непучинистые,не- 
просадочные.

Степень огнестойкости здания - П.

503-1-75.89
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6.1. Объемно-планировочные решения

*

« 5

Объемно-планировочные решения производственного корпуса про­
диктован схемой технологического процесса.

Производственный корпус - одноэтажное» многопролетное здание 
с пролетом 18,0м, шагом колонн 12,0м, имеет размеры в плане 
72,0 х 36,0 м. Высота до низа несущих конструкций 6,0 м.

Корпус блокируется с контрольно-пропускным пунктом и соеди­
нен с административно-бытовым корпусом теплым переходом.

Над рядом производственных помещений на отм.3.300 размещены 
вентиляционные камеры.

Кузнечно-сварочный участок и склад шин оборудованы кран- бал­
ками.

Кровля здания решена с внутренним водостоком. По периметру 
здания устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 0,7 м.

Отделка помещений - известковая и водоэмульсионная окраска, 
окраска эмалью ПФ-115, облицовка стеклоплиткой.

Основные строительные показатели

Таблица 6.1.

Наименование зданий Площадь
застрой­
ки

м2

Общая 
площадь 
м2 '

Строитель­
ный объем 

м3

I 2 3 4

Производственный корпус: 
основное решение - 
расчетная Tg =-30° 2862,3 2790,0 17809,5

Вариант Т^=-40° 2873,1 2790,0 17961,3

503-1-75.89
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6.2. Решения по освещенности рабочих мест

Освещение рабочих мест в производственных помещениях решено 
естественное, в соответствии со СНиП П-4-79 и СНиП П-93-74 с по­
мощью бокового остекления и зенитных фонарей в покрытии.

Противопожарные мероприятия в корпусе обеспечиваются выгора­
живанием помещений с категорией В глухими пылевлагонепроницаемыми 
перегородками поэлементной сборки с обшивкой гипсокартонными лис­
тами в два слоя с каждой стороны с пределом огнестойкости 1,3 ч.

Эвакуация работающих в корпусе, в случае пожара, обеспечива­
ется эвакуационными выходами согласно СНиП П-93-74; 2.09.02-85;

Габаритные схемы и параметры проектируемого здания удовлетво­
ряют требованиям ГОСТ 23837-79 и ГОСТ 23838-79 (СТ СЭВ 1404-78).

Железобетонный каркас с покрытием из плит-оболочек КИС состоит 
из колонн, жестко заделанных в фундаменты, подстропильных балок про­
летом 6 и 12 м, установленных на колонны по продольным рядам и плит 
К Ш ,  представляющих собой железобетонную, сводчатую тонкостенную 
оболочку размером 3x18.

Расчетная схема поперечных рам каркаса здания принята в виде 
стоек, заземленных в фундаментах, жестко соединенных вверху с опор­
ной частью подстропильных конструкций и шарнирного сопряжения с ни­
ми ригеля - плит КИС, исключающего защемление плит в узлах опирания.

Расчетная схема продольных рам принята в виде защемленных в 
низу стоек и шарнирно соединенного с ними ригеля - подстропильных 
конструкций.

6.3. Мероприятия по взрывопожаробезопасности

2.01.02-85.

6.4. Конструктивные решения

Привязан

Ина. №

503-1-75.89 ПЗ
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Антресоли для размещения вентиляционных устройств приняты 
сборными железобетонными.

Ограждающие конструкции - керамзитобетонные панели.
Фундаменты под колонны запроектированы монолитные столбчатые 

железобетонные.
В архитектурно-строительной части проекта внедрены следую­

щие достижения науки и техники:
- балки подстропильные железобетонные для одноэтажных пром- 

зданий с покрытием из плит длиной на пролет по серии I.462.I-I8;
- железобетонные плиты оболочки ЮйС размером 3x18 для пок­

рытий одноэтажных зданий по серии I.465.1—14;
- стены наружные из однослойных панелей для каркасных общест­

венных зданий; производственных и вспомогательных зданий промыш­
ленных предприятий по серии 1.030.I-I;

- сборные колонны прямоугольного сечения производственных 
зданий по серии 1.423-3 и 1.427.1-3;

- гипсокартонные перегородки по серии I.431.9-24.

Привязан

Имя. N3

503-1-75.89 ]ПЗ
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Характеристика несущих и огравдающих конструкций
Таблица 6 .2 .

Наимено­ Фунда­ Колон­ Перекрытие Покрытия Кровля Стены и
вание мен­

ты
ны балки

риге­
ли

ПЛИТЫ балки плиты перегород­
ки

I 2 3 4 5 6 7 8 9

сл0  w1ин

СЛ

ш

Производ- Монолит- Сборные Сборные
С Т В 0Н * ™ * ^  w / / ^  w / K  П Л  W / K  П Л

KOgny по серии серии 
I.4I2- т 
-1/77

Сборные Балки Плиты- Рулонная Панельные
ж/б.по ж/б по оболач- Утепли- Стены по

серии серии серии _ ки ж/б тель плит-серии
I.S23-3 1.020- I.04I.I- 1.462.I- по се- ный газо- I.D30.I-I
1.427.1---1/83 -2 -18 рии бетон Перегород-
-3 *1.465.1- Г =400 ки гипсо-
1.020- -14 кгс/мЗ картон по
-1/83 серии

1.431.9-
-24

5

05СР 05
00
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7. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ И 
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Источником тепла для отопления и вентиляция являются внесшие 
тепловые сети.

Температура теплоносителя I50°C (TI) - 70°С (Т2).
Горячее водоснабжение - централизованное, температура воды - 

- 60°С.
Подключение корпуса к внешним сетям осуществляется через 

центральный тепловой пункт.
В качестве нагревательных приборов приняты регистры из глад­

ких труб и радиаторы 140.
Система отопления - однотрубная с верхней разводкой.
Расчетная температура внутреннего воздуха в холодный период 

года принята:
- во всех производственных помещениях плюс 15°С;
- в складских помещениях плюс Ю°С.
Нагревательные приборы в производственных помещениях установ­

лены на температуру плюс 5°С. Догрев до температуры плюс 15°С дос­
тигается за счет тепловыделений от установочной мощности техноло­
гического оборудования и за счет перегрева приточного воздуха.

Для предотвращения потерь тепла при открывании ворот на участ­
ке осмотра, диагностирования и дозаправки автомобилей, участке уст­
ранения мелких неисправностей предусмотрена установка воздушно- 
тепловых завес.

503-1-75.89
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Расчетные тепловые потоки по корпусу
Таблица 7.1.

Расчетная Расчетный тепловой поток кВт/Ккал/ч.
Всеготура, С на отоп-на венти-на воздуш-на горя- на техно- 

ление ляцию но-тепло- чее водо-логичес- 
вые завесы снабже- кие нуж- 

ние да

I 2 3 4 5 6 7

-30 344,570 2341,550 906,54 
297045 2018580 781500

23,2 9,0 
20000 7760

3624,870
3124885

-40 470,080 2877,870 1297,26 
405240 2480920 I183300

23,2 9*0 
20000 7760

4677,410
4032250

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим 
побуждением и естественная.

Воздухообмены по помещениям расчитаны из условия растворения 
вредных веществ до предельно-допустимой концентрации и приведены 
в альбоме 3:

- характеристика отопительно-вентиляционных систем - листы 
0В3...0В6;

- расчет возду ообменов - лист 0В7;
- местные отсосы от технологического оборудования - листы 

0В8, 0В9.
На участке осмотра, диагностирования и дозаправки автомоби­

лей, участке устранения мелких неисправностей, где обслуживаются 
газобаллонные автомобили, однократный воздухообмен обеспечивается 
естественной вытяжной (системы BEI0...EEI2) из верхней зоны и ме­
ханической вытяжкой во взрывозащищенном исполнении (система В24) 
из нижней зоны.

503-1-75.89
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Удаление дыма из участка осмотра, диагностирования и дозап­
равки автомобилей и участка устранения мелких неисправностей осу­
ществляется шахтами естественной вентиляции ВЕЮ, ВЕН, BEI2 и 
через открываемые фрамуги окон.

Предусмотрено использование теплоты воздуха, удаляемого сис­
темами общеобменной вытяжной вентиляции из участка осмотра, диаг­
ностирования и дозаправки автомобилей и участка устранения мелких 
неисправностей.

Вытяжные системы BI7...B2I снабжены калориферами марки КСк4, 
в которых промежуточный теплоноситель (29$ водный раствор хорис- 
того кальция) нагревается за счет тепла удаляемого воздуха. Нагре­
тый раствор, проходя через калориферы I подогрева в системе П8 , 
отдает тепло приточному воздуху, нагревая его от температуры минус 
30°С до минус 19.2 и от минус 4(ЯС до минус 27°С.

До расчетной температуры приточный воздух догревается в кало­
риферах П подогрева, в которых в качестве теплоносителя использу­
ется вода с температурами 150-7СЯС.

Циркуляция раствора обеспечивается насосами К90/35 (один рабо­
чий, другой - резервный).

Система оборудования баком запаса хлористого кальция ем­
костью 1,0 м3.

Годовая экономия тепловой энергии при использовании ВЭР сос­
тавляет 742 Гкал и 915 Гкал, т.е. 20,9$ и 19,9$ от общего расхода 
тепла на вентиляцию по корпусу I? 2 соответственно при температурах 
минус 30°С и минус 40°С.

Вентиляторы систем местных отсосов.удаляющих от технологичес­
кого оборудования взрывоопасные вещества, выполнены во взрыво­
защищенном исполнении.

503-1-75.89
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Расчет экономической эффективности использования 
В Э Р

Таблица 7.2. Начало

Исходные данные

Г

Показатель Сравниваемые варианты
Аналог Предлагаемое 

решение

Обоснование

I 2 3 4

Производительность 
системы вентиля­
ции, тыс.мЗ/ч 120,9 120,9

Проектные
данные

Стоимость системы, 
тыс.руб. 7,35 13,88

Сметные
расчеты

Год внедрения

Нормы амортизационных 
отчислении на капиталь­
ный ремонт приточно­
вытяжного оборудования, 

% 2 ,1 2 ,1

Нормы амортиза­
ционных отчис­
лений Госплана 
СССР.
Шифр 4I60I

Амортизационные отчис­
ления от стоимости до­
полнительной площади 
под оборудование сис­
темы утилизации, %

Годовой расход электро­
энергии, тыс.квт.ч

Стоимость 1000 квт.ч. 
потребляемой электро­
энергии С с учетом ко­
эффициента 1,6 ),руб.
Годовой расход тепла, 
Гкал

2,4 2,4 Шифр 10000

Тн=-30°С Тн=-30°С
зте,з

Тн=-40°С Тн=-40°С Проектные
328,2 382,4 данные

30 30
Прейскурант

Тн=-30°С 
3038 п

2296
Проектные

Тн=-40°С
3870 2955

данные

503-1-75.89
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Таблица 7.2. Окончание

Показатель Сравниваемые варианты ибосновамие
Аналог Предлагаемое 

решение
I 2 3 4

Стоимость 1Гкал тепла 
(с учетом коэффициен­
та приведения 1,6 ),руб.

Тн=-30°С
II II Прей урант 
Тн=-40°С 10 09-01 
10

Площадь, занимаемая 
системами утилизациям

Стоимость 1м2 площади, 
занимаемой системами 
утилизации, руб. -

Порядок расчета
I. Определяются основные технико-экономические

показатели

Технико-экономические показатели (руб.)

Таблица 7.3. Начало

Наименование показателей Сравниваемые варианты
Аналог Предлагаемое 

решение

I 2 3

I.Стоимость системы

Стоимость площади, занимаемой 
утилизаторами

И т о г о  :

7350

7350

13880

13880

503-1-75.89
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Таблица 7.3. Окончание

Наименование показателей Сравниваемые варианты
Аналог Предлагаемое 

решение

I 2 3

П.Годовые издержки в сфере 
эксплуатации:

Стоимость электроэнергии Тн=-30°С
Тн=-40°С
9846

Тн=-30°С II379 
Тн=-40°С II472

Стоимость тепла Тн=-30°С 
33418 . 
Тн=-40°С 
38700

Тн=-30°С 25256 

Тн=-40°С 29550

Амортизационные отчисления 
на капитальный ремонт при­
точно-вытяжного оборудова­
ния 154,3 291,5

Амортизационные отчисления 
от стоимости дополнитель­
ной площади под оборудова­
ние системы утилизации

Затраты на обслуживание 
устройств систем утилиза­
ции:

ежедневное обслуживание, 
чистка, осмотр 154,3 291,5

текущий ремонт 249,9 471,9

Итого по п.П: Тн=-30°С 43822,5 
Тн=-40°С 49104,5

Тн=-30°С 37690 
Тн=-40°С 42G80

503-1-75.89

Привязан
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Дополнительные вложения в производственные фонды составили 
6530 рублей.

Экономический эффект Э в тыс.руб. от внедрения системы ути­
лизации определен в соответствии со СН 423-71 "Инструкция по опре­
делению экономической эффективности капитальных вложений в строи­
тельство", как разница приведенных затрат аналога и предлагаемого 
решения по следующей формуле:

Э=/(И1-ИП>-^ + (К1-КП) +Ен (Ф1-ЗП) /
Ен

ТЫ-30°С Э=/(43,82-37,69) + (7,35-13,88)4-0,12(7,35-
0 112

-13,88)/=43,77 тыс.руб.

1Ь*-40°С Э=/(49,1-42,С8) (7,35-13,88)+0,12(7,35-

-13,88)/=51,19 тыс.руб.

где И1, ИП - текущие (эксплуатационные)затраты на единицу 
продукции соответственно по аналогу и предлагаемому решению, 
руб/год.

Тн=-30°С И1=43822,5 руб.; Тн=-40°С Ш=49104,5 руб.
ИП=37690 руб. ИП-42080 руб.

К1,КП - сметная стоимость вариантов соответственно по ана­
логу и предлагаемому решению, руб.

KI » 7350 руб.
КП = 7350+6530=13880 руб.
где - 6530 руб. дополнительные вложения в производственные 

фонды от внедрения системы утилизации
Ф1, 5П - капитальные вложения в производственные фонды соот­

ветственно по аналогу и предлагаемому решению, руб.
01=7350 руб.
00=13880 руб.

Кслиро&Ал Формат А4
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Срок окупаемости утилизационных устройств Т в год определяется 
по формуле:

Т- СП-CI _ КП-К1 
" И1-ИП “ И1-ИП

Тн=30°С Т= -I-3-»^-2ig5 = х , 1  года 
43,82-87,69

Тн=_40°С Т= 13188-7 .35_-л1 Год 
49,1-42,08

Вывод: Из данного технико-экономического обоснования видно,что 
система утилизации тепла является эффективной, т.к. срок её окупа­
емости находится в пределах нормативного (нормативный срок окупа­
емости 8 лет).

8 . ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

В производственном корпусе вода расходуется на хозяйственно­
питьевые нужды работающих, производственные нужды и нужда пожаро­
тушения.

Расходы и потребные напоры приведены в таблице I и листах 
BK-I, БК-2, альбом 3.

В корпусе запроектирована объединенная система водоснабжения: 
хозяйственно-питьевая производственно-противопожарная. Ввод водо­
провода диаметром 100 мм осуществляется из административно-быто­
вого корпуса через теплый переход.

Требуемый расход воды учтен водомерным узлом административно- 
бытового корпуса.

Система водопровода запроектирована тупиковой из стальных зодо- 
газопроводных легких труб под накатку резьбы диаметром 15-100 мм.

Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов диа­
метром 65 мм с расходом 2x5 л/с.
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Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, 
установленных на внутриплощадочной сети предприятия. Расход воды 
на наружноепожаротушение составляет 15 л/с.

Горячее водоснабжение - централизованное.
Сеть горячего водоснабжения проектируется из стальных водо- 

газопроводных труб под накатку резьбы диаметром 15,20 мм.
В корпусе запроектирована раздельная система канализации: 

бытовая, производственная и водостоки.
Бытовая канализация проектируется для отвода бытовых стоков 

от санитарных приборов со сбросом в сеть канализации предприятия 
и выполняется из пластмассовых канализационных и асбестоцемент­
ных труб.

Производственная канализация проектируется для отвода сточ­
ных вод от технологического оборудования.

В корпусе предусмотрена сухая уборка пола.
Производственные стоки от кузнечно-сварочного участка, содер­

жащие кислоту и взвешенные вещества, после очистки в колодце с 
доломитовым фильтром, направляются на пополнение оборотной систе­
мы от мойки машин. Производственные стоки содержащие бензин,диз­
топливо, после отстаивания в отстойном колодце-маслоуловителе сбра­
сываются в наружную сеть внутриплощадочной канализации.

Производственные стоки от кузнечно-сварочного и шиномонтаж­
ного участков, содержащие взвешенные вещества и нефтепродукты, 
направляются на пополнение оборотной системы от мойки машин.

Производственная канализация запроектирована из пластмассовых 
канализационных труб и полиэтиленовых труб высокой плотности.

Внутренние водостоки запроектированы для удаления дождевых и 
талых вод с кровли здания. Сеть водостоков запроектирована из чу­
гунных напорных труб (подвесная сеть) и асбестоцементных труб 
(стояки).
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Основные показатели по чертежам водопровода 
и канализации

Таблица 8.1

Наименование Потребный Расчетный расход Установ- При-
|1П —

системы напор на
вводе,
м/Па

м3
сут.

мЗ/ч л/с при по 
жаре

ленная
“мощн.
электро-
двигат.

К В Т

ча-
ние

I 2 ,3 . .4 5 б 7 8

I.Хозяйственно­
питьевой произ­
водственно-про­
тивопожарный 
водопровод

а)хозяйственно-

расходы 10/10x10 1,09
в)внутреннее пожа­

ротушение из по- и
жарных кранов 28/28x10

В с е г о  : 2,77

2. Наружное пожаро- . л
тушение 10/10x10^ -

3. Производственная
канализация 0,30

4. Повторное исполь­
зование воды на 
пополнение оборот­
ной системы от
мойки машин 1,00

5. Бытовая канализа­
ция 1,68

6. Внутренние водо­
стоки

0,75 0,51 0,51

1,00 1,67 1,67

_ _ 10,00

1,76 2,18 12,18

- - 15,00

1,00 1,67

0,75 2,11

1,1

..... - - 47,07
7.Горячее водоснаб-10/IQxIO^ 0,74 0,40 0,30
жение
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9. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ И 
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

9.1. Общая часть

Настоящий проект автоматической установки попарной сигнали­
зации выполнен в соответствии с действующими нормативно-техничес­
кой документацией:

СНиП 1.02.01-85 ’’Инструкция о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения проектно-сметной документации на строи­
тельство предприятий зданий и сооружений";

СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений”;
СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства. Правила уст­

ройства электроустановок. Энергоиздат 1986 (ПУЭ);
ВСН 25-09.68-85 "Правила производства и приемки работ уста­

новки охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации”.

9.2. Основные проектные решения

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена 
для обнаружения пожара и извещения о пожаре дежурного персонала.

Учитывая пожароопасность технологического процесса, пожаро­
опасность веществ, обращающихся в технологическом процессе,способ 
хранения пожароопасных веществ, климатические условия, а так же 
требования нормативно-технической документации применены пожарные 
извещатели типа Ш  I05-2/I, включенные в шлейф станции пожарной 
сигнализации.

В качестве приемной станции применен пульт ППС-З. Пульт 
ППС-З является общим для шлейфов пожарной сигнализации производ­
ственных корпусов I и № 2 .

Кспмрсздя Формат А4



9.3. Общие сведения о принципе работы

9.3.1. Установка пожарной сигнализации приводится в дежурный 
режим работы, для этого включается электропитание установки, а 
также производится подготовка технических средств пожарной сигна­
лизации в соответствии с технической документации на эти приборы 
и оборудование.

При возникновении пожара в защищаемых помещениях срабатывают 
пожарные извещатели, установленные в этих помещениях. Сигнал о по­
жаре от извещателей поступает на цульт ППС-3, который фиксирует 
поступивший сигнал и с помощью световой и звуковой сигнализации 
оповещает дежурный персонал о пожаре, месте его возникновения и 
формирует сигналы на отключение вентиляции и технологического обо­
рудования.

Пульт ППС-3 осуществляет контроль целостности шлейфов пожар­
ной сигнализации. При повреждении шлейфов включается световая и 
звуковая сигнализация.

9.4. Электроснабжение установки

Согласно СНиП 2.04.09-84 по степени обеспечения надежности 
электроснабжения электроприемники установки относятся к электро- 
приемникам I категории по ПУЭ. Питание осуществляется от двух ис­
точников электроэнергии по двум независимым троссам.

9.5. Размещение электрооборудования и 
прокладка кабельных сетей

Пожарные извещатели установлены на потолках защищаемых поме­
щений.
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В комнате охраны установлен пульт ППС-3, а так же ящик сигна­
лизации 2Я, предназначенный для автоматической установки пожаро­
тушения производственного корпуса К> 2.

Указанное помещение должно соответствовать требованиям 
СНиП 2.04.09-84.

Марки кабелей и проводов указаны в кабельном журнале.
Кабели и провода с медными жилами применены для выполнения 

соединительных линий и шлейфов пожарной сигнализации. Во всех ос­
тальных цепях применены кабели и провода с алюминиевыми жилами.

9.6. Техника безопасности при монтаже 
и эксплуатации

Соблюдение правил техники безопасности является нербходимым 
условием безопасной работы при эксплуатации установок.

Нарушение правил техники безопасности может привести к нес­
частным случаям.

Обслуживающий персонал допускается к выполнению работ только 
после прохождения вводного общего инструктажа по технике безопас­
ности и инструктирования по технике безопасности на рабочем мес­
те.

При эксплуатации установки необходимо выполнять следующие 
правила:

- ремонтные работы электрооборудования проводить только пос­
ле отключения электропитания;

- при выполнении работ с электрооборудованием необходимо на­
личие диэлектрических перчаток, работа производится только исправ­
ным инструментом;

- при выполнении ремонтных работ должны применяться перенос­
ные светильники с напряжением не выше 36В.
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п а
В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала 

при прикосновении к металлическим частям приборов, которые нор­
мально не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним 
при повреждении изоляции, технические средства пожарной сигнали­
зации подлежат заземлению и занулению.

Заземление и зануление подлежат корпус пульта 1ШС-3 и ящика 
2Я.

Устройство заземления и зануления технических средств по­
жарной сигнализации выполняется в соответствии с требованиями 
"Правил устройства электроустановок".

В качестве заземляющих проводников в проекте используются 
отдельные жилы кабелей.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДОЕМОВ,ПОЧВЫ И 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НЕОЧИЩЕННЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ И 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ВЫБРОСАМИ

Основными вредностями, выбрасываемыми в атмосферу системами 
вентиляции, являются окись углерода,окислы азота,окислы марганца.

Количество вредных веществ, выбрасываемых в амтмосферу вы­
тяжными системами вентиляции, приведено в таблице.
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II. М Е Р О П Ш Ш Я  ПО СНИЖЕНИЮ СМЕТНОЙ стоимости 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИИ ОСНОВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В проекте применен ряд эффективных решений, способствую­
щих рациональному использованию площадей производственных поме­
щений, полной загрузке оборудования и экономии строительных 
материалов:

- принят агрегатный метод ремонта подвижного состава с 
созданием оборотного фонда узлов и агрегатов;

- предусмотрена специализация постов технического обслу­
живания и текущего ремонта подвижного состава;

- использован ряд достижений научно-технического прогрес­
са Ссм.раздел 1,2), рекомендованных Минавтотрансом РСФСР для 
применения в проектах на ХП пятилетку.

Применение экономных видов проката металла, применение 
црогиессивных конструкций, материалов и видов работ обеспе­
чило:

а) снижение сметной стоимости строительства
- всего на 73,31 тыс.руб. (2,48%) при общей стоимости -
- 2928,0 тыс.руб., в том числе:
- строительно-монтажных работ на 73,31 тыс.руб.
на 3,14% при стоимости 2289,2 тыс.руб.
б) экономию основных строительных материалов:
- металла на 2,8% при общем расходе 6311 тн
- цемента на 3,05% при общем расходе 2457,6 тн
- лесоматериала на 7,91% при общем расходе 449,9 м2.

503-1-75. ВЭ

Лрмвязви

йна. №
Стр.

51

Копировал Формст А4



К
олировал 

Ф
орм

ат А
4

HflbOOHI_________I_________________ _______________________

Таблица количеств вредных веществ, поступающих в 
атмосферу от вентиляционных систем Таблица lo.l.

К‘№ Источники Источники выброса Параметры газо- Вццеления и выбросы вредных
пп выделения вредных веществ воздушной смеси веществ, г/с

вредных в атмосферу на выходе из ис~ ....... ..........
веществ точника выброса Окись

угле­
рода

Окислы
азота

Скислы Пары

наимено- кол.номер 
вание систе­

мы

высо­
та,
м

диа­
метр
устья
трубы,
м

м/с,
W

м3/с, 
V

т, С
глади с
из

Jл— ^иль —
пента

1_ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
I Электро­

сварка BI 7,6 0,25 11,1 0,56 25 0,00011 -

2 Газосвар­
ка В2 7,6 0,25 И , I 0,56 25 •ш 0,0026 шт тт

3 Электро­
сварка ВЗ 7,85 0,5 5,2 1,01 25 0,00004 -

4 Газосвар­
ка В8 7,8 0,355 10,7 1,06 25 0,0026 —  « .

5 Электро­
сварка В9 8,4 0,25 И Д 0,56 25 — 0,00011 -

6 Электро­
сварка - BII 7,8 0.4 5,6 0,71 25 •• 0,000053 -
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Таблица Ю Л .
продолжение

№№ Источники 
пп вьщеления 

вредных 
веществ

Источники выброса 
вредных веществ 
в атмосферу

Параметры гаэо- Вццеления и выбросв вредных
воздушной смеси веществ, г/с
на выходе из ис- .......  ........

наимено­
вание

кол

мы

.номер
систе­
мы

высо­
та,
м

диа­
метр
устья
трубы,
м

м/с ,

W

мЗ/о^

У

т, С угле- азота марган- соль- 
рода ца вента

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

7 Электро­
сварка BI2 8,0 0,4 5,6 0,71 25 0,000053 -

8 Горн
кузнеч­
ный I ВЕ8 7,94 0,5 3,6 0,694 90 0,0133 -

9 КАМАЗ-
-5410,
зил-
-138

24

15

BI7...

В20 8,4 1,25 7,6 9,38 25 0,1314*0,0257* -

10 То же B2I 7,95 0,63 12,1 3,77 25 0,0528*0,0103* -

II КАМАЗ-
-5410 I В22 8,4 0,16 9 0,18 70 0,01 0,001 -

12 КАМАЗ-
5410 24 В23 8,9 0,5 5.8 1,14 25 0,0159 0,031 -

13
ЗИЛ-138 
То же

15 ВЕЮ..
BEI2 7,94 1,0 0,5 0,39 25 0,0054*0,0011* -

к - Количество вредностей указано на одну систему.

8?



В производственном корпусе предусматриваются:
-  очистные сооружения для очистки стоков от кузнечно- свароч­

ного участка (колодец с доломитовым фильтром).
Очищенные стоки от кузнечно-сварочного участка и стоки от 

шиномонтажного участка направляются на пополнение оборотной систе­
мы от мойки машин.

12 .  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В связи с тем, что типовой проект производственного корпуса 
№ 2 входит в комплекс зданий и сооружений автономного автотранс­
портного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закры­
той стоянкой, рекомендации по организации строительства разработаны 
на этот комплекс и приведены в типовых материалах для проектирова­
ния.

Типовые материалы для проектирования 503-0 1-73 .89 , альбом I .
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Типовой проект 503-1-75.89
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