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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой рабочий проект производственного корпуса № I автоном­
ного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с 
частично закрытой стоянкой выполнен в соответствии с планом типового 
проектирования Госстроя СССР на 1988 год (тема т.5.3.4.) и на осно­
вании:

- задания на проектирование № 67 на разработку типового проек­
та, утвержденного Министерством автомобильного транспорта РСФСР 
27.03.87;

- дополнения к заданию на проектирование, утвержденного Минав- 
тотрансом РСФСР 14.04.88г.;

- объемно-планировочных решений, утвержденных Минавтотрансом 
РСФСР 15.04.88г.

Проект разработан для применения в районах с расчетной темпера­
турой наружного воздуха минус 30°С) (основное решение) минус 40°С, 
скоростным напором ветра для Ш и весом снегового покрова для I геог­
рафических районов. Тип местности для определения скорости ветра - Б. 
Сейсмичность не выше 6 баллов.

Термическое сопротивление ограждающих 
конструкций (табл.1.1.)
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Таблица I.I.

Характеристика ограждающих конструкций
Значение
коэффициента
сопротивлениям2чС/ккал

Наружные стены из керамзитобетонных панелей, 
^=9С0кг/мЗ, толщиной 250мм для Тн - ЗСгС

толщиной 300мм для Ik - 40°С
0,867
1,006

Покрытие из железобетонных плит-оболочек,
Ь =30мм с утеплителем - газобетон Г=350кг/м3, 

толщиной 130мм для Тн - 30°С
толщиной 160мм для Тн - 40°С

1,124
1,369

Производственный корпус # I предназначается для выполнения 
ТО-1, ТО-2, текущего ремонта и частично закрытого хранения 200 гру-
зовых автомобилей большой грузоподъемности, работающих на газооб­
разном топливе.

Технологический расчет выполнен на 120 автопоездов в составе 
автомобиля-тягача КамАЗ-54118 с полуприцепом 9370 и 80 автопоездов 
в составе автомобиля ЗИЛ-431810 с прицепом ПСБ-817.

Проектом предусмотрена возможность обслуживания автомобилей, 
работающих на жидком топливе.

Бытовое обслуживание работающих в корпусе предусматривается в 
административно-бытовом (АЕК) корпусе, входящем в состав АТП.Связь 
производственного корпуса с АЕК предусматривается через теплый пе­
реход.

Корпус решен в железобетонных конструкциях, здание прямоуголь­
ной формы с размерами в плане 145,0x48,Ом и высотой до низа несущих 
конструкций 7,2м производственная часть и 4,8м - закрытая стоянка.
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5

IЛ. Использование в проекте достижений науки 
и техники

X
оКЭ Основные технические решения проекта учитывают реализацию пере­

довых научно-технических достижений, прогрессивные Форш и методы 
организации производственных процессов, применение новейшего обору­
дования.

В проект внедрены следующие прогрессивные решения:
- организация обслуживания и ремонта подвижного состава в кор­

пусе построена по принципу создания производственных комплексов:
а) комплекс ТОД, включающий посты диагностики, линию ТО-1 и 

посты ТО-2;
б) комплекс ТР, включающий посты: замены агрегатов и регулиро­

вочных, и окрасочных работ;
в) комплекс подготовки производства, включающий промкладовую, 

ИРК, участок комплекса подготовки производства, пост мойки деталей 
и ремонтные участки;

- рабочие посты ТО-1, ТО-2 и ТР решены без применения осмотро- 
вых канав.

В технологической части проекта применено следующее прогрессив­
ное оборудование:

- пост механизированный для замены агрегатов, напольный,Р-658;
- подъемник-комплект передвижных стоек, П-238 и П-252;
- стенд для проверки аппаратуры газобаллонных автомобилей, 

К-278;
- установка для проверки и регулировки аппаратуры газобаллон­

ных автомобилей, К-277;
- установка моечная для агрегатов автомобилей, М-216;
- установка для мойки деталей и агрегатов, М-316;
- стеллаж механизированный, ОС-14216.
В электротехнической части проекта:
- применение энергоэкономичных ламп пониженной мощности и повы­

шенной удельной светоотдачи;
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- применение установочных проводов промежуточных сечений;
- применение пластмассовых труб вместо стальных в помещениях 

с пожароопасными зонами.
В архитектурно-строительной части проекта:
- балки подстропильные железобетонные для одноэтажных промзда- 

ний с покрытием из плит длиной на пролет по серии 1.462Л-18;
- железобетонные плиты-оболочки КЯС размером 3x18м для покрытий 

одноэтажных зданий по серии 1.465Л-14;
- стены наружные из однослойных панелей для каркасных общест­

венных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышлен­
ных предприятий по серии 1.030 Л-1;

- сборные железобетонные колонны прямоугольного сечения произ­
водственных зданий по серии 1.423-3 и 1.427Л-3;

В сантехнической части проекта:
- применение скоростной фильтрации сточных вод окрасочного 

участка через коксовый фильтр в оборотной системе водоснабжения;
- применение деэмульгаторов для очистки отработанных моющих 

растворов и промывных вод мойки деталей и агрегатов в системах обо­
ротного водоснабжения;

- применение полимерных труб для систем производственной кана­
лизации и реагентопровода;

- применение радиальных вентиляторов с промежуточным диаметром 
колес В.Ц4-75 и;

- применение радиальных крышных вентиляторов марки ВКР;
- применение агрегата для отсоса пыли и мелкой стружки ПА-212М;
- применение в качестве нагревательных приборов радиаторов 

MC-I40.
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1.2. Охрана труда, техника безопасности и 
противопожарные мероприятия

1.2Л. Мероприятия по охране труда и технике 
безопасности

7

Проект выполнен в соответствии с "Правилами техники безопаснос­
ти для предприятий автомобильного транспорта", утвержденными Прези­
диумом ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта.

Проектом предусмотрены меры, устраняющие возможность возникнове­
ния пожаров и обеспечивающие снижение до допустимее пределов вредных 
производственных факторов, сопутствующих проведению ТО и ТР подвиж­
ного состава:

- посредством устройства местных отсосов от оборудования, выде­
ляющего вредности,и шланговых отсосов выхлопных газов от обслуживае­
мых автомобилей;

- размещения участков, в которых возникают шума.превышающие 
допустимые в отдельных изолированных помещениях; установкой обору­
дования на виброопорах и т.п.;

- применением грузоподъемных и транспортных устройств для пере­
мещения грузов весом более 20 кг;

- ограждения оборудования, имеющего вращающиеся или подвижные 
части, ограждения лестниц для входа на эстакады и на антресоли;

- обеспечение эвакуационных выходов из ремонтных постов TD-I и 
диагностики вне зоны движения автомобилей;

- обеспечение рабочих спецодеждой в зависимости от вида выпол- 
няешх работ;

- эвакуацию людей, подвижного состава и оборудования в случае 
пожара через двери и ворота.

В целях обеспечения электробезопасности работающих предусматри­
вается:

- заземление электроустановок и всех металлических частей, 
которые могут оказаться под напряжением;
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- защита от токов короткого замыкания и от статического электри­
чества;

- молниезацита;
- применение электрооборудования, кабелей и проводов в зависимос­

ти от классификации помещений по ПУЗ.'
1.2.2.Противопожарные противовзрывные и 

проти вс взрывопожарные мероприятия
Противопожарные противовзрывные и про ти во в зрыв опожарные мероприя­

тия разработаны в соответствии с требованиями ОНШ - 01 - 86,
СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85, приказ № 738 Минавтотранса РСФСР 
от 20.12.84, МУ-200-РСФСР-13-0199-87 и предусматривают:

- применение сигнализаторов и газоанализаторов для контроля воз­
душной среды;

- применение строительных конструкций, обеспечивающих Пстепень 
огнестойкости здания;

- отделение помещений, относящихся по пожароопасности производ­
ства к разным категориям, друг от друга несгораемыми конструкциями 
и тамбурами;

- обеспечение помещений телефонной связью, первичными средствами 
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, а помещений 
участка окраски и краскоприготовительной-системой автоматического 
пожаротушения;

- автоматическое отключение зарядного устройства в случае аварий­
ной остановки вентиляции стеллажа для зарядки аккумуляторов.

Для предотвращения распространения огя и дыма от возможного в 
помещениях категорий "А” и "В" пожара по воздуховодам систем венти­
ляции проектом предусмотрены следуппие мероприятия:

- помещения категорий "А" и "В” вентилируются самостоятельными 
системами, не связанными с помещениями другой категории;

- автоматическое отключение вентсистем на случай пожара, кроме 
систем, подающих воздух в тамбур-шлюзы;

- на воздуховодах приточных систем, в пределах венткачер устанав­
ливается автоматические обратные клапаны, срабатывающие при останов­
ке систем;
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- системы местной вентиляции, удаляющие от технологического 
оборудования взрыво и пожароопасные вещества, выполнены з искрозащи­
щенном исполнении и установлены снаружи здания.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 
установленных на кольцевом внутриплощадочном водопроводе, расход во­
ды на наружное пожаротушение составляет 20 л/сек. Внутреннее пожаро­
тушение предусмотрено из пожарных кранов, расход воды - 10 л/сек.
(две струи по 5 л/сек. каждая). Для краскоприготовительной, участка 
окраски предусмотрено пенное автоматическое пожаротушение.

1.3. Мероприятия по щумоглушению

На основании проведенных акустических расчетов уровней звуково­
го давления, создаваемых технологическим оборудованием и отопительно­
вентиляционными установками, в проекте предусматриваются следующие 
мероприятия по снижению шума:

- станочное оборудование и вентиляторы установлены на виброопо­
рах и виброоснованиях;

- присоединение вентиляторов к воздуховодам выполнено с помощью 
гибких вставок;

- оборудование и производства, создающие повышенные уровни пума, 
размещены в отдельных помещениях (вентиляторы, кузнечные работы);

- приточные вентиляционные камеры облицованы с внутренней сто­
роны звукопоглощающим материалом, двери веткамер по периметру уплот­
няются.

2. Технико-экономические показатели
Начало

Наименование показателей Количество

I. Количество обслуживаемых автомобилей, ед 200
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Продолжение

Наименование показателей Количество

I 2

2. Тр ремкость выполнения работ по ТО 
чел .-ч .Ж

3. Эксплуатационные затраты, тыс.руб.
4. Приведенные затраты, тыс.руб.
5. Численность работащих, чел.

в том числе рабочих
6. Количество рабочих дней в году
7. Количество смен в сутки
8. Коэффициент сменности по рабочим
9. Общая площадь, здания, м2
10. Строительный объем, м3
11. Сметная стоимость, тыс.рублей, 

всего
в том числе: СМР

оборудование
^.Трудоемкость строительства 

нормативная, чел.-ч
13. Годовой расход:

- тепла, Гкал
- воды холодной, м3
- электроэнергии, тыс.квт.ч

14. Расход основных строительных 
материалов:
- цемент, приведенный к М-400, т
- сталь, приведенная к классу A-I и Ст.
- лесоматериалы,приведенные к круглому 
лесу, м3

503-1-74.89

3 ,т

143922
563,0
690,4
98

90

305

3
2,3
6960

47405

1060,31
726,11

334,20

III630

4479,89

2159

1072,5

1164,34

275,18
108,14
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Окончание

Наименование показателей Количество

I 2

Удельные показатели
1. Приведенные затраты на I автомобиль,тыс.руб.
2. Уровень механизации и автоматизации произ-

, 3,45
27водственных процессов,%

3. Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом,,% 33
4. Площадь здания на I автомобиль, м2
5. Стоимость строительства:

34,8

- на I автомобиль, тыс.руб.(общая) 5,30
- на 1м2 общей площади здания, руб. (СМР 104,33
- на 1мЗ строительного объема здания,руб.(СМР) 15,32

б. Трудозатраты нормативные на I автомобиль, 
чел.-ч 558,15

7. То же, на I млн.руб. СМР, чел.-ч
8. Годовой расход на I автомобиль:

153737

- тепла, Гкал 22,4
- воды холодной,м3 10,8
- электроэнергии, квт.ч. 5362

9. Расход основных строительных материалов:
а) на I автомобиль 
- цемент, М-40С, т 5,82
- сталь кл.А-I и Ст.З, т 1,38
- лесоматериалы, м3 0,54
б)на I млн.руб. СМР 
- цемент М-400, т 1603,5
- сталь кл.А-I и Ст.З, т 379,0
- лесоматериалы, м3 148,9

503-1-74.09
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3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Технологический раздел проекта выполнен на основании задания 
на проектирование, утвержденного Минавтотрансом РСФСР.

При разработке проекта использованы следующие нормативные и 
руководящие документы:

- положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта, Минавтотранс РСФСР, 1986г.;

- общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий
автомобильного транспорта, 0НТП-01-86_______, Гипроавтотранс,1986;

Минавтотранс РСФСР
- перечень категорий производств по взрывной, взрывопожарной и 

пожарной опасности, классов взрывоопасных и пожароопасных зон по 
правилам устройств электроустановок, категорий и групп взрывоопасных 
смесей предприятий автомобильного транспорта, утвержденный приказом 
Минавтотранса РСФСР 20.12.85г. * 138;

- строительные нормы и правила, предприятия по обслуживанию 
автомобилей, СНиП П-93-74, Госстрой СССР, 1975г.;

- руководство по эксплуатации газобаллонных автомобилей, рабо­
тающих на сжатом природном газе, РД-200-РСФСР-12-0185-87, НИЙАТ, 
1987г.;

- руководство по эксплуатации газобаллонных автомобилей, рабо­
тающих на сжиженном нефтяном газе, РТ!.!-200-РСФСР-12-0011-82, НИИАТ, 
82г.;

- технические требования к постам выпуска СПГ, слива СНГ и де­
газации автомобильных баллонов, НИИАТ, 1987г.;

- сборник технико-экономических показателей предприятий автомо­
бильного транспорта на ХП пятилетку, РД-200-РСФСР-13-0166-87, 
Гипроавтотранс, 1987г.

503-1-74.-*.
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3.1. Основные положения

Производственный корпус № I предназначен для производства ТО-1, 
ТО-2, выполнения работ по текущее ремонту (ТР) и 40% закрытого 
хранения 200 грузовых газобаллонных автопоездов большой грузоподъем­
ности.

Производственная программа, численность производственных рабо­
чих, количество рабочих постов и другие показатели определены тех­
нологическим расчетом и приведены ниже.

Технологический расчет выполнен на 200 автопоездов в составе: 
120 ед. - КамАЗ-54118 с полуприцепом 9370 и 80 ед. - ЗИД-431810 с 
прицепом ГКБ-8Г7.

3.2. Расчетные нормативы 
Подвижной состав и режим его эксплуатации

Таблица 3.1.

Показатели Подвижной состав
КамАЗ-" 
54118

Полупри­
цеп 9370

ЗИД-
431810

Прицеп
ПФ-8Г7

I 2 3 4 5

Списочное количество под­
вижного состава, ед. 120 120 80 80
Среднесуточный пробег,км 250 250 250 250
Коэффициент технической 
готовности 0 ,88 0,95 0,90 0,96
Годовой пробег единицы, 
подвижного состава, 

тыс.км 67,1 67,1 68,6 68,6

Годовой пробег подвижного 
состава, млн.км 8,052 8,052 5,49 5,49

503-1-74.89
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Режим работы производства ТО и ТР
Таблица 3.2.

Показатели Вида воздействий
общая 
диаг­ности­ка ,Д-1

углуб- ТО-1  ленная диаг­
ностика ,Д-2

ТО-2 ТР

I 2 3 4 5 6

Число дней работы в году,дней 305 305 305 305 305
Число смен работы в сутки, смен 2 I I 2 2
Продолжительность смены, ч 7 7 7 7 7
Период выполнения, смета 1,П и I Ш I и П I и П

Трудоемкость воздействий

_____________________________ Таблица 3.3. Начало
_ Подвижной составПоказатели ------- ---------------------

КамАЗ- Полупри- ЗИЛ- Прицеп_______________________ 54118 цеп 9370 431810 ГКБ-8Г7
I 2 3 4 5

Периодичность воздействий,км 
- ТО-1 3200 3200 3200 3200
- ТО-2 12800 12800 12800 12800
Трудоемкость воздействий:
- общая диагностика, % от ТО-1 10 4 10 4

Привязан

Ииа. N°

503-1-74.89 ПЗ
Лист
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Показатели Подвижной состав
КамАЗ-
54118

Полупри­
цеп 9370

ЗИЛ- Прицеп 
431810 ГКБ-817

I 2 3 4 5

- углубленная диагностика,£
10 2 10 2

- общая диагностика,Я от ТР I 2 I 2
- углубленная диагностика9%

I I I I
- ТО-1, чел.-ч. 7,0 2,2 6,0/5,2* 1,6
- ТО-2, чел.-ч. 26.7

25,0
8 ,6 22,3/ м 6,5 20,5*

- ТР на 1000 км.пробега, 
чел.-ч. 7,9 2 ,0 6,1/5,9* 1,7

Таблица 3.3. Окончание

к В числителе при работе на СНГ, в знаменателе - на СНГ.
3.3. Производственная программа по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава
Таблица 3.4. Начало

Показатели Подвижной состав
КамАЗ-
54118

По.цеп ►и- ЗИЛ- 
~ 43I8I0

I 2 3 4 5

Годовое количество воздейст­вий, ед:
T0-I 1887 1287 1887 1287
ТО-2 599 599 404 404

Суточное количество воздей­ствий, ед:
ТО-1 6,2 6,2 4,2 4,2

503-1-74.89

Копиром*
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Таблица 3,4.. Окончание

Показатели Подвижной состав
КамАЗ-
54118

Полупри­
цеп 9370

ЗИЛ43I8I0 №  _

I 2 3 4 5

ТО-2 2 2 1.3 1.3
Годовой объем работ выпол­няемых в корпусе, чел.-ч.:

ТО-1 12550 4150 7200 2060
в т.ч. по общей диагностике 1255 166 720 82,4

ТО-2 15490 4980 8640 2420
в т.ч. по углубленной диагностике 1549 99,6 864 48,4
Годовой объем постовых работ ТР, чел.-ч. 21352 5474 II200 3173
в т.ч. по общей диагностике 213,52 109,48 112,0 63,46
в т.ч. по углубленной диагностике 213,52 54,74 112,0 31,73
Годовой объем участковых работ ТР, чел.-ч. 27000 2576 I4I64 1493

Итого 76392 I7I80 41204 9146

5 0 3 - 1 - 7 4 . 8 9

Копировал
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3.4. Штаты предприятия 
Производственные рабочие

Таблица 3.5.

Вида работ Годовой Группа Кол-во работящих
работ,««АН ТТ водсг- Всего В т.ч.. по сменамчоД.̂ ч. 09П •процес­сов

I П ш

I 2 3 4 5 6 7

Техническое обслуживание *1 1-в 14 - - 14
Итого 29960 14 14

Техническое обслуживание 12 1-в 18 9 9 -
Итого 31530 18 9 9

Постовые работы IP 1-в 20 10 10 -
Ш-б 2 2 - -

Итого 41198 22 12 10
Участковые работы ТР 1-в 8 4 4 -

1-6 9 6 3 -
Ш-б 8 4 4 -

Итого 46045 25 14 II -
Всего 144733 79 35 30 14

Прмашии

Ии*. N8

503-1-74.89 ПЗ
Лист
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Вспомогательные рабочие
Таблица З.б.

Виды выполняема работ Группа
произв.процес-

Количество работающих
Всего В т.ч. по сменамW0 I П Ш

I 2 3 4 5 6

Транспортные работы 1-6 I I - _

Прием, хранение и выдача материальных ценностей 1-6 3 I I I
Перегон подвижного состава 1-6 3 I I I
Уборка производственных помещений 1-в 2 _ 2 _

Уборка территории 1-в 2 I I -
Итого II 4 5 2

Инженерно-технические работники (ИГР)
Таблица 3.7

Наименование должностей Количество работающих (чел.)
gggPQ В т.ч. по сменам

I П 1
Заведующий складом I I _ _
Мастер 2 I I _
Механик колонны 2 I I _
Диспетчер ЦУП 3 I 2 -

Итого: 8 4 4 -
Прм ам  

Ии*. N9

•

Лист
503-1-74.89 ПЗ 16
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Сводная штатная ведомость работающих

Таблица 3.8.

Состав работающих Количество работающих
Всего В том числе по сменам

I П Ш
I 2 3 4 5

Производственные рабочие 79 35 30 14
Вспомогательные рабочие II 4 5 2
ИГР 8 4 4 -
Всего работающих в корпусе № I 98 43 39 16

3.5. Краткое описание технологического 
процесса

I

В соответствии с назначением проектируемого корпуса принята 
следующая схема технологического процесса.

В производственный корпус подвижной состав подается после вы­
полнения уборочно-моечных, осмотровых и контрольно-диагностических 
работ, выполняемых в профилактории ЕО, расположенном за огражденной 
территорией и в производственном корпусе W 2.

Общая диагностика выполняется после проведения ТО-Г,ТО-2  и ТР на 
поточной линии, оснащенной стендами для проверки правильности уста- 

|—  новкя колес СХК-ЗМ и тормозных качеств ТС-ЗМ, а так же необходимым 
набором технологического оборудования и приборами.

Углубленная диагностика выполняется перед ТО-2 на посту, разме­
щенном в отдельном помещении и оборудованном комбинированным стендом 

U- для контроля тормозов и тяговых качеств автомобиля, модели СК2-К267.

503-Г-74.89

Примани

Нин. №

пз
Лист
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На постах диагностики для обеспечения возможности выполнения 
регулировочных работ предусмотрены эстакада и полуэстакада.

Первое техническое обслуживание выполняется на 2-х поточных 
линиях на 4 автопоезда или 8 одиночных автомобилей, перемещение ко­
торых осуществляется своим ходом. На линиях предусмотрено оборудова­
ние для централизованной замены смазочных материалов.

Второе техническое обслуживание выполняется на тех же линиях, 
что и ТО-1 в 1-ю и П-ю смены. На линиях T0-I и ТО-2 для выполнения 
работ снизу предусмотрены подъемники-комплект передвижных стоек, 
модели П-252.

Постовые работы по ТР проводятся на 7 постах из которых:
- 6 постов для одиночных автомобилей для выполнения разборочно- 

I сборочных и регулировочных работ, из них 3 поста специализированы для 
замены агрегатов и газовой аппаратуры;

I - один пост для окрасочных работ.
Для обеспечения ритмичной работы по замене агрегатов предусмот­

рен участок комплекса подготовки производства, включающий пост мойки 
агрегатов и деталей и места для складирования ожидающих ремонта и от­
ремонтированных агрегатов, оборудованные многоярусными эстакадами и 
механизированными стеллажами элеваторного типа, промкладовая, а так 
же специализированные производственные участки по ремонту снятых с 
автомобилей узлов и агрегатов.

Снабжение потребителей сжатым воздухом обеспечивается от 3-х 
компрессоров, установленных в производственном корпусе > 2.

Контроль выполненных работ осуществляется производственными 
мастерами, мастером ОТК, а так же механиком контрольно-пропускного 
пункта предприятия; при необходимости контроль может осуществляться 
на постах диагностики.
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3.6.0собенности технической эксплуатации 
газобаллонных автомобилей:

1. Подвижной состав,возвращающийся с линии должен быть под­
вергнут осмотру для проверки герметичности и исправности газовой 
аппаратуры. После проверки герметичности необходимо закрыть вен­
тиль на бал-лоне и выработать газ из системы.

2. Въезд автомобиля на территорию предприятия, посты ТО и 
ТР (за исключением постов проверки герметичности газовой аппара­
туры), места хранения, должен производиться на жидком топливе.

3. На площадках и в помещениях хранения, постов ТО иТР диаг­
ностирования и регулировочных работ автомобилей работающих на 
сжиженном нефтяном газе, не допускается устройство подземных соо­
ружений: подвалов, осмотровых канав, калориферных камер, приям­
ков, тоннелей, колодцев.

4. При обнаружении неисправности газовой топливной системы 
(негерметичность запорного вентиля) автомобиль должен быть на­
правлен на посты слива, аккумуляции и выпуска газа. После опорож­
нения баллонов они должны быть дегазированы.

5. В пространстве под эстакадами не разрешается размещение 
оборудования оснастки инвентаря.

Данное пространство должно иметь хорошее проветривание.
6 . Газобаллонные автомобили должны размещаться только на 

постах ТО и ТР и местах хранения, в помещениях.
Запрещается оставлять автомобили в проездах,не оборудован­

ных средствами контроля газовой среды.
7. При выпуске, сливе газа на специализированных постах в 

20-ти метровой зоне не должно быть других автомобилей с рабо­
тающим двигателем.

8. Ремонт газовой аппаратуры можно проводить только при 
отсутствии газа в газопроводах специальным инструментом.

503-1-74.89
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Запрещается применять дополнительные рычаги при открывании 
и закрывании вентилей, стучать металлическими предметами по 
аппаратуре и газопроводам, находящимся под давлением.

9. Выпуск (слив) газа из баллонов должен производиться 
только на специализированном посту слива, аккумуляции и выпус­
ка газа в следующих случаях:

а) нарушение герметичности запорно-предохранительной 
аппаратуры и газопроводов, связанных с газовым баллоном;

б) при текущем ремонте связанном с заменой баллонов, газо­
проводов баллонов, проведении сварочных и окрасочных работ;

в) снятие баллонов с автомобиля для их переосвидетельство­
вания;

г) технологической или технической необходимости, в том 
числе при опрессовке (испытании) газовой системы питания 
сжатым воздухом.

После удаления газа баллон должен быть продегазирован 
негорючим (инертным газом).

10. При работающем на газе двигателе разрешается произ­
водить только регулировку частоты вращения холостого хода.

Все прочие работы по ТО и ТР газовой аппаратуры произво­
дятся при неработающем двигателе.

503-1-74.89
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3.7. Механизация и автоматизация производственных 
процессов

Предусматривается механизация и автоматизация следующих произ­
водственных процессов:

- механизированы работы по замене агрегатов на автомобиле при­
менением на напольных постах комплекта специализированного оборудо­
вания модели Р-658;

- посты, где выполняются разборочно-сборочные работы укомплек­
тованы механизированным инструментом и специализированными стендами 
с электромеханическим или гидравлическим приводом;

- для механизации подъемно-транспортных работ на участках, пос­
тах и складах предусмотрены электрические краны, электропогрузчик, 
подьежики различной конструкции;

- ворота поточных линий ТО-1 и общей диагностики имеют электро­
механический привод, управление воротами линии ТО-1 сблокировано с 
воздушно-тепловыми завесами (ВТЗ).

4. НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

4.1. Научная организация труда

Технологические процессы и организация работ по обслуживанию и 
ремонту подвижного состава разработаны на основе руководящих материа­
лов НИИАТ, 0НТП-01-86, "Межотраслевых требований по научной организа­
ции труда,производства и управления", утвержденных Госкомтрудом СССР 
5.07.85, Ш Г783БГ и "^ководства по организации

и управлению производством ТО и ТР в АТП и АТО", МУ-200-PC ХР-15- 
-0222-84.
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В составе производственного корпуса предусмотрены необходише 
для выполнения работ по ТО-1, ТО-2 и текущему ремонту посты и участ­
ки организованные по технологическое принципу и объединенные в про­
изводственные комплексы, в том числе:

1. Комплекс технических обслуживания и диагностики (КТОД) в 
составе:

- участок технического обслуживания, ТО-1 и ТО-2;
- участков общей и углубленной диагностики.
2. Комплекс текущего ремонта (КТР) в составе:
- участка текущего ремонта с постами замены агрегатов, крепежно­

регулировочных, окрасочных и других работ по ремонту непосредственно 
на автомобилях или автопоездах.

3. Комплекс подготовки производства (КПП) в составе участков и 
других структурных подразделений:

- агрегатно-механического;
- ремонта аккумуляторов и электрооборудования;
- ремонта приборов питания;
- участка комплекса подготовки производства;
- промежуточной кладовой и ИРК.
Рекомендуемые проектом технологические планировочные решения и 

организация рабочих мест (постов) обеспечивают:
- беспрепятственное и удобное выполнение работ;
- достаточное и правильное освещение рабочих мест;
- размещение рабочих мест и участков с вредными условиями труда 

в отдельных помещениях;
- механизацию перемещения грузов за пределы рабочих мест раз­

личными подъемно-транспортными устройствами.
Задания рабочим выдаются мастером перед началом работы. РРа 

участках и рабочих постах по ТО-1 и ТО-2 рабочие выполняют работу 
согласно графикам техобслуживания. На рабочих постах по текущему ре­
монту объем и содержание видов работ определяется наряд-заданием 
Механика КПП.
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Доставка на рабочие места материалов, узлов и деталей произво­
дится в течение смены по указанию диспетчера ЦУП или мастера. Инстру­
мент и оснастку рабочий получает в ИРК.

Содержательность труда и психофизиологические требования обеспе­
чены при технологическом проектировании с учетом требований НОТ и 
формирования трудовых процессов за счет рациональной организации ра­
бочих мест, сокращения объемов ручного неквалифицированного труда и 
применения высокопроизводительного механизированного оборудования и 
инструмента.

Санитарно-гигиенические требования и требования техники безопас­
ности обеспечены проектом за счет соблюдения санитарных норм и строи­
тельных норм и правил СНиП 2.04.05-86.

Для снижения утомляемости работающих должен быть организационно 
предусмотрен комплекс эстетических мероприятий, например цветовое 
оформление производственных участков, достаточное освещение рабочих 
мест, а так же проведение производственной гимнастики.

Проектом предусмотрена коллективная форма организации труда, 
основанная на технологической и функциональной специализации. Харак­
теристика производственных подразделений по форме разделения и коопе­
рации труда приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 .Начало
Наименование
производственныхподразделений

Форма разделения 
труда Кооперация труда

I 2 3
Участки ТО и ТР Функциональная, квали­

фикационная и техноло­
гическая

Внутрибригадная и 
межучастковая

Участки диагнос­тики
_  ft Межучастковая

Участок агрегатыо- Квалификационная и 
механический технологическая Внутрибригадная

503-1-74.89
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Таблица 4.1. Окончание

Наименованиепроизводственныхподразделений
Форма разделения 

труда Кооперация труда

I 2 3

Участок окраски Квалификационная Внутри бригада ая
Участки ремонта 
приборов питания, электрооборудова­ния и аккумулято-

Квалификационная и технологическая
Внутрибригадная и межучастковая

ров

Профессионально-квалификационный состав рабочих производствен­
ных участков приведен в таблице 4.2. Средний разряд рабочих основно­
го производства 3,7.

Таблица 4.2. Начало

Наименованиепооизвояственных Профессии Коли­
чест­
ворабо­
чих
всегочел.

В том числе по разрядам
li>/WfiWUW(U|V* UviUiflIAучастков п Ш 1У У У1

I 2 3 4 5 б 7 8

Участок ТО-1 Слесарь 12 3 6 3
Участок ТО-2 Слесарь 16 3 10 3
Участок общей 
диагностики, Д-1 Слесарь 2 2
Участок углублен­ной диагностики, Д-2 Слесарь 2 2

503-1-74.89
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Таблица 4.2. Окончание

Наименование Коли-
производственных Профессии чест- 
участков ворабо­

чих
всего
чел.

I 2 3 4 5 6 7 8

Участок ТР (постовые работы) Слесарь 22 I 5 12 4
Участки ТР:
- агрегатно-меха­ Станочник 4 I I 2
нический Слесарь 10 I 2 3 3 I

- ремонту электро­оборудования и 
аккумуляторов Слесарь 5 I 2 2

- ремонту приборов Слесарьпитания 6 3 3
Итого: 79 8 25 28 14 4

4.2. Организация управления производством

Производственный корпус входит в состав проектируемого авто­
транспортного предприятия. Поэтому основные функции управления осу­
ществляются административно-управленческим персоналом предприятия.

В составе работающих в производственном корпусе предусмотрен 
центр управления производством (ЦУП), в том числе старший диспетчер, 
три диспетчера и три мастера.

Задачами ЦУП являются:
- определение подвижного состава нуждающегося в ТО или ТР;
- выдача заданий производственным комплексам;
- учет выполнения графиков ТО и работ по IP;

Примами

И на. N9
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- анализ расхода запчастей и материалов по каждому автомобилю;
- учет наличия запчастей, агрегатов и материалов установленной 

номенклатуры в складах и промкладовой.
В обязанности мастеров входит оперативное руководство работами 

по ТО и ТР подвижного состава и агрегатов.
Контроль технического состояния подвижного состава осуществляет­

ся дежурными механиками КПП, контроль качества ТО и ТР подвижного 
состава осуществляется инженером ОТК предприятия.

Все подразделения, размещенные в производственном корпусе, обес­
печены средствами производственной связи: телефон, громкоговорящее 
оповещение и т.п.

Организационная структура управления корпусом принята в соответ­
ствии с "Руководством п0  организации и управлению производством ТО и 
ТР в АТП и АТО МУ-200-РСФСР-15-0222-84".

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, АВТОМАТИЗАЦИЯ,
СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

5.1. Исходные данные

Проект электроснабжения производственного корпуса № I разрабо­
тан на основании:

- задания на разработку типового проекта;
- заданий на электроснабжение потребителей технологического и 

санитарно-технического разделов проекта;
- задания ПШИ "Спецавтоматика".

5.2. Электроснабжение

Электроснабжение производственного корпуса № I предусматривает­
ся от встроенной в корпус КТП № I мощностью 630 КВА Армянского заво­
да. Мощность трансформатора выбрана с учетом подключения нагрузок 
электрообогрева, электрозапуска и наружного освещения.

503-1-74.89
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По надежности электроснабжения нагрузки производственного кор­
пуса If I относятся к потребителям Ш категории за исключением потре­
бителей автоматического пожаротушения, систем контроля воздушной 
среды, аварийного освещения, выполненного во взрывозащищенном испол­
нении, приточно-вытяжной вентиляции, выполненных во взрывозащищенном 
исполнении, которые относятся к потребителям I категории.

Электроснабжение производственного корпуса предусматривается на 
напряжении 6(10) кВ от городских сетей по техническим условиям, полу­
ченным от энергоснабжающих организаций при привязке проекта. Резерв­
ное питание для потребителей первой категории предусмотрено от КТП №2 
производственного корпуса № 2 .

Расположение подстанции выполнено таким образом, чтобы соблюда­
лись требования нормативных документов с учетом обслуживания автомо­
билей как на сжатом природном газе (легком горючем газе”), так и на 
сжиженном нефтяном газе ("сжиженном горючем газе").

Напряжение силовой сети 380/220В. Для доведения коэффициента 
мощности на комплектной трансформаторной подстанции № I до нормируе­
мой величины 0,94-0,96 устанавливается в производственном корпусе #I 
комплектная конденсаторная установка мощностью 112,5 кВАр.

В качестве силовых распределительных шкафов приняты шкафы серии 
ШРП с предохранителями. В качестве пусковой аппаратуры для электро­
оборудования приняты магнитные пускатели серии ПМЛ и шкафы управления 
комплектной поставки с технологическим оборудованием.

5.3. Электрические нагрузки

Установленная мощность потребителей электроэнергии производст­
венного корпуса i¥ I составляет 916,54 кВт.

В том числе:
- силовое электрооборудование - 855,73кВт;
- электроосвещение - 60,81 кВт

503-1-74.89
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Средняя нагрузка за максимально загруженную смену - 366,62 кВт. 
Годовой расход электроэнергии - 1072,5 Iter.час

5.4. Защита, измерение и учет 
электроэнергии

Защита силовых трансформаторов со стороны 6/IC кВ выполняется 
предохранителями типа ПК-6/10 кВ.

Измерение тока и напряжения на стороне 0,4 кВ запроектировано 
амперметрами и вольтметрами. Учет электроэнергии предусматривается 
на стороне 0,4 кВ КТП.

5.5. Электроосвещение

Проектом предусматриваются следующие виды совещания:
- рабочее освещение, обеспечивающее нормированную освещенность 

в помещениях;
- первое аварийное эвакуационное;
- второе аварийное эвакуационное;
- ремонтное (местное).
Напряжение сети ремонтного освещения 36В, остальные вида осве­

щения предусматриваются на напряжении 380/220В с напряжением у 
ламп - 220В.

Нормы освещенности принимаются в соответствии со СНиП П-4-79 и 
0КТП-0 1-8 6 .

«с
*

1

Первое аварийное эвакуационное освещение выполняется в соответ­
ствии с действующими нормами светильниками, тип и исполнение которых 
соответствует условиям окружающей среда и назначению помещений.

Второе аварийное эвакуационное освещение выполняется светильни­
ками во взрывозащищенном исполнении.

Питающие и групповые сети выполняются кабелем марки АБВГ. Груп­
повые сети системы второго эвакуационного освещения, а также сети 
во взрывоопасных помещениях зоны класса В-Га выполняются кабелями с 
медными жилами марки ВВГЭ.

При*язем
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5.6. Молниезащита. Заземление

Молниезащита предусматривается для всех производственных корпу­
сов по П категории.

Заземление выполняется в соответствии с СЧиП 3.05.06-65 с 
использованием в качестве заземляющих устройств железобетонных стро­
ительных конструкций (колонн, фундаментов).

5.7. Автоматизация технологических процессов 
и санитарно-технических устройств

Проектом предусматривается автоматизация сантехнических венти­
ляционных систем с регулированием температуры приточного воздуха, 
автоматизация работы насосов очистных сооружений от малярного участка 
и колодца сточных вод.

Предусматривается блокировка работы вентагрегатов с работой 
систем пожарной сигнализации и пожаротушения.

В проекте предусмотрен контроль воздушной среды во всех помеще­
ниях, где возможен аварийный выход газа из топливной системы автомо­
билей. Контроль осуществляется с помощью сигнализаторов СМ-1Д в де­
вятиканальном исполнении.

В связи с различными видами газового топлива (СПГ-сжиженный и 
СНГ-легкий) проектом предусматривается контроль среды в верхней и 
нижней зонах.

Настройка срабатывания сигнализаторов - 20% НПВ соответственно 
для каждого вида газа.

При срабатывании газоанализаторов:
- отключается все технологическое оборудование, сантехническое, 

выполненное в обычном исполнении, оборудование как в помещении, где 
установлен соответствующий датчик, так и в смежных помещениях (имею­
щих одну или более общую стену);

- отключается система рабочего освещения в контролируемом и 
смежных с ним помещениях и все остальные токоприемники:

503-1-74.89
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- включаются (если в этот момет были отключены) систеш приточ­
ной вентиляции и вытяжной III, П2, П5, П12, П13, B7...BI0, BI7, В27, 
В28, В29, обслуживающие контролируемые помещения;

- включается система звукового и светового оповещения;
- передается звуковой сигнал в комнату охраны в корпусе # 2.
Проектом принята площадь контролируемая одним датчиком газоана­

лизаторов - 36 м2 для стоянки, а на участках диагностики, ТО и IP не 
менее одного датчика на рабочий пост.

Крепление датчиков предусматривается на трубах - для контроля 
воздушной среды в верхней зоне и на специальных стойках, колоннах, 
стенах* для контроля среды в нижней зоне.

В основном все датчики приняты диффузного типа (СШ-Ц). Подклю­
чение датчиков к блокам сигнализаторов осуществляется кабелем РПШ Ю х  
х1,5.

Блоки сигнализаторов размещаются в специально отведенном поме­
щении (анализаторная), шкафов с релейной аппаратурой для оперативных 
переключений при срабатывании систем* контроля воздушной среды и шка­
фа АВР для электроснабжения сигнализаторов СТМ-Ц по первой категории

Общее количество блоков сигнализаторов, исходя из контролируемой 
площади, определено - 16.

5.8. Связь и сигнализация

Проектом предусмотрены следующие вида сигнализации и связи:
- производственная автоматическая телефонная связь;
- связь директора;
- связь главного инженера;
- связь диспетчера;
- громкоговорящая связь;
- часофикация;
- радиофикация.
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5.8.1. Производственная автоматическая 
телефонная связь

Производственная автоматическая телефлнная связь является ве­
домственной связью и предназначается для обслуживания абонентов про­
изводственного корпуса № I.

Телефонные аппараты устанавливаются в помещениях производствен­
ного корпуса и подключаются по кабелям комплексной телефонной сети.

Абонентская проводка выполняется проводом ТРП 1x2x0,5.

5.8.2. Связь директора

Для организации телефонной связи абонентов производственного 
корпуса с директором автотранспортного предприятия осуществляется 
установка телефонных аппаратов от установки оперативной связи типа 
"Псков-25",расположенной в кабинете директора в административно-бы­
товом корпусе.

Абонентская сеть выполнена проводом ТРП 1x2x0,5.

5.8.3. Связь главного инженера

Связь главного инженера со службами производственного корпуса 
осуществляется путем установки телефонных аппаратов, включенных в 
установку оперативной телефонной связи типа "Псков-25",расположен­
ной в кабинете главного инженера в административно-бытовом корпусе.

Абонентская сеть выполнена проводом ТРП 1x2x0,5.

5.8.4. Связь диспетчера

Связь диспетчера осуществляется путем установки телефонных 
аппаратов от "Псков-25".расположенного в административно-бытовом 
корпусе в помещении диспетчера.

Абонентская сеть выполнена проводом ТРП 1x2x0,5.
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5.8.5. Громкоговорящая связь

ою-
■О<

Громкоговорящая связь производственного корпуса осуществляется 
через звуковые колонки типа 2КЗ-7.

Абонентская сеть выполнена проводом ПИИ 2x1,2.

5.8.6. Часофикация

Для показания единого времени предусматривается установка 
вторичных часов.

Абонентская проводка выполнена проводом ТРИ 1x2x0,5, с примене­
нием универсальных коробок УК-2Л.

5.8.7. Радиофикация

Городская радиотрансляция предусматривается в помещениях произ­
водственного корпуса.

Распределительная и абонентские сети выполняются проводом 
ПТПЖ 2x1,2 с установкой универсальных коробок типа УК-2П и УК-2Р.

В качестве оконечных устройств абонентской сети предусматривают­
ся однопрограммные громкоговорители мощностью 0,15 Вт.

5.8.8. Мероприятия по охране труда 
и.технике безопасности

В целях обеспечения электробезопасности рабочих и обслуживающе­
го персонала предусматривается:

- заземление электроустановок и всех металлических частей, ко­
торые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции;

- защита от токов короткого заъыкания;
- защита от статического электричества, молниезащита;
- применение электрооборудования, кабелей и проводов в зависи­

мости от классификации помещений по ПУЗ.
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6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Архитектурно-строительная часть проекта разработана на основа­
нии задания технологического звена и в соответствии с требованиями 
СНиП 2.09.02-85; 2.01.02-85; П-93-74.

Участок строительства корпуса принят со спокойным рельефом тер­
ритории; грунтовые воды отсутствуют; грунты непучинистые, непроса­
дочные.

Степень огнестойкости - П.

6.1. Объемно-планировечные решения

Объекко-планировочные решения производственного корпуса продик­
тованы схемой технологического процесса.

Производственный корпус - одноэтажное, многопролетное здание с 
пролетом 18,0 м, шагом колонн 12,0 м, имеет размеры в плане 145.Ох 
х48,0 м. Высота до низа несущих конструкций - 7,2 м в производствен­
ной части и 4,8 м в закрытой стоянке.

Над рядом производственных помещений на отм. 4,200 размещены 
вентиляционные камеры.

Производственный корпус соединен с административно-бытовым кор­
пусом теплым переходом.

Зона ТО и ТР, агрегатно-механический участок, участок комплекса 
подготовки производства и склад запасных частей и материалов обору­
дованы кран-балками.

Кровля здания решена с внутренними водостоками. По периметру 
здания устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 0,7 м.

Отделка помещений - известковая и водоэмульсионная окраска, 
окраска эмалью ПФ-И5. облицовка стеклоплиткой.
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Наименование зданий Площадьзастройки Общаяплощадь
м2

Строитель­
ный объем 

м3
I 2 3 4

Производственный корпус: 
OcHOBHog решение - расчетная
Вариант - Тн= -40°

7047.0
7067.0

6960.0
6960.0

47405.0
47803.0

Основные строительные показатели
Таблица 6.1.

2
тхх
i

«сa

6.2. Решения по освещенности рабочих мест

Освещение рабочих мест в производственных помещениях решено 
естественное, в соответствии со СНиП П-4-79 и СНиП П-93-74, с помощью 
бокового остекления и зенитных фонарей в покрытии.

6.3. Мероприятия по взрывопожаробезопасности

Участки производственного корпуса относятся к категориям А, В, Д
Противопожарные мероприятия в корпусе обеспечиваются выгоражива­

нием помещений с категориями В и А глухими пылевлагонепроницаешми 
перегородками поэлементной сборки с обшивкой гипсокартонными листами 
в два слоя с каждой стороны с пределом огнестойкости 1,3ч.,а также 
устройством тамбуров и установкой противопожарных дверей.

Помещения категории А расположены у наружных стен и имеют необ­
ходимую площадь легкосбрасываемых ограждающих конструкций, определяе­
мую расчетом.

Эвакуация работающих в корпусе, е случае пожара, обеспечивается 
эвакуационными выходами согласно СНиП П-93-74; 2.09.02-85;2.01.02-85.
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6.4. Конструктивные решения

Габаритные схемы и параметры проектируемого здания удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 23837-79 и ГОСТ 23838-79 ССТ СЭВ 1404-78).

Железобетонный каркас с покрытием из плит-оболочек КВС состоит 
из колонн, жестко заделанных в фундаменты, подстропильных балок про­
летом 6 и 12 м., установленных на колонны по продольным рядам, и 
плит КШС, представляющих собой железобетонную, сводчатую тонкостен­
ную оболочку размером 3x18 v.

Расчетная схема поперечных рам каркаса здания принята в виде 
стоек, защемленных в фундаментах, жестко соединенных вверху с опор­
ной частью подстропильных конструкций и шарнирного сопряжения с ними 
ригеля - плит КЖС, исключающего защемление плит в узлах опирания.

Расчетная схема продольных рам принята в виде защемленных в ни­
зу стоек и шарнирно соединенного с ними ригеля - подстропильных кон­
струкций.

Антресоли для размещения вентиляционных устройств приняты сбор­
ными железобетонными.

Ограждающие конструкции - керамзитобетонные панели.
Фундаменты под колонны запроектированы монолитные столбчатые 

железобетонные.
В архитектурно-строительной части проекта внедрены следующие 

достижения науки и техники:
- балки подстропильные железобетонные для одноэтажных промзданий 

с покрытием из плит длиной на пролет по серии I.462Л - 18;
- железобетонные гагаты оболочки КЖС размером 3x18 для покрытий 

одноэтажных зданий по серии 1.465.I-I4;
- стены наружные для однослойных панелей для каркасных общест­

венных зданий, производственных и вспомогательных зданий про куплен­
ных предприятий по серии 1.030 Л-1;

- сборные колонны прямоугольного сечения производственных зда­
ний по серии 1.423-3 и 1.427Л-3;

- гипсокартонные перегородки по серии 1.431.9-24.
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Характеристика несущих и ограждающих конструкций
Таблица 6 .2 .

Наименб-
вание Фунда­

менты Колонны Перекрытие Покрытия Кровля Стены и 
перего­
родкибалки плиты 

ригели балки плиты

I 2 3 4 5 6 7 Р 9

Произ­
водст­
венный
корпус

Моно­
литный 
ж/б по 
серии 
I.4I2- -1/77

Сборные 
ж/б по 
серии
1.423-3 ____1.427.I- -1/83 
-3
1.020-
-1/83

Сборные 
ж/б по
Ш -

Сборные 
ж/б по 
серии 
I.04I.I- 
-2

Балки 
ж/С по
серии .... . „ 
1.472.I- серии -18

Плиты- Рулонная. Панельные, оболочки утепли- Стены по 
ж/б по тель пли- сеоииI.030.1-1. 

Перегород­
ки гипсо- картон по 
серии
I.431.9-24

тный га­
зобетон1,465.1- __

-14 Jf»400
кгс/мЗ
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7. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

-о

£

I

Источником тепла для отопления и вентиляции являются внешние 
тепловые сети. Горячее водоснабжение - централизованное, температура 
воды -60°С.

Подключение корпуса к внутриплощадочным тепловым сетям осущест­
вляется через индивидуальный тепловой пункт.

Температура теплоносителя в системе отопления окрасочного 
участка, краскоприготовительной и склада лакокрасочных материалов 
принята П0°С(ТГИ - 70°С(Т21) после элеватора; в системе отопления 
других помещений и теплоснабжении калориферов 150°С(Т1)-70°С(Т2).

В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких 
труб и радиаторы MC-I40.

Система отопления - однотрубная с верхней разводкой.
Расчетная температура внутреннего воздуха в холодный период 

года принята:
- во всех производственных помещениях плюс 15°С;
- в закрытой стоянке плюс 5°С;
- в складских помещениях плюс Ю°С.
Нагревательные приборы в производственных помещениях установле­

ны на температуру плюс 5°С. Догрев до температуры плюс 15°С дости­
гается за счет перегрева приточного воздуха.

В закрытой стоянке отопление предусмотрено воздушное, совмещен­
ное с приточной вентиляцией, в нерабочее время - за счет переключения 
приточных систем на рециркуляцию. В аварийной ситуации - при срабаты­
вании газоанализаторов до взрывоопасных концентраций - приточные сис­
темы автоматически переключаются на работу на наружном воздухе.

Для предотвращения потерь тепла при открывании ворот на участках 
общей диагностики, T0-I, ТО-2 и ТР, закрытой стоянке предусмотрена 
установка воздушно-тепловых завес.
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Расчетные тепловые потоки по корпусу
Таблица 7.1

Расчет- Расчетный тепловой поток кВт (кВт) 
нал тем- ккал/ч
55^03^" на отоп- на вен- на воздуш-на горя-на техно- Всего
’*** ** ление тиля- но-тепло- чее во- логичес-

цию вые заве- доснаб- кие
сы жение нужды

1 2 3 4 5 6 7

-30 690.73 4872,56 712,71 24,94 6300,94
595455 4200480 614405 21500 5431840

-40 795,46 6131,55 1037,69 24,94 7989,64
685740 5285820 894560 21500 6887620

zо
Ч э-о

£

t
I

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим 
побуждением и естественная.

Воздухообмены по помещениям рассчитаны из условия растворения 
вредных веществ до предельно-допустимой концентрации и приведены в 
альбоме 4:

- характеристика отопительно-вентиляционных систем - листы 
0В3...0В6;

- расчет воздухообменов - лист 0В7;
- местные отсосы от технологического оборудования - лист 

0В8...0ВЮ.
В помещениях, где обслуживаются и хранятся газобаллонные авто­

мобили однократный воздухообмен обеспечивается вытяжкой из верх­
ней и нижней зон:

- на участках общей диагностики, ТО-1, ТО-2 и ТР - естественной 
вытяжкой (системы BEI3, BEI4) и механической вытяжкой во взрывоза­
щищенном исполнении (системы В8 , В9);

- на участке регулировки газовой аппаратуры и Д-2 - естествен­
ной вытяжкой (система БЕ7);

I
*

I

ном

*

I

- в закрытой стоянке - механической вытяжкой во взрывозащищен- 
исполнении (системв В27 и В28).

К о ли р о м д Формат А4
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Утилизация тепла из воздуха удаляемого системами общее Сменной вы­

тяжной вентиляции не предусматривается ввиду её экономической нецеле­
сообразности.

Удаление дыма из участков общей диагностики , TD-I, ТО-2 и ГР 
осуществляется шахтами естественной вентиляции EEI3, BEI4 и через 
открываемые фрамуги окон. В складе запасных частей и метериалов уда­
ление дыма предусматривается через шахту дымоудаления (ЕЕ6).

Вентиляторы систем местных отсосов, удаляющих от технологическо­
го оборудования взрывоопасные вещества, выполнены во взрывозащищен­
ном исполнении.

8. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
В производственном корпусе вода расходуется на хозяйственно­

питьевые нужды работающих, производственные нужды и нужды пожаро­
тушения.

Расходы и потребные напоры приведены в таблице I и листах 
BK-I, ВК-2. Альбом 4.

В корпусе запроектирована объединенная система водоснабжения: 
хозяйственно-питьевая производственно-противопожарная. Два ввода во­
допровода диаметром 100 мм каждый осуществляются из административно­
бытового корпуса через теплый переход.

Требуемый расход воды учтен водомерным узлом административно­
бытового корпуса Система водопровода запроектирована кольцевой из 
стальных водогазопроводных легких труб под накатку резьбы диамет­
ром 15-г 100 мм.

Горячее водоснабжение централизованное.
Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов диа­

метром 65 мм с расходом 2x5 л/с. Наружное пожаротушение осуществля­
ется из пожарных гидрантов, установленных на внутриплощадочной сети 
предприятия. Расход воды на наружное пожаротушение составляет - 
20 л/с.

Сеть горячего водоснабжения проектируется из стальных водогазо­
проводных труб под накатку резьбы диаметром 15*32 мм.

Прммии
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В корпусе запроектирована раздельная система канализации:
- систеьа бытовой канализации;
- система производственной канализации;
- система дождевой канализации.
Бытовая канализация проектируется для отвода бытовых стоков от 

санитарных приборов со сбросом в сеть канализации предприятия и вы­
полняется из пластмассовых канализационных и асбестоцементных напор­
ных труб.

Производственная канализация проектируется для отвода сточных 
вод от технологического оборудования.

В корпусе предусмотрена сухая уборка пола.
Стоки агрегатно-механического участка, содержащие "лабомид Ю Т ”, 

взвешенные вещества 6000 мг/л, нефтепродукты 1000 мг/л проходят 
очистку на очистных сооружениях оборотного водоснабжения лабомидосо- 
держащих стоков.

Стоки собираются в емкость I, откуда насосм ГНОМ 10-10 подаются 
в аппарат - сборную емкость моющих растворов.

Регенерация моющих растворов предусмотрена путем длительного 
отстаивания и реагентной обработки кальциевомагниевым деэмульгатором. 
Состав химически чистых деэмульгаторов СаСг^-1,5 г/л. ЦдР^-О»!) г/л, 
Мд^О^-О.б г/л. Расход реагента СаС^-б кг, МдС^-Я кг, Мд $0^-2 кг.

Один раз в неделю рекомендуется приготовление 10$ раствора 
деэмульгатора.

После отстаивания в течении 12 часов, в аппарат в среднюю зону 
малым расходом подается горячая вода до тех пор-, пока всплывшие 
нефтепродукты не будут удалены по переливной трубе в сборную емкость.

Осадок из аппарата удаляется путем выдавливания его сжатым воз­
духом в передвижной контейнер.

После очистки стоки используются повторно, сброса в канализацию
нет.

Очистка стоков от окрасочного участка производится на очистных 
сооружениях оборотного водоснабжения окрасочного участка.

чX
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В очищаемый технологический приямок вводится коагулянт ТУ0П1-70 
из расчета 4 г/л. С помощью передвижного насоса НЦС-3 стоки из техно­
логических цриямков пропускаются через фильтр с коксовой загрузкой 
и под остаточным напором отфильтрованные стоки собираются в горизон­
тальном отстойнике. После 2-х часового отстаивания очищенные стоки 
самотеком подаются на повторное использование в очищенные от краски 
технологические приямки.

Производственная канализация проектируется из пластмассовых 
канализационных труб, полиэтиленовых труб высокой прочности и асбес­
тоцементных напорных труб. Внутренние водостоки запроектированы для 
удаления дождевых и талых вод с кровли здания. Сеть водостоков за­
проектирована из чугунных канализационных и чугунных напорных труб 
(подвесная сеть) и асбестоцементных труб (стояки).

Основные показатели по чертежам 
водопровода и канализации

Таблица 8.1.Начало

Наименование
системы

Потребный 
напор на 
вводе, 
м/Па

Расчетный расход Уста-. ало При-
м3
сут.

мЗ/ч л/с при ленная 
пожаре мощи, 
л/с электро­

двигате­
лей, квт

мс
ча-
ние

I 2 3 4 5 6 7 8

I. Хозяйственно­
питьевой произ­водственно-про­
тивопожарный 
водопровод

а) хозяйственно­
питьевые расхо­
ды Ю/ГОхГО4 2,01 0,83 0,55 0,55

б) производствен­
ные расходы п 5,07 1,93 0,794 0,794

5 0 3 - 1 - 7 4 . 8 9
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Таблица 8.1. Окончание

Наименование Потребный Расчетный расход Уста- При-еж:темы напор на ---- мЗ/ч л/с при
нов- ме-

вводе, ИЗ ленная ча-
“ЛЬ еут. пожаре мощи. кие 

л/с электро-двигате­лей, квт
I 2 3 4 5 6 7 8

в) Автоматическое Запол­пенное пожаро-
2,6 - нениетушение Ю/10хЮ4 - - резер­

г) внутреннее по­жаротушение из 
пожарных кранов 28/28хЮ4 - 10,00

вуара

Всего: 7,08 2,76 3,944 11,344
2. Наружное пожаро­тушение ГО/ЮхЮ4 - - 20,00
3. Производственная

канализация 1,37 0,33 0,504 -
4. Бытовая канали­

зация 2,01 0,83 2,15
5. Внутренние водо­ 127,00стоки — -
6. Горячее водо­снабжение Ю / Ю х Ю 4 0,88 0,43 0,29
7. Оборотное водо­снабжение:
а) от окрасочного

12,00участка 12,00 3,33
б) лабомидосодер- 

жащих стоков 4,00 4,00 1,50
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9. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ И ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

9.1. Общая часть

Настоящий проект автоматической установки пенного пожаротушения 
и пожарной сигнализации выполнен в соответствии с действующими норма­
тивно-технической документацией:

СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Нормы проектирования”;

СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Нормы проектирования”;

СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений*}
СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";
"Правила устройства электроустановок" Энергоиздат,1986г.(ПУЭ);
ОСТ 25.562-80 "Установки автоматические пенного пожаротушения. 

Общие технические требования. Методы испытаний";
ВСН 25-09.68-85 "Правила производства и приемки работ устековвж 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации";
ВСН-332-74 "Инструкция по монтажу электрооборудования силовых 

и осветительных сетей взрывоопасных зон".

9.2. Технологическая часть

9.2.1. Автоматическая установка пенного пожаротушения предназ­
начена для обнаружения пожара, подачи сигнала пожарной тревоги и 
ликвидации пожара в защищаемых помещениях.

9.2.2. Учитывая пожароопасность технологического процесса, по­
жароопасность веществ, возможность распространения пожара и требова­
ния нормативно-технической документации в проекте принята автомати­
ческая дренчерная установка пенного пожаротушения по площади.

503-1-74.89
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9.2.3. Согласно СНиП 2.04.09-84 защищаемые помещения отнесены 
к 4-ой группе зданий и принято время работы установки 15 мин. с 
интенсивностью орошения 0,15 л/см2.

9.2.4. В качестве огнетушащего вещества применена пена низкой 
кратности на основе пенообразователя ПО-ЗАИ.

Пенообразователь имеет в своем составе биологически мягкие по­
верхностно-активные вещества, которые в количестве 20 мг/л разреша­
ется отводить в канализационные стоки на биологическую очистку.

9.2.5. Хранение готового 3% водного раствора пенообразователя 
принято в металлическом баке с продольной перегородкой емкостью 50мЗ 
по серии I.494-11.

9.2.6. Для заполнения бака пенообразователем применен насос 
типа BKC-I/I6A с электродвигателем 4АХ8034, № = 1,5 кВт.

9.2.7. В качестве пенопроизводящих аппаратов применены оросите­
ли эвольвентные ОЭ-25, производительностью 3,61 л/с, при напоре пе­
ред ним - 30 м.в.ст.

9.2.8. В качестве запорных устройств применены узлы управления 
с клапанами типа КЗС.

9.2.9. В качестве основного насоса-растворопитателя насосы типа 
Д200-95а (один рабочий, один резервный) с электродвигателем 4АН200,
# « 75 кВт.

9.2.10. Поддержание давления в трубопроводах установки запол­
ненных раствором пенообразователя, предусмотрено с помощью емкостно­
го аппарата ВЭЭ1-1-1-1.0, расчетное давление в котором поддерживает­
ся компрессорной установкой С0-7Б.

9.2.11. Проектом предусмотрены автоматический, дистанционный 
и местный пуски установки- пожаротушения.

9.2.12. До пожара трубопроводы от насосов, до узлов управления 
заполнены раствором пенообразователя и находятся под давлением, 
создаваемым емкостным аппаратом.

Трубопроводы в защищаемых помещениях сухотрубны.
Элементы автоматики находятся в состоянии контроля.
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9.2.13. При пожаре электрические пожарные извещатели выдают 
сигнал на включение рабочего насоса HI и на открывание вентиля с 
электромагнитным приводом, установленного в узле управления.

Вентиль открывается, выпуская раствор пенообразователя из побу­
дительной камеры клапана КЗС, давление в побудительной камере падает, 
клапан КЗС вскрывается и огнетушащее вещество поступает на очаг 
пожара.

9.2.14. Дистанционный пуск установки осуществляется от кнопок 
установленных у входа в защищаемое помещение.

Дальнейшее взаимодействие элементов установки аналогично авто­
матическому пуску.

9.2.15. Местный пуск установки осуществляется из станции пожа­
ротушения.

Для секции № 3 открытием вентиля на обводной линии вентиля с 
электромагнитом; для секций JP I, 2 - вентилей ручного пуска, уста­
новленных в узлах управления.

Запуск насосов - со шкафа управления насосами.
9.2.16. После ликвидации пожара установка должна быть приведе­

на в состояние контроля. Для этого необходимо:
проверить оросители и трубопроводы, находившиеся в зоне горения,! 

| вышедшие из строя заменить;
трубопроводы от насосов до узлов управления заполнить раствором 

пенообразователя;
емкостной аппарат на 0,6 объема заполнить раствором пенообразо­

вателя, оставшуюся часть объема закачать воздухом до расчетного дав­
ления с помощью компрессора;

вскрывшиеся узлы управления привести в состояние контроля;
бак заполнить раствором пенообразователя.
Для этого нужно сначала заполнить весь бак водой на высоту 

2,526 м от дна (риска уровня воды), затем закрыть задвижки Зд12,
Зд8; открыть задвижки ЗдЮ, Зд11, включить насос BKC-I/I6A и через 
перфоратор закачать пенообразователь в одну половину бака на высоту 
2,6 м от дна бака. i
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Для заполнения второй половины бака нужно открыть задвижку 
Зд12, закрыть ЗдП, и закачать пенообразователь на высоту 2,6 м.

После заполнения бака необходимо перемешать раствор, для чего 
закрыть задвижки ЗдЗ, ЗдЮ, ЗдП, открыть задвижки Зд2, Зд5, Здб, 
Зд12, Зд8 и включить насос ИЗ.

Аналогично перемешать раствор в другой половине бака.
Последующие перемешивания раствора производить один раз в 3 

месяца.

9.3. Электротехническая часть

9.3.1. Пенное пожаротушение.

9.3.1.1. Основные проектные решения

Исходя из характеристик защищаемых помещений и пожарной опас­
ности хранящихся в них и обращающихся в технологическом процессе ма­
териалов и оборудования в защищаемых секциях установлены путевой 
выключатель типа ВПВ, сигнализация о возникновении пожара и прохож­
дении огнетушащего вещества к очагу пожара по секциям осуществляется 
от сигнализаторов давления, установленных в узлах управления.

Схемой управления предусмотрены:
АБР пожарных насосов;
контроль уровня раствора пенообразователя в баке;
контроль давления в трубопроводе рабочего насоса HI;
контроль давления в емкостном аппарате АК;
контроль исправности цепей вентилей с электромагнитным приводом.
Проектом предусмотрено электроуправление установки пожаротушения 

в соответствии с требованиями п.2.70 СНиП 2.04.09-84.
Для электроуправления установкой предусмотрены типовые шкафы 

Донецкого энергозавода и нетиповые НКУ индивидуального исполнения.
Контроль аварийного уровня раствора пенообразователя в баках 

осуществляется регуляторами-сигнализаторами типа ЭРСУ-4СУ^ D.

П рим ни
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Контроль давления в трубопроводе рабочего насоса HI и емкостном 
аппарате АК осуществляется электроконтактными манометрами ЭКМ-1У

9.3.1.2. Общие сведения о принципе работы установки

При возникновении пожара в защищаемом помещении плавятся легко­
плавкие вставки замков 2-ЗТ тросой системы, что приводит к срабаты­
ванию путевых выключателей, включенных в шлейф прибора ППС-3, выход 
АСПТ которого через ящик сигнализации воздействует на схему запуска 
насоса HI и дает импульс на открытие вентиля с электромагнитным при­
водом, а также обеспечивают включение звуковой и световой сигнализа­
ции о пожаре.

При неисправности рабочего насоса HI с выдержкой времени 10 с 
запускается резервный насос НЗ. Рабочий насос при этом отключается.

Дистанционный пуск установки осуществляется от кнопочных постов 
В5... В9, установленных у входов в защищаемые помещения.

Дальнейшее взаимодействие установки аналогично взаимодействию 
их при автоматическом пуске.

Местный пуск установки осуществляется от соответствующего узла 
управления путем ручного вскрытия.

При этом необходимо запустить насос со шкафа Ш.
В дальнейшем работа установки аналогична вышеописанной.
В помещении станции пожаротушения предусмотрена световая сигна­

лизация в соответствии с требованием п.2.80 СНиП 2.04.09-84.
В комнате охраны (производственного корпуса № 2) предусмотрена 

световая и звуковая сигнализация в соответствии с требованиями 
п.2.81 СНиП 2.04.09-84.
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9.3.2. Пожарная сигнализация

9.3.2.I. Основные проектные решения

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена 
для обнаружения пожара и извещения о пожаре дежурного персонала.

Исходя из характеристики защищаема помещений и пожарной опас­
ности хранящихся в них и обращающихся в технологическом процессе ма­
териалов и оборудования, а также требованиями нормативно-технической 
документации применены следующие извещатели:

тепловые пожарные извещатели типа ИП I05-2/I;
тросовые замки 2-ЗТ с путевыми выключателями ВПВ.
Пожарные извещатели и путевые извещатели включены непосредст­

венно в шлейф пульта ППС-3.

9.3.2.2. Общие сведения о принципе работы

Установка пожарной сигнализации приводится в дежурный режим 
работы.

Для этого включается электропитание установки, а также произво­
дится подготовка технических средств пожарной сигнализации в соот­
ветствии с технической документацией на эти приборы и оборудование.

При возникновении пожара в защищаемых помещениях срабатывают 
пожарные извещатели, установленные в этих помещениях. Сигнал о пожа­
ре от пожарных извещателей поступает на приемную станцию пожарной 
сигнализации.

Привыкая станция пожарной сигнализации фиксирует поступивший 
сигнал и с помощью световой и звуковой сигнализации оповещает дежур­
ный персонал о пожаре, месте его возникновения и формирует сигнал на 
отключение вентиляции и технологического оборудования.

Станция пожарной сигнализации осуществляет контроль целостности 
шлейфов пожарной сигнализации. При повреждении шлейфов включается 
световая и звуковая сигнализация.
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9.3.3. Электропитание установки

Согласно требовании СНиП 2.04.09-84 по степени обеспечения на­
дежности электроснабжения электроприешики установок пенного пожаро­
тушения и пожарной сигнализации относятся к электроприемникам первой 
категории по ПУЭ.

Потребителями электроэнергии в установках являются: электродви­
гатели и компрессор, релейная схема управления и сигнализации, при­
емная станция.

Электроснабжение установок пенного пожаротушения и пожарной 
сигнализации учтено в разделе ЭМ.

9.3.4. Размещение электрооборудования и прокладка 
кабельных сетей

Шкафы управления Ш, 2Ш, ящик управления Ш  размещены в станции 
пожаротушения. Ящик технологической сигнализации 2Я и пульт ППС-3 в 
комнате охраны производственного корпуса № 2.

Учитывая решение об экономии меди, провода и кабели с медными 
жилами применены для обеспечения гибких соединений от соединительных 
коробок до электроконтактных манометров, сигнализаторов давления, 
вентилей и датчиков уровня, выполнения шлейфов пожарной сигнализации 
и во взрывоопасных помещениях.

Во всех остальных цепях применены кабели и провода с алюминие­
выми жилами.

9.4. Техника безопасности при эксплуатации 
установок

9.4.1. Соблюдение правил техники безопасности является необхо­
димым условием безопасной работы при эксплуатации установок. Наруше­
ние правил техники безопасности может привести к нестастным случаям.
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9.4.2. Обслуживающий персонал допускается к выполнению работ 
только после прохождения:

вводного общего инструктажа по технике безопасности;
инструктирования на рабочем месте по безопасным методам труда.
9.4.3. При эксплуатации установок необходимо выполнять следую­

щие правила:
ремонтные работы, связанные с монтажом и демонтажам оборудова­

ния, производить при отсутствии давления воды, раствора пенообразо­
вателя, воздуха в ремонтируемом узле;

очистку и окраску трубопроводов, расположенных в непосредствен­
ной близости от токоведущих элементов, разрешается производить толь­
ко при снятии напряжения;

лица, занятые проведением гидравлических испытаний, должны на­
ходиться в момент испытания в безопасных местах или за специально 
предусмотренным экраном;

гидравлические и пневматические испытания трубопроводов должны 
производиться в соответствии с правилами Госгортехнадзора;

ремонтные работы электрооборудования производить после отключе­
ния электропитания;

при выполнении работ с электрооборудованием необходимо наличие 
диэлектрических ковриков и диэлектрических перчаток, работа произво­
дится только исправным инструментом;

при выполнении ремонтных работ должны применяться переносные 
светильники с напряжением не выше 36В;

все нетоковедущие части электрооборудования, которые могут ока­
заться под напряжением в результате нарушения изоляции, должны быть 
заземлены (занулены). Защитное заземление (зануление) выполняется 
согласно ПУЭ;

в станции пожаротушения должны быть вывешены инструкции и пла­
каты по технике безопасности.
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9.5. Испытание трубопроводе! установок водяного 
и пенного пожаротушения

9.5.1. Общие положения

9.5.1.1. После окончания монтажа трубопроводы установок должны 
быть подвергнуты наружному осмотру, промывке или продувке, а также 
испытаниям на прочность и герметичность.

9.5.1.2. Наружным осмотром устанавливается их соответствие 
проекту и готовность к проведению испытаний.

9.5.1.3. Испытания трубопроводов могут быть гидравлическими и 
пневматическими.

9.5.1.4. Гидравлическим испытаниям на прочность в зависимости 
от вида установки подвергаются трубопроводы в соответствии с табл.1.

Таблица 9.5.1.

Вид установки Наименование трубопроводов

I. Дренчерная Распределительные, 
питающие, 
подводящие

9.5.1.5. Испытываемое трубопроводы должны быть отсоединены от 
водопитателей (насосов, пневмобаков) и контрольно-пусковых узловии 
заглушены. Оросители дренчерные, пеногенераторы и другие оросители
с открытыми выпускными отверстиями должны быть сняты с трубопроводов, 
а вместо них установлены заглушки. После окончания испытаний снятые 
оросители должны быть установлены на рабочие места.

9.5.1.6. Для измерения гидравлического давления при проведении 
испытаний трубопроводов на прочность и герметичность следует приме­
нять аттестованные в установленном порядке пружинные манометры по 
ГОСТ 8625-77 класса точности не ниже +1,5 с диаметром корпуса не
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менее 160 мм и со шкалой на номинальное давление около 4/3 испыта­
тельного.

9.5.1.7. Трубопроводы, подводящие испытательную жидкость или 
воздух от насосов, компрессоров, баллонов и т.д. к испытуемым тру­
бопроводам, должны быть предварительно испытаны гидравлическим дав­
лением в собранном виде с запорной арматурой м манометрами.

9.5.1.8. Перед проведением испытаний на прочность и герметич­
ность трубопроводов необходимо:

1) подвергнуть их внешнему осмотру с целью обнаружения дефектов: 
трещин,непроваров сварных швов,перекосов фланцевых соединений, не­
плотностей и т.п.;

2) подготовить средства наполнения, опрессовки и опорожнения, 
установить приборы и краны, необходимые для проведения испытаний;

3) заполнить водой трубопроводы при гидравлическом способе 
испытания и удалить из них воздух;

4) промыть трубопроводы с целью удаления ржавчины, окалины и 
других загрязнений;

5) продуть трубопроводы воздухом при пневматическом способе 
испытания.

9.5.1.9. Последовательность проведения испытаний трубопроводов 
в зависимости от вида установки.
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Таблица 9.5.2.

Вид установки Наименование трубопрово­
дов

Последовательность технологических 
операций

промывка испыта- продув- испытание на 
трубопро-ние на ка тру- герметичность

ность водов гид- пнев- 
гидрав- равли- мати- 
лич. ческое ческое 
спосо­
бом

I 2 3 4 5 6 7

Дренчерная Распределитель- + + +
ные, питающие, + + + -
подводящие + + - +

Примечания.
1. Знак "+" означает обязательное выполнение технологических 

операций. Знак означает, что данную технологическую операцию вы­
полнять не следует.

2. В случае проведения испытаний на прочность и герметичность 
гидравлическим способом их необходимо совмещать.

9.5.2. Гидравлические испытания

9.5.2Л. Гидравлическим испытаниям на прочность должны быть 
подвергнуты все трубопроводы установок. В хачестве испытательной 
среды применяется, как правило, вода.

Гидравлическим испытаниям на герметичность подвергаются трубо­
проводы в соответствии с табл.2 .

9.5.2.2. Не рекомендуется проводить испытания при температуре 
окружающего воздуха ниже +5°С.

Копиром * Ф орм ат >4
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9.5.2.3. В случае необходимости проведения промывки трубопрово­
дов и их гидравлических испытаний на прочность в неотапливаемое по­
мещениях в холодное время года следует притирать меры для предотвра­
щения замерзания воды (подогрев воды, введение добавок, понижающих 
температуру замерзания) и снижения ударной вязкости материала испы­
тываемое изделий ниже нормы.

С этой целью испытание проводят одно или многокомпонентными 
водяными растворами с низкой температурой замерзания или предвари­
тельно прогревают трубопровод пропариванием или прокачиванием горя­
чей воды и испытание проводят горячей водой.

В качестве однокомпонентных растворов с низкой температурой 
замерзания применяют растворы хлористого натрия, хлористого кальция 
или технического глицерина, а мюгокомпонентных - растворы, содержа­
щие хлористые натрий или кальций и спирт.

Температура замерзания растворов хлористого натрия и кальция, 
а так же технического глицерина* приведена в табл. 3.

При температуре ниже -25°С могут применяться следующие составы 
растворов с содержанием, г/дм3: хлористого натрия - 9,4 спирта гид­
ролизного плотностью 0,786 г/смЗ - 10 и воды 00,6 или хлористого 
кальция - 14,2, спирта гидролизного плотностью 0,786 г/смЗ - 10 и 
воды 75,8.

После проведения испытаний раствором проводится арошвка трубо­
проводов горячей водой.

При испытании горячей водой ее начальная температура должна 
быть 50°-60°С. Производительность насоса и пресса подбирают с таким 
расчетом, чтобы продолжительность заполнения трубопровода водой не 
превышала 5-10 мин.
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Таблица 9 .5 .3 .

Натрий хлористый Кальций хлористый Технический глицерин
Содержание
компонентов,

Температура
замерзания,

°С

Содержание
компонентов,

%

Температура
замерзания,

°С

Содержание
компонентов,

Температура
замерзания,

°С
I 2 3 4 5 6

8,3 -5 ,4 11,5 -2,1 60,0 -34,7

II -7 ,5 14,7 -10,2 60,4 -35,0

12,3 -8,6 16,5 -12,7 64,0 -41,5
14,9 -11,0 18,9 -15,7 64,7 -42,5
17,5 -13,6 20,9 -19,2 65,0 -43,0
18,8 -15,1 21,9 -21,2 65,6 -44,5
20,0 -16,6 22,8 -23,3 66,0 -44,7
21,2 -18,2 24,7 -28,3 66,7 -46,5
22,4 -20,0 25,7 -31,2 67,3 -44,5
23,1 -21,2 26,6 -34,6 70,0 -38,9

75,0 -29,8
79,0 -22,0
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При температуре воздуха до -20°С длительность испытаний трубо­
проводов диаметром до 100 мм должна быть не более I ч., диаметром 
до 200 мм - не более 1,5 ч. и свыше 200 мм - не более 2 ч.

В течении этого времени трубопроводы заполняют, испытывают, 
осматривают и опорожняют.

При испытании трубопроводов горячей водой следует учитывать 
возникающие от нагрева удлинения трубопроводов и неравномерность 
расширения труб по периметру в местах сварных соединений.

После гидравлического испытания для обеспечения полного удале­
ния воды трубопроводы тщательно продувают воздухом.

Конкретный способ понижения температуры замерзания воды при 
испытании принимает монтажная организация совместно с заказчиком 
исходя из местных условий.

9.5.2.4. Величина испытательного давления на прочность и гер­
метичность принимается в соответствии со СНиП 3.05.05-84. Конкрет­
ная величина испытательного давления приведена в проекте в общих 
указаниях на листе "Общие данные".

9 .5.2.5. Под испытательным давлением трубопроводы должны быть 
выдержаны в течении 5 мин., затем давление должно быть снижено до 
рабочего и произведен тщательный осмотр трубопроводов.

9.5.2.6. Сварные швы трубопроводов при осмотре могут обстуки­
ваться молотком массой не более 1,5 кг.

9.5.2 .7. Результаты гидравлического испытания признаются удов­
летворительными, если за время осмотра не произошло падения давле­
ния (по манометру), не будет выявлено выпучин и трещин, а в сварных 
швах, фланцевых соединениях, корпусах и сальниках арматуры - не об­
наружено течи.
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9.5.3. Промывка и продувка

9.5.3Л. Промывку и продувку трубопроводов проводят в техноло­
гической последовательности, приведенной в табл. 2.

9.5.3.2. Промывку трубопроводов проводят при скорости воды в 
трубопроводе 1-1,5 м/с до устойчивого появления чистой воды из вы­
ходного патрубка или спускного устройства трубопровода.

9.5.3.3. Для ускорения промывки снижения ее стоимости и пре­
дотвращения трубопроводов от гидравлических ударов, может быть при­
менен гидропневматический способ. При этом способе одновременно с 
промывочной водой вводится сжатый воздух. Скорость движения воды в 
трубопроводах до впуска воздуха должна достичь величин 1-1,5 м/с.

Давление воздуха, вводимого в трубопровод, должно быть не более 
давления промывочной воды на 0,2-0,3 МПа (2,0-3,0 кгс/с\£). Воздух 
вводится в патрубок, по которому вводится в сеть промывочная вода.

В зависимости от объема сети и диаметра трубопроводов можно 
вести промывку сразу всей сети или отдельных участков. Решение о 
разделении сети трубопроводов на участки принимается монтажной орга­
низацией.

9.5.3.4. Продувка трубопроводов должна производиться сжатым 
воздухом при давлении не менее 0,4 МПа и не выше 0,8 МПа.

Время продувки не менее 10 мин.

10. МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ВОДОЕМОВ, ПОЧВЫ И
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕОЧИЩЕН­
НЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ И ПРОКШЛЕННЫМИ ВЫБРОСАМИ

Основными вредностями, выбрасываемыми в атмосферу системами 
вентиляции, являются окись углерода, окислы азота, сольвент.

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха вредностями 
выше предельно-допустимой концентраций воздух, удаляемый из окрасоч­
ного участка очищается в гидрофильтрах.
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Количество вредных вецеств, выбрасываемых в атмос-tepy вытяжными 
системами вентиляции, приведено в таблице 10.1.

В производственном корпусе предусматриваются:

- очистные сооружения лабомидосодержащих стоков, стоки после 
очистки используются повторно.

- очистьые сооружения для очистки стоков от малярного участка, 
стоки после очистки используются -повторно.
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Таблица количеств вредных веществ, поступающих в атмосферу 
от вентиляционных систем

Таблица Ю Л .

1№
пп Источники

выделения
вредных
веществ

Источники выброса 
вредных веществ

Параметры газо­
воздушной смесиUQ QLtV̂ na МО

Выделения и выб] 
веществ, Г/

:>осы вредных
О Cll

источника выбросафкись Окислы Окислы Пары
наимено- кол. 
вание

Номер высо- 
систе- та, м
мы

диа­
метр
устья
трубы,
м

V  угле- 
мЗ/с Т, С Р°Да

азота марган-соль- 
ца вента

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

1 КамАЗ- I
5410.
ЗИЛ -1$8 2

2 КамАЗ- I
-5410.
ЗИЛ-1̂ 8 2
КамАЗ- 
-541C I

4 КамАЗ-, 2
-5410. 
ЗШМ&З I

5 То же

В7

ВП

BI2
В8 ,
В9

9,3 0,28 9,9 0,61 25 0,0037 0,000014 -

9,8 0,25 11,0 0,54 25 0,0086 0,00006 -

9,6 0,125 14,7 0,18 70 0,01 0,001 -

10,7 0,5 8,1 1,59 25 0,0263* 0,0055* -

BEI3, 9,1 1,0 0,5 0,39 25 0,0064* 0,0014* -
BEI4

8
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Таблица Ю Л .
тпп Источники

выделения
вредныхвеществ

Источники выброса 
вредных веществ

Параметры газо­
воздушной смеси 
на выходе из ис­
точника выброса

----продолжении------------
Выделения и выбрось, вредных 

веществ, г/с
Окись
-угле-
рода

Окислы Окислы 
азота марган­

ца
Пары 

■ соль­
вентанаимено- кол. 

вание номерсисте­
мы

высо-та,м диа­
метр
устья
трубы,м

& V,
мЗ/с Т, С

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

13 То же ВЗО...В32 7,2 1,25 8,8 10,9 25 0,2005х 0,0381х - _

14 И ВЗЗ,В34 7,4 1,25 10,2 12,5 25 0,2301х 0,0438х - _

15 tv В35 7,2 0 ,8 12,2 6,1 25 0,1125 0,02139 - -

? f
*___ i

к - Количество вредностей указано на одну систему

а

ц
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Таблица Ю Л .
_____________________________________________________ проделдаше_________
№№ Источники Источники выброса Параметры газо- Выделения и выбросы вредныхпп выделения вредных веществ воздушной смеси веществ, г/с

вредных в атмосферу на выходе из ис- — -----------------------веществ точника выброса Окись Окисли Окислы Пары
— -------- ------------------  — --------------угле- азота марган-соль-наимено- кол. номер высо- диа- Vv, у рода ца гепта
вание систе- та,м метр м/с мЗ/с Т, С

мы устьятрубы, м

8

2
8

В

8

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

6 КамАЗ-
-5410,
ЗИЛ-138

I
I

BI7 9.1 0,5 9,2 1,81 25 0,033 0,0053 - -

7 То же ВЕ7 8,8 0,63 1,1 0,33 25 0,006 0,001 - -
8 КамАЗ-

-5410 I BI8 9,2 0,16 9 0,18 70 0,01 0,001 _

9 Лакокра­
сочные
материа­
лы

B2I 10 0,315 9,3 0,77 25 - - - 0,0048

10 То же В22 10 0,355 9,8 0,97 22 - - - 0,0058
II и В23...В26 9,7 0,71 И Л 4,38 25 - _ _ 0,156х
12

ЩЗИЛ-138
24
17

В27,
В28 8 0,56 10,2 2,5 25 0,0468х 0,0009х - -
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II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА и экономии основных 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В проекте применен ряд эффективных решений, способствующих 
рациональному использованию площадей производственных помещений, 
полной загрузке оборудования и экономии строительных материа­
лов:

- принят агрегатный метод ремонта подвижного состава с 
созданием оборотного фонда узлов и агрегатов;

- предусмотрена специализация постов технического обслу­
живания и текущего ремонта подвижного состава;

- использован ряд достижений научно-технического прогрес­
са (см.раздел 1,2), рекомендованных Минавтотрансом РСФСР для 
применения в проектах на ХП пятилетку.

Применение экономных видов проката металла, применение 
прогрессивных конструкций, материалов и видов работ обеспе­
чило:

а) снижение сметной стоимости строительства
- всего на 73,31 тыс.руб. (2,48$) при общей стоимости -
- 2928,0 тыс.руб., в том числе:
- строительно-монтажных работ на 73,31 тыс.руб.
на 3,14% при стоимости 2289,2 тыс.руб.
б) экономию основных строительных материалов:
- металла на 2,8% при общем расходе 6311 тн
- цемента на 3,05% при общем расходе 2457,6 тн
- лесоматериала на 7,91% при общем расходе 449,9 м3.

П рим м и

Иио. N9

503-1-74.89
Стр_
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12. РЕКС!!ЕКДА1ДО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В связи с тем, что типовой проект производственного корпуса £1 
входит в комплекс зданий и сооружений автономного автотранспортного 
предприятия на 200 грузовых авто>.юбилей с частично закрытой стоян­
кой, рекомендации по организации строительства разработаны на этот 
комплекс и приведены в типовых материалах для проектирования.

Типовые материалы для проектирования 503-01-73.89 альбом I.

Г)р ивами

Им*. N?

503-1-74.89
Колмромл Формат А4
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