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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и 
специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении 
строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр 
ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 
26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево- 
Черкесский центр ценообразования в строительстве»



ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Е СМ ЕТН Ы Е НОРМ АТИВЫ . 
ТЕРРИ ТО РИ А ЛЬН Ы Е ЕД И Н И ЧН Ы Е РА СЦ ЕН КИ  

НА С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  И С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы . 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕС П У БЛ И К А

ТЕР-2001

Часть 44. Подводно -  строительные (водолазные) работы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

вт .ч .
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:

44-01-001-01 3-6 57600,97 1264,88 52937,92 7964,17 3398,17 154,82
44-01-001-02 7 63067,25 1515,97 57304,66 8724,17 4246,62 183,31
44-01-001-03 8 87319,61 1668,10 82810,05 11845,88 2841,46 209,56
44-01-001-04 9 92808,44 2080,93 87758,99 12558,97 2968,52 257,86
44-01-001-05 10 101428,93 2209,81 96213,15 13290,84 3005,97 273,83
44-01-001-06 11 118367,58 3247,13 111796,46 14661,30 3323,99 392,64

Таблица 44-01-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
речны х условиях (реки, озера, водохранилищ а)

Измеритель: 100 мэ грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов:

44-01-002-01 1 24140,20 646,23 23493,97 4122,15 0,00 90,89
44-01-002-02 2 28635,56 766,81 27868,75 4888,59 0,00 107,85
44-01-002-03 3 36536,43 977,77 35558,66 6241,07 0,00 137,52
44-01-002-04 4 48011,50 1284,92 46726,58 8200,23 0,00 180,72
44-01-002-05 5 58791,93 1580,62 57211,31 10015,42 0,00 222,31
44-01-002-06 6 64621,89 1738,89 62883,00 10984,68 0,00 244,57

Таблица 44-01-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в  реч­
ны х условиях (реки, озера, водохранилищ а)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов:

44-01-003-01 1 10141,09 271,82 9869,27 1729,84 0,00 38,23
44-01-003-02 2 16391,19 373,77 16017,42 2689,81 0,00 52,57
44-01-003-03 3 23948,13 543,70 23404,43 3949,76 0,00 76,47
44-01-003-04 4 30720,20 696,57 30023,63 5072,45 0,00 97,97
44-01-003-05 5 37491,45 846,09 36645,36 6195,64 0,00 119

з



ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих.
чел.-ч.

оплата
ТРУДа

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-003-06 6 42695,26 966,96 41728,30 7047,90 0,00 136

Таблица 44-01-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных усло­
виях, группа грунтов:

44-01-004-01 4 5558,41 178,39 5380,02 833,69 0,00 25,09
44-01-004-02 5 6913,56 221,69 6691,87 1037,66 0,00 31,18
44-01-004-03 6 10372,29 324,22 10048,07 1566,36 0,00 45,6
44-01-004-04 7 13144,88 420,49 12724,39 1978,81 0,00 59,14

Таблица 44-01-005. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами 
(на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м1 грунта
Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью 
по грунту:

44-01-005-01 30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

4022,35 0,00 4022,35 698,02 0,00

44-01-005-02 30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

5140,05 0,00 5140,05 891,94 0,00

44-01-005-03 30 м‘/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

6085,27 0,00 6085,27 1055,85 0,00

44-01-005-04 30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

10790,66 0,00 10790,66 1872,44 0,00

44-01-005-05 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

2336,76 0,00 2336,76 350,66 0,00

44-01-005-06 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

2950,86 0,00 2950,86 442,81 0,00

44-01-005-07 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

3764,34 0 ,0 0 3764,34 564,97 0,00

44-01-005-08 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

4785,18 0 ,0 0 4785,18 718,12 0,00

44-01-005-09 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

6109,08 0 ,0 0 6109,08 916,78 0,00

44-01-005-10 60 м /ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

7225,62 0 ,0 0 7225,62 1084,43 0,00

44-01-005-11 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

1930,02 0 ,0 0 1930,02 289,66 0,00

44-01-005-12 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

2440,44 0,00 2440,44 366,31 0,00

44-01-005-13 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

3158,22 0,00 3158,22 473,97 0,00

44-01-005-14 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

3971,70 0,00 3971,70 595,97 0,00

44-01-005-15 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

4984,56 0,00 4984,56 748,12 0,00

44-01-005-16 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

6005,40 0,00 6005,40 901,28 0,00

Таблица 44-01-006. Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в реч­
ных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту:

44-01-006-01 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

916,21 0,00 916,21 102,55 0,00

44-01-006-02 140 м /ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

1128,23 0,00 1128,23 126,34 0,00

4
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-006-03 140 mj/h в речных условиях, 

группа грунтов 3
1491,68 0,00 1491,68 167,00 0,00

44-01-006-04 140 mj /4  в речных условиях, 
группа грунтов 4

1877,86 0,00 1877,86 210,23 0,00

44-01-006-05 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

2354,89 0,00 2354,89 263,63 0,00

44-01-006-06 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

2839,50 0,00 2839,50 317,91 0,00

44-01-006-07 200 mj/4 в речных условиях, 
группа грунтов 1

725,76 0,00 725,76 79,15 0,00

44-01-006-08 200 м3/ч в  речных условиях, 
группа грунтов 2

925,97 0,00 925,97 100,95 0,00

44-01-006-09 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

1167,89 0,00 1167,89 127,27 0,00

44-01-006-10 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

1493,24 0,00 1493,24 162,82 0,00

44-01-006-11 200 м'/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

1918,68 0,00 1918,68 209,17 0,00

44-01-006-12 200 м^/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

2235,68 0,00 2235,68 243,73 0,00

44-01-006-13 300 м'/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

600,75 0,00 600,75 43,97 0,00

44-01-006-14 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

696,32 0,00 696,32 50,99 0,00

44-01-006-15 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

887,46 0,00 887,46 65,03 0,00

44-01-006-16 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

1133,22 0,00 1133,22 83,07 0,00

44-01-006-17 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

1215,14 0,00 1215,14 89,02 0,00

44-01-006-18 300 М7ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

1351,68 0,00 1351,68 99,06 0,00

44-01-006-19 700 М7ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

472,56 0,00 472,56 27,93 0,00

44-01-006-20 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

531,63 0,00 531,63 31,35 0,00

44-01-006-21 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

571,01 0,00 571,01 33,71 0,00

44-01-006-22 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

728,53 0,00 728,53 43,01 0,00

44-01-006-23 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

826,98 0,00 826,98 48,79 0,00

44-01-006-24 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

1043,56 0,00 1043,56 61,63 0,00

44-01-006-25 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

452,87 0,00 452,87 26,75 0,00

44-01-006-26 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

511,94 0,00 511,94 30,17 0,00

44-01-006-27 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

551,32 0,00 551,32 32,53 0,00

44-01-006-28 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

590,70 0,00 590,70 34,88 0,00

44-01-006-29 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

807,29 0,00 807,29 47,62 0,00

44-01-006-30 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

1004,18 0,00 1004,18 59,28 0,00

Таблица 44-01-007. Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в реч­
ных условиях (реки, озера, водохранилища)

______________Измеритель: 100 м3 грунта_____________________________________________________________ ___________
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
‘труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных ус­
ловиях при дальности скреперования:

44-01-007-01 до 50 м в песчано-илистых, 
гравелистых и глинистых грунтах

5709,96 117,38 5592,58 418,03 0,00 13,4

44-01-007-02 свыше 50 до 100 м в песчано­
илистых, гравелистых и глини­
стых грунтах

9778,43 200,60 9577,83 716,38 0,00 22,9

44-01-007-03 свыше 100 до 150 м в песчано­
илистых, гравелистых и глини­
стых грунтах

14108,21 289,96 13818,25 1033,27 0,00 33,1

44-01-007-04 до 50 м в скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами

7107,14 146,29 6960,85 520,37 0,00 16,7

44-01-007-05 свыше 50 до 100 м в скальных 
грунтах, предварительно разрых­
ленных взрывами

11918,14 245,28 11672,86 873,62 0,00 28

44-01-007-06 свыше 100 до 150 м в скаль­
ных грунтах, предварительно 
разрыхленных взрывами

17913,87 367,92 17545,95 1312,36 0,00 42

Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных 
условиях при дальности скреперования:

44-01-007-07 до 50 м в песчано-илистых, 
гравелистых и глинистых грунтах

4148,41 85,06 4063,35 303,40 0,00 9,71

44-01-007-08 свыше 50 до 100 м в песчано­
илистых, гравелистых и глини­
стых грунтах

6656,03 136,66 6519,37 487,62 0,00 15,6

44-01-007-09 свыше 100 до 150 м в песчано­
илистых, гравелистых и глини­
стых грунтах

10274,26 211,12 10063,14 753,22 0,00 24,1

44-01-007-10 до 50 м в скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами

5052,07 103,37 4948,70 369,87 0,00 1 1 ,8

44-01-007-11 свыше 50 до 100 м в скальных 
грунтах, предварительно разрых­
ленных взрывами

8501,04 174,32 8326,72 621,47 0,00 19,9

44-01-007-12 свыше 100 до 150 м в скаль­
ных грунтах, предварительно 
разрыхленных взрывами

12858,55 263,68 12594,87 941,77 0,00 30,1

Таблица 44-01-008. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейфе­
рами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью:

44:01-008-01 5 т с ковшом вместимостью 1 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 1-2

2115,69 0,00 2115,69 329,76 0,00

44-01-008-02 5 т с ковшом вместимостью 1 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 3-4

2955,05 0,00 2955,05 460,58 0,00

44-01-008-03 5 т с ковшом вместимостью 1 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов требующие предвари­
тельного разрыхления и камень

6430,97 0,00 6430,97 1002,43 0,00

44-01-008-04 16 т с ковшом вместимостью 4 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 1-2

1576,87 0,00 1576,87 162,76 0,00

44-01-008-05 16 т с ковшом вместимостью 4 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 3-4

1998,58 0,00 1998,58 206,26 0,00
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44-01-008-06 16 т с ковшом вместимостью 4 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов требующие предвари­
тельного разрыхления и камень

4763,84 0,00 4763,84 491,77 0,00

Таблица 44-01-009. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейфе­
рами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных услови­
ях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 
шом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы п

5 т с ков- 
)унтов:

44-01-009-01 1-2 6149,96 0,00 6149,96 857,04 0,00
44-01-009-02 3-4 8666,47 0,00 8666,47 1203,68 0,00
44-01-009-03 требующие предварительного 

разрыхления и камень
17772,71 0,00 17772,71 2522,70 0,00

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 
шом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы п

16 т с ков- 
^унтов:

44-01-009-04 1-2 6188,52 0,00 6188,52 600,78 0,00
44-01-009-05 3-4 7790,50 0,00 7790,50 758,14 0,00
44-01-009-06 требующие предварительного 

разрыхления и камень
17816,92 0,00 17816,92 1747,48 0,00

На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:
44-01-009-07 44-01-009-01 1570,64 0 ,0 0 1570,64 143,66 0 ,0 0

44-01-009-08 44-01-009-02 2326,58 0 ,0 0 2326,58 212,17 0 ,0 0

44-01-009-09 44-01-009-03 3005,72 0 ,0 0 3005,72 282,22 0 ,0 0

44-01-009-10 44-01-009-04 1243,47 0 ,0 0 1243,47 101,84 0 ,0 0

44-01-009-11 44-01-009-05 1434,69 0 ,0 0 1434,69 118,08 0 ,0 0

44-01-009-12 44-01-009-06 1938,87 0 ,0 0 1938,87 166,46 0 ,0 0

Таблица 44-01-010. Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми 1 снарядами с ковшом вместимостью:

44-01-010-01 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 1

2178,96 0 ,0 0 2178,96 224,37 0 ,0 0

44-01-010-02 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 2

2720,15 0 ,0 0 2720,15 280,10 0 ,0 0

44-01-010-03 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 3

3446,47 0 ,0 0 3446,47 354,85 0 ,0 0

44-01-010-04 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 4

4543,07 0 ,0 0 4543,07 467,76 0 ,0 0

44-01-010-05 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 5

6081,07 0 ,0 0 6081,07 634,01 0 ,0 0

44-01-010-06 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 6

6722,04 0 ,0 0 6722,04 692,13 0 ,0 0

44-01-010-07 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 7

7989,54 0 ,0 0 7989,54 822,61 0 ,0 0

44-01-010-08 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 1

2934,09 0 ,0 0 2934,09 332,21 0 ,0 0

44-01-010-09 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 2

2720,15 0 ,0 0 2720,15 280,10 0 ,0 0

44-01-010-10 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 3

3446,47 0 ,0 0 3446,47 354,85 0 ,0 0

44-01-010-11 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 4

4357,93 0 ,0 0 4357,93 448,74 0 ,0 0

44-01-010-12 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 5

5269,39 0 ,0 0 5269,39 542,51 0 ,0 0

44-01-010-13 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 6

5511,50 0 ,0 0 5511,50 567,50 0 ,0 0
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44-01-010-14 2,5 м3 в речных условиях, 

группа грунтов 7
6180,85 0,00 6180,85 636,39 0,00

44-01-010-15 4 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 1

1819,99 0,00 1819,99 180,36 0,00

44-01-010-16 4 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 2

2071,54 0,00 2071,54 205,23 0,00

44-01-010-17 4 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 3

2160,32 0,00 2160,32 214,08 0,00

44-01-010-18 4 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 4

2367,47 0,00 2367,47 234,66 0,00

44-01-010-19 4 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 5

2826,17 0,00 2826,17 280,10 0,00

44.01-010-20 4 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 6

3773,16 0,00 3773,16 373,87 0,00

44-01-010-21 4 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 7

7546,32 0,00 7546,32 747,86 0,00

Таблица 44-01-011. Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных ус­
ловиях, группа грунтов:

44-01-011-01 1 1892,58 0,00 1892,58 113,26 0,00
44-01-011-02 2 2418,30 0,00 2418,30 144,69 0,00
44-01-011-03 3 3049,16 0,00 3049,16 182,41 0,00
44-01-011-04 4 3680,03 0,00 3680,03 220,12 0,00
44-01-011-05 5 4705,18 0 ,00 4705,18 281,56 0,00
44-01-011-06 6 5704,04 0,00 5704,04 341,21 0,00
44-01-011-07 7 7044,62 0,00 7044,62 421,50 0,00

Раздел 2. П О ДЪ ЕМ  И З ВО ДЫ  РАЗНЫ Х ПРЕДМ ЕТО В В  РЕЧ Н Ы Х  У СЛ О ­
ВИ Я Х  (РЕКИ , ОЗЕРА, ВО ДО ХРАНИ ЛИ Щ А)

Таблица 44-01-020. Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, во­
дохранилища)

Измеритель: 1 предмет
Подъем из воды в речных условиях:

44-01-020-01 стальных ферм массой до 10 т 3618,64 52,92 3565,72 533,35 0,00 7,31
44-01-020-02 обломков железобетонных 

конструкций, рельс, труб и про­
чих предметов массой до 0,6 т

352,24 8,47 343,77 72,09 0,00 1,17

44-01-020-03 обломков железобетонных 
конструкций, рельс, труб и про­
чих предметов массой до 3 т

471,86 13,83 458,03 105,32 0,00 1,91

44-01-020-04 обломков железобетонных 
конструкций, рельс, труб и про­
чих предметов массой до 15 т

1397,65 20,05 1377,60 199,86 0,00 2,77

44-01-020-05 бревен массой до 0,6 т 161,58 4,34 157,24 30,22 0,00 0,6
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Раздел 3. РАЗРА ВН И ВАН И Е КАМ ЕН НЫ Х, Щ ЕБЕН О Ч Н Ы Х  (ГРА ВИ Й Н Ы Х ) 
И П ЕС Ч А Н Ы Х  П О СТЕЛ ЕЙ  В РЕЧНЫ Х У С Л О ВИ Я Х  (РЕКИ , О ЗЕРА, В О ­

ДО ХРАН И Л И Щ А)

Таблица 44-01-025. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных ус­
ловиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м2 постели
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке гори­
зонтальных постелей:

44-01-025-01 шаландами с открывающимся 
днищем

8335,12 110,21 8224,91 2692,02 0,00 15,5

44-01-025-02 другими плавучими средства­
ми

2036,36 110,21 1926,15 630,43 0 ,0 0 15,5

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
горизонтальных постелей:

44-01-025-03 шаландами с открывающимся 
днищем

18353,42 303,74 17042,38 3562,75 1007,30 42,72

44-01-025-04 другими плавучими средства­
ми

12052,26 303,74 10741,22 1499,75 1007,30 42,72

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при от­
сыпке горизонтальных постелей:

44-01-025-05 шаландами с открывающимся 
днищем

21447,94 380,24 20060,40 3998,88 1007,30 53,48

44-01-025-06 другими плавучими средства­
ми

15146,79 380,24 13759,25 1936,86 1007,30 53,48

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклон­
ных постелей:

44-01-025-07 шаландами с открывающимся 
днищем

10516,76 229,65 10287,11 3366,97 0 ,0 0 32,3

44-01-025-08 другими плавучими средства­
ми

4239,47 229,65 4009,82 1312,42 0 ,0 0 32,3

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
наклонных постелей:

44-01-025-09 шаландами с открывающимся 
днищем

24202,50 448,14 22747,06 4391,66 1007,30 63,03

44-01-025-10 другими плавучими средства­
ми

17901,35 448,14 16445,91 2326,86 1007,30 63,03

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при от­
сыпке наклонных постелей:

44-01-025-11 шаландами с открывающимся 
днищем

29693,92 584,09 28102,53 5163,27 1007,30 82,15

44-01-025-12 другими плавучими средства­
ми

23392,77 584,09 21801,38 3100,87 1007,30 82,15

Таблица 44-01-026. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и пес­
чаных постелей в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м2 постели
Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных 1гравийных):

44-01-026-01 горизонтальных постелей гру­
бое

2586,06 163,46 2422,60 792,92 0 ,0 0 22,99

44-01-026-02 горизонтальных постелей 
тщательное

5234,16 319,74 4914,42 1608,49 0 ,0 0 44,97

44-01-026-03 горизонтальных постелей 
весьма тщательное

6250,69 383,94 5866,75 1920,19 0 ,0 0 54

44-01-026-04 наклонных постелей грубое 5375,94 339,79 5036,15 1648,33 0 ,0 0 47,79
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44-01-026-05 наклонных постелей тщатель­

ное
8203,38 501,18 7702,20 2520,93 0 ,0 0 70,49

44-01-026-06 наклонных постелей весьма 
тщательное

10100,50 620,13 9480,37 3102,93 0 ,0 0 87,22

44-01-026-07 Разравнивание под водой водола­
зами песчаных постелей

6869,81 93,43 6776,38 1186,48 0 ,0 0 13,14

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕ­
КИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-030. Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водо­
хранилища)

Измеритель: 100 м2 опалубки
44-01-030-01 Установка опалубки под водой в 

речных условиях
77727,36 2744,74 58931,84 13488,44 16050,78 386,04

Таблица 44-01-031. Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища)
Измеритель: 100 м2 бетона по проекту
Укладка бетона в речных условиях при подаче:

44-01-031-01
(401-9001)

в мешках
Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м1)

169949,02 7362,03 135001,99 24937,72 27585,00
(102)

1044,26

44-01-031-02
(401-9001)

в бадьях
Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м3)

110935,21 7530,46 103404,75 19101,29 0 ,0 0
(102)

1068,15

44-01-031-03

(401-9001)

методом вертикально переме­
щаемой трубы 
Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м3)

52865,82 844,86 52020,96 7941,08 0 ,0 0

(102)

102,16

Таблица 44-01-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 сооружение
44-01-032-01 Оборудование и разборка плаву­

чего сооружения для укладки 
бетона методом вертикально пе­
ремещаемой трубы (ВПТ) в реч­
ных условиях

27985,99 2965,22 10632,61 1731,51 14388,16 362,94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУК­
ЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-040. Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохрани­
лища)

Измеритель: 1 м шва
Подводная электросварка в речных условиях:

44-01-040-01 внахлестку, толщина стали до 
4 мм

504,48 0,00 405,28 77,45 99,20

44-01-040-02 внахлестку, толщина стали 
свыше 4 до 6 мм

699,93 0,00 551,14 105,06 148,79

44-01-040-03 внахлестку, толщина стали 
свыше 6 до 8 мм

1064,31 0,00 816,32 152,87 247,99
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44-01-040-04 внахлестку, толщина стали 

свыше 8 до 10 мм
1371,34 0,00 1073,75 202,09 297,59

44-01-040-05 встык и заварка трещин, тол­
щина стали до 4 мм

424,91 0,00 325,71 62,52 99,20

44-01-040-06 встык и заварка трещин, тол­
щина стали свыше 4 до 6 мм

543,14 0,00 443,94 84,98 99,20

44-01-040-07 встык и заварка трещин, тол­
щина стали свыше 6 до 8 мм

797,06 0,00 648,27 122,27 148,79

44-01-040-08 встык и заварка трещин, тол­
щина стали свыше 8 до 10 мм

1130,59 0,00 882,60 165,75 247,99

Таблица 44-01-041. Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера,
водохранилища)

Измеритель: 1 м реза
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:

44-01-041-01 до 5 мм, нижнее положение 
реза

398,52 0,00 357,72 69,09 40,80

44-01-041-02 до 5 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

484,74 0,00 443,94 84,98 40,80

44-01-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее по­
ложение реза

575,80 0,00 514,61 97,67 61,19

44-01-041-04 свыше 5 до 8 мм, вертикаль­
ное или горизонтальное положе­
ние реза

711,84 0,00 650,65 123,13 61,19

44-01-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее 
положение реза

660,02 0,00 598,83 114,58 61,19

44-01-041-06 свыше 8 до 10 мм, вертикаль­
ное или горизонтальное положе­
ние реза

877,51 0 ,0 0 816,32 152,87 61,19

44-01-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее 
положение реза

897,91 0 ,0 0 816,32 152,87 81,59

44-01-041-08 свыше 10 до 15 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

1134,63 0,00 1053,04 196,% 81,59

44-01-041-09 свыше 15 до 20 мм,нижнее 
положение реза

1345,65 0,00 1225,87 228,94 119,78

44-01-041-10 свыше 15 до 20 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

1646,38 0,00 1526,60 287,77 119,78

44-01-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза

1735,75 0,00 1576,04 295,67 159,71

44-01-041-12 свыше 20 до 25 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

2275,34 0,00 2115,63 398,57 159,71

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

44-01-041-13 до 12 мм, нижнее положение 
реза

5358,52 0,00 4839,46 905,56 519,06

44-01-041-14 до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

6039,52 0,00 5520,46 1030,28 519,06

44-01-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее 
положение реза

7704,39 0,00 6985,69 1306,23 718,70

44-01-041-16 свыше 12 до 25 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

9102,28 0,00 8383,58 1559,38 718,70

44-01-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее 
положение реза

15076,27 0,00 13665,74 2552,71 1410,53

44-01-041-18 свыше 25 до 50 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

18321,15 0,00 16910,62 3165,25 1410,53
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее 

положение реза
24487,03 0,00 22194,91 4161,98 2292,12

44-01-041-20 свыше 50 до 75 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

31914,02 0,00 29621,90 5528,78 2292,12

44-01-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза

36245,70 0,00 32131,64 6026,67 4114,06

44-01-041-22 свыше 75 до 100 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

45994,14 0,00 41880,08 7824,14 4114,06

Таблица 44-01-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м реза
Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной ста­
ли:

44-01-042-01 до 8 мм 171,40 0,00 153,01 30,11 18,39
44-01-042-02 свыше 8 до 10 мм 194,13 0,00 173,47 34,51 20,66
44-01-042-03 свыше 10 до 15 мм 251,39 0,00 223,42 43,55 27,97
44-01-042-04 свыше 15 до 20 мм 381,22 0,00 339,39 64,77 41,83
44-01-042-05 свыше 20 до 30 мм 499,63 0,00 443,94 84,98 55,69
44-01-042-06 свыше 30 до 40 мм 636,50 0,00 564,43 107,18 72,07
44-01-042-07 свыше 40 до 50 мм 745,74 0,00 657,55 126,30 88,19

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

44-01-042-08 до 12 мм 2916,65 0,00 2582,03 485,65 334,62
44-01-042-09 свыше 12 до 25 мм 5131,22 0,00 4545,63 850,01 585,59
44-01-042-10 свыше 25 до 50 мм 9814,70 0,00 8717,60 1627,66 1097,10
44-01-042-11 свыше 50 до 75 мм 16143,04 0,00 14312,18 2683,37 1830,86
44-01-042-12 свыше 75 до 100 мм 27953,89 0,00 25516,03 4757,12 2437,86

Измеритель: 1 рез
Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром:

44-01-042-13 219 мм 198,62 0,00 184,76 35,98 13,86
44-01-042-14 245 мм 218,89 0,00 202,83 39,62 16,06
44-01-042-15 273 мм 248,70 0,00 232,20 44,70 16,50
44-01-042-16 299 мм 269,10 0,00 250,52 48,99 18,58
44-01-042-17 325 мм 291,83 0,00 271,11 52,91 20,72
44-01-042-18 351 мм 310,48 0,00 289,31 56,19 21,17
44-01-042-19 377 мм 344,76 0,00 321,45 62,27 23,31
44-01-042-20 426 мм 381,42 0,00 355,59 68,96 25,83
44-01-042-21 478 мм 433,52 0,00 403,41 77,96 30,11
44-01-042-22 529 мм 474,70 0,00 442,07 85,56 32,63
44-01-042-23 630 мм 572,88 0,00 533,45 103,23 39,43
44-01-042-24 720 мм 652,98 0,00 608,63 118,38 44,35
44-01-042-25 820 мм 732,83 0,00 681,68 133,19 51,15
44-01-042-26 920 мм 839,15 0,00 781,20 149,80 57,95
44-01-042-27 1020 мм 910,34 0,00 847,35 162,95 62,99
44-01-042-28 1220 мм 1120,52 0,00 1044,05 202,92 76,47
44-01-042-29 1420 мм 1262,85 0,00 1174,47 229,86 88,38
44-01-042-30 1620 мм 1565,00 0,00 1463,01 282,51 101,99

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ,
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну 
в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 44, Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр тру­
бопроводов:

44-01-050-01 до 300 мм 20565,52 2323,43 11121,40 1843,85 7120,69 287,91
44-01-050-02 до 500 мм 27362,56 3073,47 15324,46 2363,54 8964,63 376,19
44-01-050-03 до 700 мм 38335,47 4012,03 22392,04 3358,60 11931,40 485,13
44-01-050-04 до 800 мм 42562,39 4613,25 24647,05 3591,57 13302,09 557,83
44-01-050-05 до 1000 мм 49889,93 5573,57 29269,65 4096,62 15046,71 673,95
44-01-050-06 до 1200 мм 67858,57 6142,43 45033,41 4825,99 16682,73 734,74
44-01-050-07 до 1400 мм 77620,16 7000,33 52287,39 5345,76 18332,44 837,36

Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протас­
киванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, 
диаметр трубопроводов:

44-01-051-01 325/530 мм 52263,95 3016,65 21867,08 2858,58 27380,22 364,77
44-01-051-02 530/720 мм 68979,60 3584,43 27018,32 3314,49 38376,85 428,76
44-01-051-03 720/1020 мм 103565,10 4523,09 57306,63 4217,55 41735,38 541,04

Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (сво­
бодное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных усло­
виях, диаметр трубопровода:

44-01-052-01 до 300 мм 15076,49 2143,31 8077,35 1687,07 4855,83 269,26
44-01-052-02 до 500 мм 19642,40 2710,38 10840,82 2170,86 6091,20 340,5
44-01-052-03 до 700 мм 27819,32 3512,47 15727,48 3020,72 8579,37 435,25
44-01-052-04 до 800 мм 30712,71 4041,54 17257,27 3214,71 9413,90 500,81
44-01-052-05 до 1000 мм 34395,77 4866,05 18200,39 3390,22 11329,33 602,98
44-01-052-06 до 1200 мм 46402,28 5277,66 28642,96 3925,47 12481,66 645,98
44-01-052-07 до 1400 мм 52333,62 6068,68 32474,86 4273,33 13790,08 742,8

Таблица 44-01-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих 
опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр 
трубопроводов:

44-01-053-01 до 300 мм 31452,72 5626,42 22265,93 4629,75 3560,37 714,92
44-01-053-02 до 500 мм 36957,02 5943,58 26675,32 5453,11 4338,12 755,22
44-01-053-03 до 700 мм 42273,02 6398,70 30350,26 6230,45 5524,06 813,05
44-01-053-04 до 800 мм 46637,06 6747,03 33349,32 6759,59 6540,71 857,31
44-01-053-05 до 1000 мм 61064,63 11284,08 39012,19 7808,76 10768,36 1433,81
44-01-053-06 до 1200 мм 73433,69 11963,82 47847,13 9445,60 13622,74 1520,18
44-01-053-07 до 1400 мм 82274,73 12601,52 53497,56 10506,96 16175,65 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВО­
ДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-060. Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в подводную i раншею в речных условиях при ширине реки:

44-01-060-01 до 200 м 23541,80 1192,91 11674,39 304,58 10674,50 156,14
44-01-060-02 более 200 м 13035,73 619,37 9238,17 246,70 3178,19 75,81
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ТЁР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее 
при ширине реки:

44-01-060-03 до 200 м 1847,73 137,92 1709,81 168,60 0,00 17,09
44-01-060-04 более 200 м 2441,21 189,38 2251,83 246,70 0,00 23,18

Таблица 44-01-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 конец кабеля
44-01-061-01 Протаскивание конца кабеля в 

береговой колодец через вводную 
трубу в речных условиях

1654,21 171,96 1398,75 269,86 83,50 21,85

(103-9010) Трубы стальные, (км) - - - - _______(П) -

Р а з д е л  8 .  О П У С К А Н И Е  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  И  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  К О Н -

С Т Р У К Ц И Й  П О Д  В О Д У  В  Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  ( Р Е К И ,  О З Е Р А ,  В О Д О ­

Х Р А Н И Л И Щ А )

Таблица 44-01-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водо-
заборных и сбросных сооружений под воду в 
озера, водохранилища)

Измеритель: 1 оболочка

речных условиях (реки,

Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 
под воду в речных условиях массой:

44-01-065-01 до 10 т 10543,66 536,58 9390,06 1371,07 617,02 67,41
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

44-01-065-02 до 20 т 17179,19 1698,70 12064,28 2510,11 3416,21 220,61
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - 0 ) -

44,01-065-03 до 30 т 22545,76 2537,84 16413,56 3387,16 3594,36 335,25
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (0 -

44-01-065-04 до 50 т 43304,32 4326,86 34599,62 6632,13 4377,84 571,58
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - _____ (IL -

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ,
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-070. Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, озе­
ра, водохранилища)
. 1 П А  . . 2  АМПЙЧ.ЛП....

44-01-070-01 Водолазное обследование дна 36,83 3,41 33,42 10,94 0,00 0,48
акватории в речных условиях при
радиусе видимости более 1 м

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях (ре­
ки, озера, водохранилища)

Перемещение камня в речных условиях:
44-01-073-01 | подводой | 384,27 0,00 | 384,27 | 125,77 I 0,00 |
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов
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в т.ч. 
оплата
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машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-073-02 под водой с перекидкой за 

стенку
503,61 0,00 503,61 164,83 0,00

Выемка камня из воды в речных условиях массой:
44-01-073-03 до 8 кг 773,28 38,32 734,96 205,01 0,00 5,39
44-01-073-04 до 50 кг 419,77 16,85 402,92 112,58 0,00 2,37
44-01-073-05 до 100 кг 933,83 88,45 845,38 236,46 0,00 12,44
44-01-073-06 Выемка щебня из воды в речных 

условиях
1176,61 109,49 1067,12 297,92 0,00 15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (ре­
ки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 стык
Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром:

44-01-077-01 до 200 мм 11172,66 594,86 10317,95 1233,74 259,85 72,81
44-01-077-02 до 300 мм 14861,94 687,49 13906,42 1663,77 268,03 83,13
44-01-077-03 до 400 мм 18231,99 778,98 17175,00 2054,91 278,01 93,18
44-01-077-04 до 500 мм 26322,85 870,00 25163,26 2252,82 289,59 105,2
44-01-077-05 до 600 мм 30337,92 959,39 29077,04 2587,64 301,49 114,76
44-01-077-06 до 700 мм 33857,77 1042,61 32520,06 2881,29 295,10 123,24
44-01-077-07 до 800 мм 38090,08 1124,50 36662,98 3235,51 302,60 132,92
44-01-077-08 до 900 мм 37896,83 1182,10 36405,23 3206,88 309,50 141,4
44-01-077-09 до 1000 мм 41699,18 1285,16 40097,74 3520,77 316,28 151,91
44-01-077-10 д о  1200 мм 49342,18 1444,97 47566,97 4154,11 330,24 170,8
44-01-077-11 до 1400 мм 56791,31 1633,70 54814,23 4763,23 343,38 190,63

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-080. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических со­
оружений под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных усло­
виях -:

44-01-080-01 схваток или раскосов из пла­
стин

4341,97 300,32 2413,34 114,77 1628,31 41,48

44-01-080-02 схваток или раскосов из бре­
вен

2373,83 148,20 1207,63 57,39 1018,00 20,47

44-01-080-03 насадок из бревен 6987,66 232,33 5502,85 1074,72 1252.48 32.09

Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УС­
ЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-083. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на 
подготовленные постели в речных условиях (реки, озера, водохрани­
лища)

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных 
условиях массой:

44-01-083-01 1 до 2,3 т | 37006,35 | 653,22 | 36353,13 | 7444,261 0Ж1 86,29
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч,

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8
(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (100) -

44-01-083-02
(403-9015)

ДО 2,8 т
Плиты железобетонные, (м3)

29737,65 522,56 29215,09 5970,88 0 ,0 0

_____ (100)
69,03

Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫ Х УСЛО­
ВИЯХ

Таблица 44-01-087. Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве 
подводных переходов

Измеритель: 100 м трубопровода
Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных пе­
реходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-01 100 мм 74657,58 2765,89 24339,63 2887,50 47552,06 355,97
44-01-087-02 110 мм 76433,14 2814,20 25072,57 3029,65 48546,37 365,48

Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных пе­
реходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-03 120 мм 105707,44 3691,60 33748,36 4129,76 68267,48 475,11
44-01-087-04 130 мм 110769,85 3952,10 36696,50 4533,65 70121,25 513,26
44-01-087-05 140 мм 113964,78 4172,48 38909,42 4836,46 70882,88 541,88
44-01-087-06 150 мм 118296,84 4395,24 41145,56 5144,30 72756,04 570,81

Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-07 140 мм 155192,90 4861,93 51132,17 5882,90 99198,80 631,42
44-01-087-08 150 мм 160924,69 5170,86 54575,62 6333,45 101178,21 671,54
44-01-087-09 160 мм 157422,57 4733,11 49590,07 6104,65 103099,39 614,69
44-01-087-10 170 мм 161744,80 4936,16 51845,65 6432,39 104962,99 641,06

Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-11 180 мм 352816,97 5972,20 220301,62 8450,44 126543,15 775,61
44-01-087-12 200 мм 376067,79 6472,93 238578,86 9309,17 131016,00 840,64
44-01-087-13 220 мм 362710,19 6089,54 220933,11 9386,73 135687,54 797,06
44-01-087-14 240 мм 383921,71 6547,25 236984,31 10236,38 140390,15 856,97

ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫ Е (ВОДОЛАЗНЫ Е) РАБОТЫ В 
М ОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫ ТОЙ
АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой 
акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

44-02-001-01 3-6 60166,82 1264,88 55503,77 10592,36 3398,17 154,82
44-02-001-02 7 66471,81 1515,97 60709,22 11512,41 4246,62 183,31
44-02-001-03 8 89232,13 1668,10 84722,57 16023,01 2841,46 209,56
44-02-001-04 9 95286,09 2080,93 90236,64 16914,16 2968,52 257,86
44-02-001-05 10 103166,27 2209,81 97950,49 17948,75 3005,97 273,83
44-02-001-06 11 118810,36 3247,13 112239,24 19857,28 3323,99 392,64

Таблица 44-02-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
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ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 44, Подводно-строительные (водолазные) работы

Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чсл.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой ак­
ватории, группа грунтов:

4 4 -0 2 -0 0 2 -0 1 1 2 4 7 4 1 ,8 4 6 4 6 ,2 3 2 4 0 9 5 ,6 1 5 5 9 8 ,4 3 0 ,0 0 9 0 ,8 9
4 4 -0 2 -0 0 2 -0 2 2 2 9 3 4 5 ,7 7 76 6 ,8 1 2 8 5 7 8 ,9 6 6 6 3 9 ,8 5 0 ,0 0 1 0 7 ,8 5
4 4 -0 2 -0 0 2 -0 3 3 3 7 4 5 2 ,5 9 9 7 7 ,7 7 3 6 4 7 4 ,8 2 8 4 7 5 ,5 6 0 ,0 0 1 3 7 ,5 2
4 4 -0 2 -0 0 2 -0 4 4 4 9 2 1 3 ,2 4 1 2 8 4 ,9 2 4 7 9 2 8 ,3 2 1 1 1 3 6 ,4 0 0 ,0 0 1 8 0 ,7 2
4 4 -0 2 -0 0 2 -0 5 5 6 0 2 1 6 ,3 2 1 5 8 0 ,6 2 5 8 6 3 5 ,7 0 1 3 6 0 4 ,4 7 0 ,0 0 2 2 2 ,3 1
4 4 -0 2 -0 0 2 -0 6 6 6 6 0 9 4 ,0 8 1 7 3 8 ,8 9 6 4 3 5 5 ,1 9 1 4 9 2 6 ,8 0 0 ,0 0 2 4 4 ,5 7

Таблица 44-02-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в мор­
ских условиях в закрытой акватории 

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой аквато­
рии, группа грунтов:

4 4 -0 2 -0 0 3 -0 1 1 1 0 3 8 8 ,4 7 2 7 1 ,8 2 1 0 1 1 6 ,6 5 2 3 5 0 ,0 4 0 ,0 0 3 8 ,2 3

4 4 -0 2 -0 0 3 -0 2 2 1 6 6 9 8 ,4 5 3 7 3 ,7 7 1 6 3 2 4 ,6 8 3 5 3 6 ,6 8 0 ,0 0 5 2 ,5 7
4 4 -0 2 -0 0 3 -0 3 3 2 4 4 4 2 ,2 3 5 4 3 ,7 0 2 3 8 9 8 ,5 3 5 1 8 7 ,7 7 0 ,0 0 7 6 ,4 7
4 4 -0 2 -0 0 3 -0 4 4 3 1 3 6 9 ,6 6 6 9 6 ,5 7 3 0 6 7 3 ,0 9 6 6 6 0 ,7 0 0 ,0 0 9 7 ,9 7
4 4 -0 2 -0 0 3 -0 5 5 3 8 2 9 6 ,6 6 8 4 6 ,0 9 3 7 4 5 0 ,5 7 8 1 3 4 ,0 7 0 ,0 0 1 1 9
4 4 -0 2 -0 0 3 -0 6 6 4 3 5 9 2 ,4 8 9 6 6 ,9 6 4 2 6 2 5 ,5 2 9 2 5 5 ,2 5 0 ,0 0 1 3 6

Таблица 44-02-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в морских условиях закрытой акватории

Измеритель: 1 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских усло­
виях в закрытой акватории, группа грунтов:

4 4 -0 2 -0 0 4 -0 1 4 5 6 6 2 ,9 3 1 7 8 ,3 9 5 4 8 4 ,5 4 1 1 0 4 ,4 7 0,00 2 5 ,0 9
4 4 -0 2 -0 0 4 -0 2 5 7 0 4 5 ,8 0 2 2 1 ,6 9 6 8 2 4 ,1 1 1 3 7 4 ,6 0 0,00 3 1 ,1 8
4 4 -0 2 -0 0 4 -0 3 6 1 0 5 8 9 ,8 7 3 2 4 ,2 2 1 0 2 6 5 ,6 5 2 0 7 2 ,4 6 0,00 4 5 ,6
4 4 -0 2 -0 0 4 -0 4 7 1 3 4 0 7 ,5 3 4 2 0 ,4 9 1 2 9 8 7 ,0 4 2 6 1 7 ,8 3 0,00 5 9 ,1 4

Таблица 44-02-005. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейфе­
рами в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ков­
шом вместимостью 1 м3 в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

4 4 -0 2 -0 0 5 -0 1 1-2 3 9 2 3 ,4 6 0,00 3 9 2 3 ,4 6 5 6 9 ,5 9 0,00
4 4 -0 2 -0 0 5 -0 2 3 -4 5 4 8 0 ,3 3 0,00 5 4 8 0 ,3 3 7 9 5 ,4 4 0,00
4 4 -0 2 -0 0 5 -0 3 требующие предварительного 

разрыхления и камень
119 2 7 ,5 1 0,00 1 1 9 2 7 ,5 1 1 7 3 1 ,1 0 0,00

Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ков­
шом вместимостью 4 м3 в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

4 4 -0 2 -0 0 5 -0 4 1-2 2 2 5 0 ,6 9 0,00 2 2 5 0 ,6 9 2 3 8 ,0 6 0,00
4 4 -0 2 -0 0 5 -0 5 3 -4 2 8 5 3 ,9 7 0,00 2 8 5 3 ,9 7 3 0 1 .9 6 0,00
4 4 -0 2 -0 0 5 -0 6 требующие предварительного 

разрыхления и камень
6 7 9 8 ,4 8 0,00 6 7 9 8 ,4 8 7 1 9 ,2 2 0,00

Таблица 44-02-006. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейфе-
рами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских усло­
виях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ков-
шом вместимостью 1 м при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой аквато­
рии, группы грунтов:

4 4 -0 2 -0 0 6 -0 1 1-2 9 9 7 1 ,9 2 0,00 9 9 7 1 ,9 2 1 4 8 0 ,5 8 0,00
4 4 -0 2 -0 0 6 -0 2 3 -4 1 3 9 8 6 ,6 8 0,00 1 3 9 8 6 ,6 8 2 0 7 6 ,3 6 0,00
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-02-006-03 требующие предварительного 

разрыхления и камень
29614,67 0,00 29614,67 4399,83 0,00

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ков­
шом вместимостью 4 мэ при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой аквато­
рии, группы грунтов:

44-02-006-04 1-2 8615,54 0,00 8615,54 923,98 0,00
44-02-006-05 3-4 10903,39 0,00 10903,39 1169,10 0,00
44-02-006-06 требующие предварительного 

разрыхления и камень
25486,78 0,00 25486,78 2728,30 0,00

На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:
44-02-006-07 44-02-006-01 1254,17 0,00 1254,17 198,41 0,00
44-02-006-08 44-02-006-02 1845,33 0,00 1845,33 290,61 0,00
44-02-006-09 44-02-006-03 2564,10 0,00 2564,10 422,12 0,00
44-02-006-10 44-02-006-04 1074,94 0,00 1074,94 122,76 0,00
44-02-006-11 44-02-006-05 1270,98 0,00 1270,98 145,20 0,00
44-02-006-12 44-02-006-06 2053,89 0,00 2053,89 234,46 0,00

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛО­
ВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой ак­
ватории

Измеритель: 1 предмет
44-02-015-01 Подъем из воды ферм стальных 

массой до 10 т в морских услови­
ях в закрытой акватории

5598,62 52,92 5545,70 800,72 0,00 7,31

Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, 
рельс, труб и прочих предметов массой:

44-02-015-02 до 0,6 т 675,13 8,47 666,66 117,36 0,00 1,17
44-02-015-03 до 3 т 1164,99 13,83 1151,16 206,19 0,00 1,91
44-02-015-04 до 15 т 2148,10 20,05 2128,05 301,75 0,00 2,77
44-02-015-05 Подъем из воды бревен массой до 

0,6 т в морских условиях в закры­
той акватории

317,58 4,34 313,24 51,46 0,00 0,6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧ­
НЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИ­

ЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских ус­
ловиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м2 постели
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой аквато­
рии при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-01 шаландами с открывающимся 
днищем

11941,64 110,21 11831,43 3363,75 0,00 15,5

44-02-020-02 другими плавучими средства­
ми

2877,74 110,21 2767,53 786,83 0,00 15,5

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

4 4 г .0 2 -0 2 0 -0 3 шаландами с открывающимся 
днищем

18407,53 303,74 17096,49 4708,83 1007,30 42,72

44-02-020-04 другими плавучими средства­
ми

9353,92 303,74 8042,88 2133,99 1007,30 42,72
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в за­
крытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-05 шаландами с открывающимся 
днищем

20765,86 380,24 19378,32 5328,25 1007,30 53,48

44-02-020-06 другими плавучими средства­
ми

11712,24 380,24 10324,70 2752,81 1007,30 53,48

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой аквато­
рии при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-07 шаландами с открывающимся 
днищем

10516,76 229,65 10287,11 3366,97 0,00 32,3

44-02-020-08 другими плавучими средства­
ми

4239,47 229,65 4009,82 1312,42 0,00 32,3

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-09 шаландами с открывающимся 
днищем

17072,81 448,14 15617,37 4801,91 1007,30 63,03

44-02-020-10 другими плавучими средства­
ми

13816,05 448,14 12360,61 3305,54 1007,30 63,03

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в за­
крытой акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-11 шаландами с открывающимся 
днищем

27045,09 584,09 25453,70 6975,51 1007,30 82,15

44-02-020-12 другими плавучими средства­
ми

17991,47 584,09 16400,08 4400,62 1007,30 82,15

Таблица 44-02-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и пес­
чаных постелей в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м2 постели
Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравий­
ных) горизонтальных постелей:

44-02-021-01 грубое 3644,30 163,46 3480,84 989,63 0,00 22,99
44-02-021-02 тщательное 7380,87 319,74 7061,13 2007,53 0,00 44,97
44-02-021-03 весьма тщательное 8813,41 383,94 8429,47 2396,55 0,00 54

Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных 
ных) наклонных постелей:

гравий-

44-02-021-04 грубое 7575,82 339,79 7236,03 2057,25 0,00 47,79
44-02-021-05 тщательное 11567,85 501,18 11066,67 3146,33 0,00 70,49
44-02-021-06 весьма тщательное 14241,71 620,13 13621,58 3872,70 0,00 87,22
44-02-021-07 Разравнивание под водой водола­

зами песчаных постелей в мор­
ских условиях в закрытой аквато­
рии

7036,38 93,43 6942,95 1611,21 0,00 13,14

Таблица 44-02-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в мор­
ских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели
44-02-022-01 Уплотнение подводных каменных 

постелей виброуплотнением в 
морских условиях в закрытой 
акватории

15694,37 454,88 15239,49 2674,53 0,00 60,09

Таблица 44-02-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диа­
метра в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 мэ уплотняемой постели
44-02-023-01 Уплотнение подводного каменно­

го заполнения оболочек большого 
диаметра в морских условиях в 
закрытой акватории

3758,83 100,47 3658,36 691,16 0,00 12,93
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Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-030. Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой аквато­
рии

Измеритель: 100 м2 опалубки
44-02-030-01 Установка опалубки под водой в 

морских условиях в закрытой 
акватории

87058,39 2744,74 68262,87 17977,44 16050,78 386,04

Таблица 44-02-031. Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории
Измеритель: 100 м3 бетона по проекту
Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче:

44-02-031-01
(401-9001)

в мешках
Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м3)

174166,36 7362,03 139219,33 35312,47 27585,00
(102)

1044,26

44-02-031-02
(401-9001)

в бадьях
Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м3)

114165,56 ■7530,46 106635,10 27047,92 0,00
(102)

1068,15

44-02-031-03

(401-9001)

методом вертикально переме­
щаемой трубы 

Бетонные смеси готовые к 
употреблению, (м3)

79114,12 844,86 78269,26 11848,26 0,00

(102)

102,16

Таблица 44-02-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях 
в закрытой акватории

Измеритель: 1 сооружение
44-02-032-01 Оборудование и разборка плаву­

чего сооружения для укладки 
бетона методом вертикально пе­
ремещаемой трубы (ВПТ) в мор­
ских условиях в закрытой аквато­
рии

38426,36 2965,22 21072,98 4200,52 14388,16 362,94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУК­
ЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-040. Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории
Измеритель: 1 м шва
Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:

44-02-040-01 до 4 мм 764,71 0,00 665,51 140,10 99,20
44-02-040-02 свыше 4 до 6 мм 1053,12 0,00 904,33 190,10 148,79
44-02-040-03 свыше 6 до 8 мм 1593,27 0,00 1345,28 280,79 247,99
44-02-040-04 свыше 8 до 10 мм 2053,24 0,00 1755,65 367,78 297,59

Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина
стали:

44-02-040-05 до 4 мм 616,08 0,00 516,88 110,18 99,20
44-02-040-06 свыше 4 до 6 мм 828,48 0,00 729,28 153,68 99,20
44-02-040-07 свыше 6 до 8 мм 1216,24 0,00 1067,45 223,50 148,79
44-02-040-08 свыше 8 до 10 мм 1697,99 0,00 1450,00 302,96 247,99
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Таблица 44-02-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой
акватории

Измеритель: 1 м реза
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или 
профильной стали:

44-02-041-01 до 5 мм, нижнее положение 
реза

593,68 0,00 552,88 118,60 40,80

44-02-041-02 до 5 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

728,11 0,00 687,31 146,96 40,80

44-02-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее по­
ложение реза

854,06 0,00 792,87 168,95 61,19

44-02-041-04 свыше 5 до 8 мм, вертикаль­
ное или горизонтальное положе­
ние реза

1414,35 0,00 1353,16 263,54 61,19

44-02-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее 
положение реза

987,77 0,00 926,58 197,93 61,19

44-02-041-06 свыше 8 до 10 мм, вертикаль­
ное или горизонтальное положе­
ние реза

1326,81 0,00 1265,62 267,91 61,19

44-02-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее 
положение реза

1347,21 0,00 1265,62 267,91 81,59

44-02-041-08 свыше 10 до 15 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

1710,26 0,00 1628,67 344,84 81,59

44-02-041-09 свыше 15 до 20 мм, нижнее 
положение реза

2018,55 0,00 1898,77 401,44 119,78

44-02-041-10 свыше 15 до 20 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

2486,62 0,00 2366,84 502,31 119,78

44-02-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза

2604,86 0,00 2445,15 517,74 159,71

44-02-041-12 свыше 20 до 25 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

3437,26 0,00 3277,55 695,65 159,71

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой ста­
ли:

44-02-041-13 до 12 мм, нижнее положение 
реза

8016,04 0,00 7496,98 1587,18 519,06

44-02-041-14 до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

9077,74 0,00 8558,68 1809,73 519,06

44-02-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее 
положение реза

11546,25 0,00 10827,55 2291,91 718,70

44-02-041-16 свыше 12 до 25 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

13719,82 0,00 13001,12 2745,31 718,70

44-02-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее 
положение реза

22596,65 0,00 21186,12 4480,31 1410,53

44-02-041-18 свыше 25 до 50 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

27620,69 0,00 26210,16 5548,86 1410,53

44-02-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее 
положение реза

36686,04 0,00 34393,92 7282,98 2292,12

44-02-041-20 свыше 50 до 75 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

48213,83 0,00 45921,71 9710,09 2292,12

44-02-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза

53906,14 0,00 49792,08 10544,07 4114,06
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44-02-041-22 свыше 75 до 100 мм, верти­

кальное или горизонтальное по­
ложение реза

69031,54 0,00 64917,48 13729,07 4114,06

Таблица 44-02-042. Подводная электрокислороднан резка стали и труб в морских условиях 
в закрытой акватории

Измеритель: 1 м реза
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листо­
вой или профильной стали:

44-02-042-01 до 8 мм 271,02 0,00 249,10 52,99 21,92
44-02-042-02 свыше 8 до 10 мм 305,40 0,00 282,97 60,60 22,43
44-02-042-03 свыше 10 до 15 мм 390,05 0,00 365,61 77,64 24,44
44-02-042-04 свыше 15 до 20 мм 599,07 0,00 553,71 116,67 45,36
44-02-042-05 свыше 20 до 30 мм 777,91 0,00 729,28 153,68 48,63
44-02-042-06 свыше 30 до 40 мм 1001,10 0,00 930,80 195,19 70,30
44-02-042-07 свыше 40 до 50 мм 1179,75 0,00 1088,03 229,32 91,72

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой 
стали:

44-02-042-08 до 12 мм 4577,16 0,00 4249,59 887,89 327,57
44-02-042-09 свыше 12 до 25 мм 8072,28 0,00 7490,22 1561,80 582,06
44-02-042-10 свыше 25 до 50 мм 15461,46 0,00 14367,89 2994,37 1093,57
44-02-042-11 свыше 50 до 75 мм 25404,77 0,00 23570,39 4920,67 1834,38
44-02-042-12 свыше 75 до 100 мм 44502,60 0,00 42064,74 8762,59 2437,86

Измеритель: 1 рез
Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

44-02-042-13 219 мм 322,75 0,00 301,84 63,99 20,91
44-02-042-14 245 мм 353,62 0 ,0 0 332,27 70,61 21,35
44-02-042-15 273 мм 403,37 0 ,0 0 381,57 80,62 21,80
44-02-042-16 299 мм 436,27 0 ,0 0 414,16 87,96 22,11
44-02-042-17 325 мм 467,08 0 ,0 0 444,59 94,55 22,49
44-02-042-18 351 мм 500,34 0 ,0 0 477,41 100,99 22,93
44-02-042-19 377 мм 549,27 0 ,0 0 525,96 111,38 23,31
44-02-042-20 426 мм 606,18 0 ,0 0 582,12 123,34 24,06
44-02-042-21 478 мм 685,40 0 ,0 0 660,58 139,69 24,82
44-02-042-22 529 мм 752,84 0 ,0 0 727,26 153,73 25,58
44-02-042-23 630 мм 897,10 0 ,0 0 870,01 184,33 27,09
44-02-042-24 720 мм 1042,39 0 ,0 0 996,28 211,24 46,11
44-02-042-25 820 мм 1169,52 0 ,0 0 1118,37 237,56 51,15
44-02-042-26 920 мм 1339,67 0 ,0 0 1281,72 270,05 57,95
44-02-042-27 1020 мм 1452,85 0 ,0 0 1389,86 293,37 62,99
44-02-042-28 1220 мм 1785,32 0 ,0 0 1708,85 362,24 76,47
44-02-042-29 1420 мм 2011,49 0 ,0 0 1923,11 408,71 88,38
44-02-042-30 1620 мм 2498,65 0 ,0 0 2396,66 506,76 101,99

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗА­
КРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну 
в морских условиях в закрытой акватории 

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой 
акватории, диаметр трубопровода:

44-02-050-01 до 300 мм 22751,81 2323,43 13307,69 2249,24 7120,69 287,91
44-02-050-02 до 500 мм 30524,72 3073,47 18486,62 3214,58 8964,63 376,19
44-02-050-03 до 700 мм 43559,41 4012,03 27615,98 5217,35 11931,40 485,13
44^02-050-04 до 800 мм 48253,50 4613,25 30338,16 5687,84 13302,09 557,83
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44-02-050-05 до 1000 мм 56895,38 5573,57 36026,37 6762,18 15295,44 673,95
44-02-050-06 до 1200 мм 76573,19 6142,43 53498,69 8454,75 16932,07 734,74
44-02-050-07 до 1400 мм 87624,69 7000,33 62038,93 9736,41 18585,43 837,36

Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протас­
киванием по дну в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских услови­
ях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-051-01 325/530 мм 54489,97 3162,56 34319,61 3132,51 17007,80 364,77
44-02-051-02 530/720 мм 76305,81 3755,94 42266,01 3791,47 30283,86 428,76
44-02-051-03 720/1020 мм 111099,46 4739,51 75583,47 5036,67 30776,48 541,04

Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (сво­
бодное погружение) в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских ус­
ловиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-052-01 до 300 мм 17026,02 2143,31 10026,88 2042,34 4855,83 269,26
44-02-052-02 до 500 мм 22534,63 2710,38 13733,05 2939,77 6091,20 340,5
44-02-052-03 до 700 мм 32460,08 3512,47 20368,24 4623,60 8579,37 435,25
44-02-052-04 до 800 мм 35740,21 4041,54 22284,77 5013,04 9413,90 500,81
44-02-052-05 до 1000 мм 39653,46 4866,05 23217,47 5328,90 11569,94 602,98
44-02-052-06 до 1200 мм 52249,82 5277,66 34731,11 6480,29 12241,05 645,98
44-02-052-07 до 1400 мм 60697,23 6068,68 39314,44 7270,81 15314,11 742,8

Таблица 44-02-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих 
опор в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой 
акватории, диаметр трубопровода:

44-02-053-01 до 300 мм 44988,39 5626,42 35801,60 7380,30 3560,37 714,92
44-02-053-02 до 500 мм 52906,59 5943,58 42624,89 8953,03 4338,12 755,22
44-02-053-03 до 700 мм 60527,47 6398,70 48604,71 10414,54 5524,06 813,05
44-02-053-04 до 800 мм 66664,90 6747,03 53377,16 11481,95 6540,71 857,31
44-02-053-05 до 1000 мм 84513,02 11284,08 62460,58 13715,82 10768,36 1433,81
44-02-053-06 до 1200 мм 102143,48 11963,82 76556,92 17781,04 13622,74 1520,18
44-02-053-07 до 1400 мм 114702,11 12601,52 85924,94 20392,20 16175,65 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В М ОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫ ТОЙ АК­
ВАТОРИИ

Таблица 44-02-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой 
акватории

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при ши­
рине водной преграды:

44-02-060-01 до 200 м 16260,37 1192,91 4392,96 779,05 10674,50 156,14
44-02-060-02 более 200 м 7078,05 619,37 3280,49 644,17 3178,19 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля 
тории в одной траншее при ширине водной п

в подводную траншею в морских условиях в закрытой аква­
реграды:

44-02-060-03 I до 200 м 1415,53 137,92 1277,61 235,22 0,00 17,09
44-02-060-04 1 более 200 м 1964,83 189,38 1775,45 340,47 0,00 23,18
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

1 2

В том числе, руб.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

4 5 6 7

Прямые
затраты,

руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Таблица 44-02-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в морских условиях в закрытой акватории

44-02-061-01 Протаскивание конца кабеля в 
береговой колодец через вводную

1768,15 171,96 1512,69 363,55 83,50 21,85

(103-9010)

трубу в морских условиях в за­
крытой акватории 
Трубы стальные, (км) ____ ML

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН­
СТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА­

ТОРИИ

Таблица 44-02-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водо­
заборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в за­
крытой акватории

_____________Измеритель: 1 оболочка_____________________________________________________________________
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 
под воду в морских условиях в закрытой акватории массой:

44-02-
(403-

065-01
9860)

до Ют 
Оболочки оголовков, (гит.)

14828,66 536,58 13675,06 1963,98 617,02
Ml

67,41

44-02- 
(403•

065-02
9860)

до 20 т 
Оболочки оголовков, (шт.)

23965,59 1698,70 18850,68 3420,62 3416,21
___ (!)

220,61

44-02-
(403-

065-03
9860)

до 30 т 
Оболочки оголовков, (шт.)

31345,65 2537,84 25213,45 4520,82 3594,36
___ (!)

335,25

44-02-
(403-

065-04
9860)

до 50 т 
Оболочки оголовков, (шт.)

58084,87 4326,86 49380,17 8 6 6 6 , 1 1 4377,84
____UL

571,58

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-070. Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях

44-02-070-01 Водолазное обследование дна 51,42 3,41 48,01 13,65 0,00
закрытой акватории в морских
условиях при радиусе видимости
более 1 м

0,48

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в 
закрытой акватории

____________ Измеритель: 1 м3__________________________________________________________________________
Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории:

44-02-073-01 под водой 552,13 0,00 552,13 156,98 0,00
44-02-073-02 под водой с перекидкой за 

стенку___________________
723,60 0,00 723,60 205,73 0,00

Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой:
44-02-073-03 | до 8 кг 1039,29 | 38,32 | 1000,97 | 263,32 0,00 5,39
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-02-073-04 до 50 кг 565,91 16,85 549,06 144,71 0,00 2,37
44-02-073-05 до 100 кг 1240,67 88,45 1152,22 303,64 0,00 12,44
44-02-073-06 Выемка щебня из воды в морских 

условиях в закрытой акватории
1563,15 109,49 1453,66 382,63 0,00 15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в 
закрытой акватории

Измеритель: 1 стык
Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

44-02-077-01 до 200 мм 18125,02 594,86 17270,31 2152,43 259,85 72,81
44-02-077-02 до 300 мм 24455,63 687,49 23500,11 2930,54 268,03 83,13
44-02-077-03 до 400 мм 30234,64 778,98 29177,65 3638,82 278,01 93,18
44-02-077-04 до 500 мм 36566,66 870,00 35407,07 3429,67 289,59 105,2
44-02-077-05 до 600 мм 42176,66 959,39 40915,78 3945,25 301,49 114,76
44-02-077-06 до 700 мм 47103,86 1042,61 45766,15 4397,64 295,10 123,24
44-02-077-07 до 800 мм 53023,27 1124,50 51596,17 4942,83 302,60 132,92
44-02-077-08 до 900 мм 52692,75 1182,10 51201,15 4899,23 309,50 141,4
44-02-077-09 до 1000 мм 57999,64 1285,16 56398,20 5385,24 316,28 151,91
44-02-077-10 до 1200 мм 68668,20 1444,97 66892,99 6360,26 330,24 170,8
44-02-077-11 до 1400 мм 79030,76 1633,70 77053,68 7301,35 343,38 190,63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях 
в морских условиях в закрытой акватории 

Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем
44-02-080-01 Установка на акватории швартов­

ных бочек на железобетонных 
якорях в морских условиях в за­
крытой акватории

22304,59 221,39 22083,20 3002,99 0,00 21,92

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических со­
оружений под водой в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских усло­
виях в закрытой акватории -:

44-02-083-01 схваток или раскосов из пла­
стин

11050,01 300,32 9121,38 2357,69 1628,31 41,48

44-02-083-02 схваток или раскосов из бре­
вен

5724,42 148,20 4558,22 1177,92 1018,00 20,47

44-02-083-03 насадок из бревен 7335,63 232,33 5850,82 1478,93 1252,48 32,09
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строительных работ и конструкций
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Прямые
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рабочих,
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1 2 3 4 5 б 7 8

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на
подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских 
условиях в закрытой акватории массой:

44-02-087-01 до 2,3 т 72463,91 653,22 71810,69 12570,04 0,00 86,29
(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (100) -

44-02-087-02 до 2,8 т 58130,86 522,56 57608,30 10076,89 0,00 69,03
(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - _____ (Ш ) -

ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙ­

ДА)

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 грунта
Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
группа грунтов:

44-03-001-01 3-6 115048,82 1264,88 110385,77 19688,30 3398,17 154,82
44-03-001-02 7 124904,26 1515,97 119141,67 21301,49 4246,62 183,31
44-03-001-03 8 176677,28 1668,10 172167,72 30325,16 2841,46 209,56
44-03-001-04 9 184400,41 2080,93 179350,96 31588,49 2968,52 257,86
44-03-001-05 10 200540,99 2209,81 195325,21 34261,20 3005,97 273,83
44-03-001-06 11 231219,01 3247,13 224647,89 39173,06 3323,99 392,64

Таблица 44-03-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда), группа грунтов:

44-03-002-01 1 60239,24 646,23 59593,01 11225,42 0,00 90,89
44-03-002-02 2 71458,00 766,81 70691,19 13316,19 0,00 107,85
44-03-002-03 3 91174,04 977,77 90196,27 16989,77 0,00 137,52
44-03-002-04 4 119807,44 1284,92 118522,52 22325,61 0,00 180,72
44-03-002-05 5 146825,50 1580,62 145244,88 27349,60 0,00 222,31
44-03-002-06 6 161264,49 1738,89 159525,60 30041,34 0,00 244,57

Таблица 44-03-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в мор­
ских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда), группа грунтов:

44-03-003-01 ■ 25307,08 271,82 25035,26 4716,16 0,00 38,23
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Номера
расценок
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строительных работ и конструкций

Прямые
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Затраты
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чел.-ч.
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труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-03-003-02 2 37135,97 373,77 36762,20 6781,46 0 ,0 0 52,57
44-03-003-03 3 54278,88 543,70 53735,18 9921,11 0 ,0 0 76,47
44-03-003-04 4 69636,01 696,57 68939,44 12727,29 0 ,0 0 97,97
44-03-003-05 5 84994,61 846,09 84148,52 15534,33 0 ,0 0 119
44-03-003-06 6 96779,36 966,96 95812,40 17688,70 0 ,0 0 136

Таблица 44-03-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (откры­
того рейда)

Измеритель: 1 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с по 
виях открытого побережья (открытого рейда

мощью пневматических отбойных молотков в морских уело- 
it группа грунтов»

44-03-004-01 4 11431,01 178,39 11252,62 2002,77 0 ,0 0 25,09
44-03-004-02 5 14219,52 221,69 13997,83 2492,65 0 ,0 0 31,18
44-03-004-03 6 21354,07 324,22 21029,85 3746,61 0 ,0 0 45,6
44-03-004-04 7 27042,10 420,49 26621,61 4743,13 0 ,0 0 59,14

Таблица 44-03-005. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейфе­
рами в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ков­
шом вместимостью 1 м3 в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-005-01 1-2 6 6 3 3 ,3 1 0 ,0 0 6633,31 941,49 0 ,0 0
44-03-005-02 3-4 9 2 6 0 ,6 9 0 ,0 0 9260,69 1314,06 0 ,0 0

44-03-005-03 требующие предварительного 
разрыхления и камень

20160,90 0 ,0 0 20160,90 2860,73 0 ,0 0

Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т  с ков­
шом вместимостью 4 м3 в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-005-04 1-2 3733,78 0 ,0 0 3733,78 326,33 0 ,0 0

44-03-005-05 3-4 4734,59 0 ,0 0 4734,59 413,92 0 ,0 0

44-03-005-06 требующие предварительного 
разрыхления и камень

11278,33 0 ,0 0 11278,33 985,91 0 ,0 0

Таблица 44-03-006. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейфе­
рами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских усло­
виях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ков­
шом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-006-01 1-2 16604,45 0 ,0 0 16604,45 2427,67 0 ,0 0

44-03-006-02 3-4 23289,07 0 ,0 0 23289,07 3407,39 0 ,0 0

44-03-006-03 требующие предварительного 
разрыхления и камень

49322,38 0 ,0 0 49322,38 7174,51 0 ,0 0

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ков­
шом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-006-04 1-2 16655,59 0 ,0 0 16655,59 1848,85 0 ,0 0

44-03-006-05 3-4 21110,84 0 ,0 0 21110,84 2338,54 0 ,0 0

44-03-006-06 требующие предварительного 
разрыхления и камень

49654,73 0 ,0 0 49654,73 5456,29 0 ,0 0

На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавляется к расценке:
44-03-006-07 44-03-006-01 4113,93 0 ,0 0 4113,93 746,53 0 ,0 0

44-03-006-08 44-03-006-02 5911,04 0 ,0 0 5911,04 1072,34 0 ,0 0

44-03-006-09 44-03-006-03 10444,63 0 ,0 0 10444,63 1898,16 0 ,0 0

44-03-006-10 44-03-006-04 2674,68 0 ,0 0 2674,68 485,55 0 ,0 0

44-03-006-11 44-03-006-05 3278,38 0 ,0 0 3278,38 595,40 0 ,0 0
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Номера
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Наименование и характеристика В том числе, руб.
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Труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 б 7 8

44-03-006-12 44-03-006-06 6535,76 0,00 6535,76 1188,85 0,00

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛО­
ВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 предмет
44-03-015-01 Подъем из воды ферм стальных в 

морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда) массой 
до 10 т

13356,27 52,92 13303,35 1756,95 0,00 7,31

Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях откры­
того побережья (открытого рейда) массой:

44-03-015-02 до 0,6 т 2283,82 8,47 2275,35 306,94 0,00 1,17
44-03-015-03 до 3 т 2202,31 13,83 2188,48 321,93 0,00 1,91
44-03-015-04 до 15 т 4921,07 20,05 4901,02 651,93 0,00 2,77
44-03-015-05 Подъем из воды бревен в морских 

условиях открытого побережья 
(открытого рейда) массой до 0,6 т

922,64 4,34 918,30 122,65 0,00 0,6

Раздел 3 .  РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧ­
НЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИ­

ЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских ус­
ловиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 постели
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-01 шаландами с открывающимся 
днищем

20522,83 110,21 20412,62 4206,24 0,00 15,5

44-03-020-02 другими плавучими средства­
ми

4884,99 110,21 4774,78 983,89 0,00 15,5

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-03 шаландами с открывающимся 
днищем

39522,38 303,74 38211,34 7601,28 1007,30 42,72

44-03-020-04 другими плавучими средства­
ми

23902,29 303,74 22591,25 4383,21 1007,30 42,72

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях откры­
того побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-05 шаландами с открывающимся 
днищем

46059,41 380,24 44671,87 8857,03 1007,30 53,48

44-03-020-06 другими плавучими средства­
ми

30439,32 ' 380,24 29051,78 5639,31 1007,30 53,48

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-07 шаландами с открывающимся 
днищем

25730,63 229,65 25500,98 5254,75 0,00 32,3

44-03-020-08 другими плавучими средства­
ми

10169,71 229,65 9940,06 2048,26 0,00 32,3

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-09 шаландами с открывающимся 
днищем

51883,15 448,14 50427,71 9977,87 1007,30 63,03
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44-03-020-10 другими плавучими средства­
ми

36263,06 448,14 34807,62 6759,33 1007,30 63,03

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях откры­
того побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-11 шаландами с открывающимся 
днищем

63488,53 584,09 61897,14 12205,51 1007,30 82,15

44-03-020-12 другими плавучими средства­
ми

47868,44 584,09 46277,05 8989,20 1007,30 82,15

Таблица 44-03-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и пес-
чаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда)

Измеритель: 100 м2 постели
Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебе­
ночных (гравийных) горизонтальных постелей:

44-03-021-01 грубое 6168,91 163,46 6005,45 1237,49 0,00 22,99
44-03-021-02 тщательное 12502,23 319,74 12182,49 2510,33 0,00 44,97
44-03-021-03 весьма тщательное 14927,19 383,94 14543,25 2996,79 0,00 54

Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебе­
ночных (гравийных) наклонных постелей:

44-03-021-04 грубое 12824,03 339,79 12484,24 2572,51 0,00 47,79
44-03-021-05 тщательное 19594,37 501,18 19093,19 3934,36 0,00 70,49
44-03-021-06 весьма тщательное 24121,26 620,13 23501,13 4842,66 0,00 87,22
44-03-021-07 Разравнивание под водой водола­

зами песчаных постелей в мор­
ских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда)

17282,49 93,43 17189,06 3236,56 0,00 13,14

Таблица 44-03-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в мор­
ских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели
44-03-022-01 Уплотнение подводных каменных 

постелей виброуплотнением в 
морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда)

23320,14 454,88 22865,26 3967,88 0,00 60,09

Таблица 44-03-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диа-
метра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели
44-03-023-01 Уплотнение подводного каменно­

го заполнения оболочек большого 
диаметра в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда)

6974,80 100,47 6874,33 933,57 0,00 12,93

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТ­
КРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-030. Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 опалубки
44-03-030-01 Установка опалубки под водой в 

морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда)

178074,20 2744,74 159278,68 31231,94 16050,78 386,04
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Таблица 44-03-031. Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда)

Измеритель: 100 м3 бетона по проекту
Укладка бетона при подаче в мо|зских условиях открытого побережья (открытого рейда):

44-03-031-01 в мешках 509130,87 7362,03 389186,22 74963,60 112582,62 1044,26
44-03-031-02 в бадьях 390627,36 7530,46 298099,28 57418,66 84997,62 1068,15
44^03-031-03 методом вертикально переме­

щаемой трубы (ВПТ)
280047,15 844,86 194204,67 28602,94 84997,62 102,16

Таблица 44-03-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 сооружение
44-03-032-01 Оборудование и разборка плаву­

чего сооружения для укладки 
бетона методом вертикально пе­
ремещаемой трубы (ВПТ) в мор­
ских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда)

44210,88 2965,22 26857,50 5210,56 14388,16 362,94

Раздел 5. ПОДВОДНЫ Е РАБОТЫ  С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУК­
ЦИЯМИ В М ОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖ ЬЯ (ОТКРЫ ­

ТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-040. Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: 1 м шва
Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), тол­
щина стали:

44-03-040-01 до 4 мм 1165,09 0 ,0 0 1065,89 206,15 99,20
44-03-040-02 свыше 4 до 6 мм 1597,19 0 ,0 0 1448,40 280,00 148,79
44-03-040-03 свыше 6 до 8 мм 2398,52 0 ,0 0 2150,53 415,06 247,99
44-03-040-04 свыше 8 до 10 мм 3104,89 0 ,0 0 2807,30 542,03 297,59

Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда), толщина стали:

44-03-040-05 до 4 мм 926,52 0 ,0 0 827,32 160,36 99,20
44-03-040-06 свыше 4 до 6 мм 1267,36 0 ,0 0 1168,16 225,89 99,20
44-03-040-07 свыше 6 до 8 мм 1856,31 0 ,0 0 1707,52 329,80 148,79
44-03-040-08 свыше 8 до 10 мм 2566,51 0 ,0 0 2318,52 447,60 247,99

Таблица 44-03-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м реза
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), тол­
щина листовой или профильной стали:

44-03-041-01 до 5 мм, нижнее положение 
реза

980,82 0 ,0 0 940,02 181,80 40,80

44-03-041-02 до 5 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

1208,96 0 ,0 0 1168,16 225,89 40,80

44-03-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее по­
ложение реза

1408,77 0 ,0 0 1347,58 260,48 61,19
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44-03-041-04 свыше 5 до 8 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

2433,89 0,00 2372,70 449,53 61,19

44-03-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее 
положение реза

1636,22 0,00 1575,03 304,47 61,19

44-03-041-06 свыше 8 до 10 мм, вертикаль­
ное или горизонтальное положе­
ние реза

2211,72 0,00 2150,53 415,06 61,19

44-03-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее 
положение реза

2232,12 0,00 2150,53 415,06 81,59

44-03-041-08 свыше 10 до 15 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

2849,03 0,00 2767,44 534,05 81,59

44-03-041-09 свыше 15 до 20 мм, нижнее 
положение реза

3346,87 0,00 3227,09 622,49 119,78

44-03-041-10 свыше 15 до 20 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

4142,91 0,00 4023,13 776,77 119,78

44-03-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза

4315,33 0,00 4155,62 801,86 159,71

44-03-041-12 свыше 20 до 25 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

5729,74 0,00 5570,03 1075,46 159,71

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диа­
метр круглой стали:

44-03-041-13 до 12 мм, нижнее положение 
реза

13258,69 0,00 12739,63 2458,40 519,06

44-03-041-14 до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

15062,10 0,00 14543,04 2805,52 519,06

44-03-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее 
положение реза

19117,98 0,00 18399,28 3550,89 718,70

44-03-041-16 свыше 12 до 25 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

22809,26 0,00 22090,56 4260,67 718,70

44-03-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее 
положение реза

37411,95 0,00 36001,42 6944,61 1410,53

44-03-041-18 свыше 25 до 50 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

45951,11 0,00 44540,58 8594,94 1410,53

44-03-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее 
положение реза

60740,21 0,00 58448,09 11277,45 2292,12

44-03-041-20 свыше 50 до 75 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

80324,02 0,00 78031,90 15053,53 2292,12

44-03-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза

88729,32 0,00 84615,26 16325,89 4114,06

44-03-041-22 свыше 75 до 100 мм, верти­
кальное или горизонтальное по­
ложение реза

114426,87 0,00 110312,81 21278,83 4114,06

Таблица 44-03-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях
открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м реза
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
толщина листовой или профильной стали:

44-03-042-01 до 8 мм 422,17 0,00 400,25 77,57 21,92
44-03-042-02 свыше 8 до 10 мм 477,33 0,00 454,90 88,22 22,43
44-03-042-03 свыше 10 до 15 мм 611,13 0,00 586,69 113,51 24,44
44-03-042-04 свыше 15 до 20 мм 932,19 0,00 886,83 171,44 45,36
44-03-042-05 свыше 20 до 30 мм 1216,79 0,00 1168,16 225,89 48,63
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44-03-042-06 свыше 30 до 40 мм 1560,40 0,00 1490,10 287,77 70,30
44-03-042-07 свыше 40 до 50 мм 1834,74 0,00 1743,02 337,09 91,72

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
диаметр круглой стали:

44-03-042-08 до 12 мм 7124,06 0,00 6796,49 1311,73 327,57
44-03-042-09 свыше 12 до 25 мм 12555,23 0,00 11973,17 2310,63 582,06
44-03-042-10 свыше 25 до 50 мм 24057,44 0,00 22963,87 4429,90 1093,57
44-03-042-11 свыше 50 до 75 мм 39518,79 0,00 37684,41 7271,14 1834,38
44-03-042-12 свыше 75 до 100 мм 69659,41 0,00 67221,55 12969,60 2437,86

Измеритель: 1 рез
Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 
диаметром:

44-03-042-13 219 мм 505,33 0,00 484,42 93,88 20,91
44-03-042-14 245 мм 554,50 0,00 533,15 103,31 21,35
44-03-042-15 273 мм 633,20 0,00 611,40 118,19 21,80
44-03-042-16 299 мм 686,71 0,00 664,60 128,71 22,11
44-03-042-17 325 мм 735,81 0,00 713,32 138,16 22,49
44-03-042-18 351 мм 788,69 0,00 765,76 148,17 22,93
44-03-042-19 377 мм 866,98 0,00 843,67 163,18 23,31
44-03-042-20 426 мм 957,81 0,00 933,75 180,76 24,06
44-03-042-21 478 мм 1084,10 0,00 1059,28 204,92 24,82
44-03-042-22 529 мм 1191,94 0,00 1166,36 225,57 25,58
44-03-042-23 630 мм 1422,35 0,00 1395,26 270,02 27,09
44-03-042-24 720 мм 1644,46 0,00 1598,35 309,40 46,11
44-03-042-25 820 мм 1842,79 0,00 1795,17 347,61 47,62
44-03-042-26 920 мм 2120,31 0,00 2053,54 397,20 66,77
44-03-042-27 1020 мм 2295,73 0,00 2227,44 430,95 68,29
44-03-042-28 1220 мм 2812,63 0,00 2741,45 530,63 71,18
44-03-042-29 1420 мм 3108,82 0,00 3087,46 597,92 21,36
44-03-042-30 1620 мм 3867,17 0,00 3842,79 743,42 24,38

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТ­
КРЫ ТОГО ПОБЕРЕЖ ЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну 
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-050-01 до 300 мм 29040,12 2323,43 19596,00 3351,64 7120,69 287,91
44-03-050-02 до 500 мм 39559,21 3073,47 27521,11 5187,81 8964,63 376,19
44-03-050-03 до 700 мм 55134,67 4012,03 39191,24 7152,31 11931,40 485,13
44-03-050-04 до 800 мм 57792,79 4613,25 39877,45 6066,26 13302,09 557,83
44-03-050-05 до 1000 мм 70747,70 5573,57 49878,69 8956,15 15295,44 673,95
44-03-050-06 до 1200 мм 93126,79 6142,43 70052,29 11131,60 16932,07 734,74
44-03-050-07 до 1400 мм 106166,73 7000,33 80580,97 12767,17 18585,43 837,36

Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (сво­
бодное погружение) в морских условиях открытого побережья (откры­
того рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских ус­
ловиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-051-01 до 300 мм 22328,19 2143,31 15321,25 2730,62 4863,63 269,26
44-03-051-02 до 500 мм 29622,14 2710,38 20806,92 3935,86 6104,84 340,5
44-03-051-03 до 700 мм 42709,96 3512,47 30616,17 6156,86 8581,32 435,25
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т.ч, 
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
44-03-051-04 до 800 мм 46683,12 4041,54 33251,07 6674,73 9390,51 500,81
44-03-051-05 до 1000 мм 51567,04 4866,05 35131,05 7097,13 11569,94 602,98
44-03-051-06 до 1200 мм 66236,02 5277,66 48717,31 8599,92 12241,05 645,98
44-03-051-07 до 1400 мм 76068,60 6068,68 54685,81 9628,76 15314,11 742,8

Таблица 44-03-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих
опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-052-01 до 300 мм 80300,14 5626,42 71113,35 11038,92 3560,37 714,92
44-03-052-02 до 500 мм 94815,99 5943,58 84534,29 13409,36 4338,12 755,22
44-03-052-03 до 700 мм 110146,16 6398,70 98223,40 15792,27 5524,06 813,05
44-03-052-04 до 800 мм 118910,68 6747,03 105622,94 17122,44 6540,71 857,31
44-03-052-05 до 1000 мм 144929,96 11284,08 122877,52 20361,71 10768,36 1433,81
44-03-052-06 до 1200 мм 174038,38 11963,82 148451,82 26046,34 13622,74 1520,18
44-03-052-07 до 1400 мм 195195,35 12601,52 166418,18 29766,82 16175,65 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПО­
БЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открыто­
го рейда) при ширине водной преграды:

44-03-060-01 до 200 м 17910,03 1192,91 6042,62 1129,58 10674,50 156,14
44-03-060-02 более 200 м 8176,70 619,37 4379,14 872,80 3178,19 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побе­
режья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды:

44-03-060-03 до 200 м 1941,40 137,92 1803,48 355,25 0 ,0 0 17,09
44-03-060-04 более 200 м 2645,13 189,38 2455,75 495,74 0 ,0 0 23,18

Таблица 44-03-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 конец кабеля
44-03-061-01 Протаскивание конца кабеля в 

береговой колодец через вводную 
трубу в морских условиях откры­
того побережья (открытого рейда)

3850,76 171,96 3595,30 682,04 83,50 21,85

(103-9010) Трубы стальные, (км) - - - - ____ fflL -

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕ­

РЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водо-
заборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях откры­
того побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 оболочка
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 
под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-065-01 | до Ют | 29115,38 | 536,58 | 27961,78 3786,78 Г  617,02 I 67,41]
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч,

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - О) -

44-03-065-02
(403-9860)

до 20 т
Оболочки оголовков, (шт.)

65869,65 1698,70 60754,74 11042,13 3416,21
0)

220,61

44-03-065-03
(403-9860)

до 30 т
Оболочки оголовков, (шт.)

80746,46 2537,84 74614,26 13505,90 3594,36
0)

335,25

44-03-065-04
(403-9860)

до 50 т
Оболочки оголовков, (шт.)

141579,88 4326,86 132875,18 23826,30 4377,84
О)

571,58

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТ­
КРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-070. Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 дна акватории
44-03-070-01 Водолазное обследование дна 

акватории в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда) при радиусе видимости 
более 1 м

86,24 3,41 82,83 17,07 0 ,0 0 0,48

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙ­

ДА)

Таблица 44-03-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях от­
крытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м3
Перемещение камня в морских условиях отк рытого побережья (открытого рейда):

44-03-073-01 под водой 952,59 0 ,0 0 952,59 196,29 0 ,0 0
44-03-073-02 под водой с перекидкой за 

стенку
1248,42 0 ,0 0 1248,42 257,25 0 ,0 0

Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:
44-03-073-03 до 8 кг 2738,24 38,32 2699,92 532,88 0 ,0 0 5,39
44-03-073-04 до 50 кг 1498,03 16,85 1481,18 292,31 0 ,0 0 2,37
44-03-073-05 до 100 кг 3196,00 88,45 3107,55 613,54 0 ,0 0 12,44
44-03-073-06 Выемка щебня из воды в морских 

условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

4029,51 109,49 3920,02 773,80 0 ,0 0 15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях от­
крытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 стык
Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рей­
да) диаметром:

44-03-077-01 до 200 мм 43330,78 594,86 42476,07 5235,81 259,85 72,81
44-03-077-02 до 300 мм 58630,36 687,49 57674,84 7039,13 268,03 83,13
44-03-077-03 до 400 мм 72535,62 778,98 71478,63 8676,37 278,01 93,18
44-03-077-04 до 500 мм 66574,84 870,00 65415,25 6588,27 289,59 105,2
44-03-077-05 до 600 мм 76541,49 959,39 75280,61 7520,80 301,49 114,76
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-03-077-06 до 700 мм 85305,87 1042,61 83968,16 8338,97 295,10 123,24
44-03-077-07 до 800 мм 95836,13 1124,50 94409,03 9327,71 302,60 132,92
44-03-077-08 до 900 мм 95130,33 1182,10 93638,73 9249,50 309,50 141,4
44-03-077-09 до 1000 мм 104544,42 1285,16 102942,98 10125,68 316,28 151,91
44-03-077-10 до 1200 мм 123460,53 1444,97 121685,32 11891,42 330,24 170,8
44-03-077-11 до 1400 мм 141777,40 1633,70 139800,32 13600,40 343,38 190,63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях 
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем
44-03-080-01 Установка на акватории швартов­

ных бочек на железобетонных 
якорях в морских условиях от­
крытого побережья (открытого 
рейда)

45979,33 221,39 45757,94 4549,82 0 ,0 0 21,92

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙ­

ДА)

Таблица 44-03-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических со­
оружений под водой в морских условиях открытого побережья (откры­
того рейда)

__________ Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских усло- 
виях открытого побережья (открытого рейда) -:

44-03-083-01 схваток или раскосов из пла­
стин

22140,52 300,32 20211,89 3953,90 1628,31 41,48

44-03-083-02 схваток или раскосов из бре- 11267,18 148,20 10100,98 1975,77 1018,00 20,47

44-03-083-03 насадок из бревен 16657,93 232,33 15173,12 2928,08 1252,48 32,09

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на 
подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (от­
крытого рейда)

__________ Измеритель: 100 м3 сборных конструкций_____________________________________________________
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-087-01
(403-9015)

до 2,3 т
Плиты железобетонные, (м3)

126955,06 653,22 126301,84 19610,45 0,00
000)

86,29

44-03-087-02
(403-9015)

до 2,8 т
Плиты железобетонные, (м3)

102056,75 522,56 101534,19 15781,02 0,00
000)

69,03
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