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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии о п .3.8 Инструкций' йо типовому проекти
рованию СН 227-87 Госстроя СССР.

Сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах 1984г. для базисного 
района (I  территориальный район, подрайон I) с использованием следующих сметных документов:

-  оборников ЕРЕР на строительные работы;
-  сборника сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные 

изделия, утвержденного Мособлисполкомом;
-  сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, йасть I ;
-  Прейскуранта 06-08 оптовых цен на железобетонные изделия.
На виды работы, расценки на которые отсутствуют в сборниках ЕРЕР, составлены единич

ные расценки по сборникам ЕНиР издания 1969,73,79 г .г .
Для составления смет принята следующая характеристика железнодорожного пути:
-  однопутная железная дорога;
-  рельсы типа Р65 на железобетонных и деревянных шпалах;

-  эпюра шпал -  1840 шт на I  км пути;
-  балласт щебеночный;
-  участок пути -  прямая.
Локальные смета составлены при пересечении дорог под углом 90° на ооновании объемов 

работ, приведенных в альбомах 1 ,2 ,3 ,4  и учитывают следующие конструктивные решения:
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-  переезды с настилом из сборных жел.бет. плит или деревянных брусьев шириной, 
соответственно", 6,52 и 6,70 м без асфальтобетонного покрытия;

-  пешеходные дорожки о настилом иэ сборных железобетонных плит или деревянных 
брусьев, шириной, соответственно 1,07 и 1,24 м без аофальтобетонного покрытия;

-  переходы для прогона скота о наотилом из сборных же л. бет. или деревянных брусьев 
шириной, соответственно, 4,34 и 4,0 м без асфальтового покрытия;

-  ограждение из сборных железобетонных элементов -  панели на стойках (вариант I ) ,  
•отолбики надолбные.

Возможность асфальтобетонного покрытия наотилов определяется местными уодовиямн 
Строительства.

В случав устройства покрытия, сметы должны быть откорректированы.
По другим конструктивным решениям (косое пересечение, многопутная железная дорога, 

варианты ограждения и т.д .) сметы составляются аналогично ометам данного альбома о учетом 
конкретных объемов работ, приведенных в альбомах I , 2 ,3 ,4 .

Сметами не учтены оледуицие виды работ и затрат:
-  приведение пут» в ооответотвие о техническими Требованиями -  замена загрязненного 

балласта или постановка участка пути на щебеночный баллаот, единичная или оплошная замена 
негодных шпал, выноо отыка рельсов за пределы переезда;

-  коэффициенты на строительные работы при движении поездов;
-  устройство габаритных ворот;
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-  устройство переездной автоматической сигнализации;
-  устройство оовещения.

Необходимость вшолнения и варианты перечисленных работ и затрат определяются при привязке 
проекта к меотным условиям строительства, а стоимость их, определенная по сборникам EFEP-84 и 
Ценникам на монтаж оборудования, должна быть включена в омета.

Кроме этого,при повязке проекта определяется номенклатура и количество дорожных знаков, 
устанавливаемых как оо отороны железной так и автомобильной дорог, а стоимость этих работ должна 
быть включена в смета.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5$, плановые накопления -  8$,
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ПОКАЗАТЕЛИ
стоимости строительства

№
смет

Наименование
строительства

Ода.
измер.

Колчво
един.

Стоимость

единицы
(руб.)

общая 
(тыс.руб.)

I 2 3 4 5 6

1П
I .  Переезды
Переезд марки ШПЖ1 о ограждением из 
жал.бет.отолбиков,бвэ пешеходных дорожек м2 26,6 65,26 1,74

2П То же» с ограждением из жвл.бет.панелей м2 26,6 78,80 ‘ 2,10
ЗП То же, о пешеходными дорожками и ограж

дением из жел.бет. панелей м2 26,6 114,92 3,06
4П Переезд марки ШПЖ2 о ограждением из 

жел.бет.отолбиков, без пешеходных дорожек м2 26,6 62,03 1,65
5П То же, с ограждением из жел.бет.панелей м2 26,6 75,64 2,01
6П То же, о пешеходными дорожками и ограж

дением из жел.бет. панелей м2 26,6 109,14 2,90
г
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I г__________________________________________

7П Переезд марки 1НЦЦ1 о ограждением из же л. бет, 
столбиков, без пешеходных дорожек

8П То же, с ограждением из жел. бет.пане лей
9П То же, с пешеходными дорожками и ограждением

из жел.бет. панелей
ЮП Переезд марки 1НПД2 с ограждением из жел.бет,

столбиков, без пешеходных дорожек
1Ш То же, о ограждением из жел.бет. панелей
12П То же, с пешеходными дорожками и ограждением

из жел.бет.панелей
2. Пешеходные дорожки

I& Дорожка марки ВДЖ1 шириной 1,07 м
2Д Дорожка марки 1ВДЖ2 шириной 1,07 м
ЗД Дорожка марки 1ВДД1 шириной 1,24 м
4Д Дорожка марки ХЦЦД2 шириной 1,24 м

3. Переходы для прогона скота
1C Переход марки IHCU
2С Переход марки 1НСЖ2

3 4 5 6

М2 17,9 94,41 1,69
м2 17,9 114,58 2,05

м2 17,9 169,66 3,04

м2 17,9 82,68 ’ 1,48
М2 17,9 102,79 1,84

М2 17,9 153,18 2,74

м2 15,2 31,64 0,48
м2 15,2 29,28 0,45
м2 17,0 29,06 0,49
м2 17,0 26,47 0,45

м2 ‘ 17,7 94,29 1,67
м2 17,7 . 89,72 1,59
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2 3 4 5 6

зс Переход марки 1НСД1 м2 И, 5 140,43 1,62
4С Переход марки 1НСД2 м2 И. 5 129,13 1,49

Главный инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Составил

Проверил

В.Н.Савицкая 
В.А.Михайлов 
Г. А.Соловьева

О.Н.Янковокий
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ш
К типовому проекту: “Железнодорожные переезды*'. Путевая чаоть.
На строительство переезда марки 1НПЖ1 о ограждением из жел.бет.столбиков, . 
без пешеходных дорожек

Основание: чертежи Ал.2, стр .4 ,5 ; Ал.1 
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,74 тыс.руб. 
Показатели по смете:
Стоимость на I  м2 
площади переезда 65,26 руб.

№
пп

№ укрупн.
ометн.
норм,
единич.
расценок,
шифры

Наименование Един. К-во
ед.
изм.

Стоимость единицы,руб. Общая стоимость, руб.
работ и затрат ЙЗМ •

всего в том числе всего в том числе норма
тивной 
уолов.-  

. чистой
0 0 нов. 
зараб.

экспл.
манил..

оонов. экспл. 
зараб. машин

норм СЯиП 
и др.

плата в т.ч . 
зараб. 
плата

плата в т.ч . 
зараб. 
плата

продук
ции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I.Переезд
I E.p.Jf* I Изготовление и ук

ладка деревянных 
лежней между шпала
ми

I
пере
езд I 116,61 - - 117 - - -

2 Ер.йб Изготовление и ук
ладка наружных бру
сьев настила

I  I  
пере
езд

64,51 -
"

65
,
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1 2  3 4 5 6 7
3

4

5

6

7

8

9

E.p.Jft I I Изготовление и при
крепление окантовоч- 
ннх уголков к наруж
ным брусьям -

I
пере
езд " I 15,43

E.p.lfc 4 Изготовление и ук
ладка внутренних 
брусьев

I
пере
езд I 52,75

E.p.Ht 8 Изготовление и ук
ладка опорных брус
ков под контррельоы м3 0,032 139,53

E.p.#I2 Изготовление и ук
ладка контррельоов I

пере
ход I 8,76

ССЦ чЛ
H e i 32'

Стоимость рельоов 
Р43 отарогодных т 0,705 79,2

Е.р.Л 9 Изготовление и ук
ладка деревянных 
подкладок под желе
зобетонные плиты 
настила м3 0,427 87,85

27-95 Укладка железобе
тонных плит переезда м3 1,94 3,44

8 9 10 I I  12

-  15

53

9

56

36

7
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10 Пр-нт 
06-08 
п.4-132 
примеч. 
ССД МО 
прил.1 
п.239

11 ССЦ МО 
таб.3-1

12 - " -

13

Стоимость железо
бетонных плит ВЗО,
Мрз 200 м3
(37,3x1,15*0,8+
+ I ,6 f2 ,75x2,4+0,8)х 
x l, 02

Стоимость армату
ры кл Д-1 кг
Стоимость арма
туры кл Д~ВГ кг
Стоимость заклад
ных деталей кг

1,94 53,75

93 0,229

402 0,250

94,5 0,413
14 Е.р.МО Прикрепление желе- т 

зобетонных плит 
настила к деревни- r iS ""  т 
ным брусьям 8,26

15 8 -I I  Устройство из щеб-
3-2 ня дренажной приз

мы и основания под 
жел.бет.плиты насти
ла м3 41 0,84

38,3+2,7

7 8 9 10 I I  12

104 -

21

101 -  

39

8

34
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I - 2 з -  - ' - 4 5 6
16 ССЦМО 

п.4-45
Стоимость щебня 
20-40 мм м3 3,11 9,7
2*7x1,15

17 ССЦМО 
П.4-46

То же, 40-70 мм 
38,3x1,15

м3 44,05 8,83

18 I-II32 
II6-5

Планировка верха 
дренажной призмы I00M2 0,62 7,15

19 8-10 
3-1

Уотройотво пеоча- 
ного выравниваю
щего оонования м3 -

*
I 0,74

20 ССЦМО 
п.4^го

Стоимость песка 
I , 0x1,1 м3 1,1 7,79

21 Е.р.И 39 Проливка горячим 
битумом щебня, прикрывающего 
торцы жел.бет.
ПЛИТ

I
пере
езд I 6,79

Итого по разде
лу Хг руб.

7 8 9 10 II 12

30

389 -

t

7

НИ
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1 2 , 3
2. Отражение

22 27-214 Установка ограждающих 
столбиков с 4-х оторон 
переезда

50-11

23 06-08 Стоимость же л. бет.
п.4.135 столбиков,бетон
ССЦ МО кл.В15, МрзЮО
прил.1
п.174 (61+1,0+5,25x2,4 t0 ,8 )х 

x l, 02
24 ОСЦ МО Стоимость арматуры

таб.3-1 кл.А-1
25 15-529 Окраска столбиков 

черно-белыми полосами
Итого по разделу 2: 

Итого по разделам I  и 2 
Накладные расходы 
Итого:
Плановые накопления 
Всего по смете:

4

I
столб

1мЗ

кг
100
м2

РУ<5.
руб.

%

РУ <5. 
%
руб.

15

5 6 7 8 9 10 I I 12

40 1,63 - 65 - - -

2,4 76,91 - -  185 _ .

35 0,229 - 8 - - -

0,205 47,5 - 10 - - -

- - 268 - - -

- - 1379 - - -
16,5 1379 - . -  228 - -
- - 1607 - - -
8 1607 - -  - 129 - - -

1736 — -
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I 2 3 4 5

в том числе:
1 раздел % 80,6
2 раздел % 19,4

Главный инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Составил 
Проверил

1399
327

В. Н. Савицкая 
В.А. Михайлов 
О.Н.Янковокий 
Г.А.Соловьева
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА « 2П
К типовому проекту: "Железнодорожные переезды". ПуТевая чЙ'Ть
На строительство переезда Марки 1НПЖ1 о ограждением из жел.бет. панелей, 
без пешеходных дорожек

Основание: чертежи Ал.2.1 Сметная стоимость 2,10 тыс.руб.
Показатели по омете

Составлена в ценах 1984г. Стоимость на I м2
площади переезда 78,80 руб.

Един, К-во Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
изм. ед. --------  -------- ----- --------- --— *------------------ -

изм. всего в том числе всего в том числе норма-
.............■■■■■ ■ — -------------  тивной

основ, экопл. оонов.экспл.усл.-
зараб. машин затаб.машин чистой
плата в т.ч» плата « „ про-

плата плата

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

№
пп

№ укрупн. 
ометн. 
норм, 
единич. 
расценок, 
шифры 
норм СНиП 
и др.

Наименование 
работ и затрат

1

2

Смета 
Я 1П 
раздел I

Смета 
№ I3JI

Раздел I .
Строительство переезда

Раздел 2
Строительство огражде
ния из жел.бет.панелей

переезд I

I  пе
реезд I

П И

655

И И  -  

555 -
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Итого руб. ** - 1666 - _
Накладные расходы % 16,5 1666 - *ф 275 - - -
Итого: руб. - - - - 1941 - - -
Плановые накопления % в 1941 - - 155 - - -
Всего по омете: руб. - * - - 2096 - - -
в том числе:
переезд % 66,6 - - - 1397 - - -
ограждение % - 33,4 - 4» - 699 - •и -

Главный инженер проекта
Начальник отдела АСО-2 
Составил

C fd v p c c t* - , В. Н.Савицкая
В.А.Михайлов 
Г «А.Соловьева

Проверил О.Н, Янковский
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЗП
К типовому проекту: "Железнодорожные переезды". Путевая часть
на строительство переезда марки 11ШЖ1 с пешеходными дорожками 
марки 1ВДЖТ шириной 1,07 м и ограждением из жел.бет. панелей

Основание:чертежи Ал.2 .3 ,1  Сметная стоимость 3,06 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984г. Показатели по смете

Стоимость на: I  м2
площади переезда 114,92 руб.

№
пп

№ укрупн. 
сметн. 
норм, 
единич. 
расценок, 
шифры 
норм СНиП 
и др.

Наименование 
работ и затрат

Един
изм.

К-во Стоимооть единицы,руб. Общая стоимооть,руб.
ед.
изм. воего в том числе

основ, экспл. 
зараб. машин 
плата

зараб.
плата

всего в том числе ^2§ной

ОС НОВ•ЭКСПЛ■ownтой зараб.машин

плата 1а5аЗ: д а »
плата

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I Смета МП 
раздел I

Раздел I .
Строительство
переезда

I  пе
реезд I П П  - П П  -

Раздел 2.
2 ‘ Смета 

№ Щ
Строительство пеше
ходных дорожек

I  до
рожка

2 382 - - 764 - -



Т .П .501- '1 -6 .8 9  
Ал.5

41 2  3

3 Смета 
й 13П

Раздел 3.
Строительство ограаде- X пе
ния из жел.бет. пане- рееад 
лей
Итого: руб.
Накладные расходы %
Итого: руб.
Накладные расходы %
Итого: руб.
Плановые накопления %
Всего по смете: руб.
В том числе:
переезд %
дорожки %
ограждение %
Главный инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Составил 
Проверил

8
8

$

20

5 6 7 8. _ 9

I 555 -  -  555

-  2430

16.5 2430 -  -  401

-  2430
16.5 2430 -  * -  401

-  2831

8 2831 -  * -  226

-  3057

,7 -  -  1397
,4 -  -  961
,9 -  -  699

В.Н. Савицкая 
В. А. Михайлов 
О.Н.Янковский 
Г.А.Соловьева
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4П
К типовому проекту: "Железнодорожные переезды". Путевая часть
На строительство переезда марки ШШ2 о ограждением йз жел'.бет'. столбиков, 
без пешеходных дорожек

Основание: чертежи Ал.2, стр.23,24; Ал.1 
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,65 тыс.руб.
Показатели по смете '  „
Стоимость на I  м2 площади переезда 62,03 руб*

№
пп

№ укрупн.
сметы.
норм,&ТПЯН

Наименование Един.
изм.

К-во
един.
изм.

Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
работ и затрат всего в том числе всего в том чй'бле норма

тивной 
услов.-  
чистой 
продук
ции

И ДИН»
расценок, 
шифры 
норм СНиП 
и др.

основ» экспл* 
эаоаб. машин 
плата в т.ч. 

зараб» 
плата

основ.экспл. 
зараб.машин

• Плата в т.ч . 
зараб. 
плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

X Е.р.ЛЗ
I .  Переезд

Изготовление и ук
ладка деревянных 
лежней между шпалами

I  пе
реезд I 90,76 -  . - 91 - -

2 E.p.JI7 Изготовление и уста
новка наружных 
брусьев

I  пе
реезд

I 63,56 -
*

64 - -
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I  2............... 3 4 5 6 7 8 9 1° I I 12
3 Е.р.Л П Изготовление и при

крепление окантовочных 
уголков к наружным 
брусьям

I  пе
реезд X 15,43 - - 15 - _

4 Е,р.№5 Изготовление и ук
ладка внутренних 
брусьев

.1 пе
реезд X 51,53,- - 52 - л •

5 Е.р.Л 8 Изготовление и ук
ладка опорных брус
ков пад контррельсы

м3 0У032 139,53 - - 4 - - -

6 Е.р.Л 12 Изготовление и ук
ладка контррельсов

I пе
реезд ; X 8,76 - - 9 - - - -

7 ССЦ чЛ
S^6832

Стоимость рельсов 
Р43 старогодних * 0,?59 79,2 - - 60 - - -

8 Е.р.ЛЭ Изготовление и ук- 
' ладка деревянных 

подкладок под же
лезобетонные плите 
наотила

*

м3 0*427 87,85 - 38

9 27-95 Установка железобе
тонных плит настила М3 1,94 3*44 - 7
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I  2 3 4 5

10 Пр--нг 
06-08 

л .4-132 
примеч. 
ССЦ МО 
прил.1 
п.239

Стоимость железобе
тонных плит ВЗО, 
Мрз200
(37,3x1,15+0,8*1,6+ 
+2,75x2,4+0,8)х1,02

м3 1,94

I I  ССЦ МО 
таб.3-1

Стоимость арматуры 
кл.А кг 93

12 Стоимость арматуры 
кл.А кг 402

13 Стоимость закладных 
деталей кг 94,5

14 Е.р.ЫО Прикрепление железо
бетонных плит насти
ла к деревянным 
брусьям

1пе-
реезд I

15 8-1I 
3-2

Устройство из щебня 
дренажной призмы и 
основания под жел. 
бет. плиты настила м3 37,1

34,4+2,7

6 7 8 9 10 I I  12

53,75 104

0,229 - — 21 — —

0,250 - - ы 0
 

м 1 - -

0,413 - - 39 - -

8,26 - 8

0,84 31
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

16 ССЦ МО Стоимость щебня
п.4-45 20-40 мм 

2,7x1,15
м3 3,11 9,7 — — 30 **• —

17 ССЦ МО То же, 40-70 мм м3 39,56 8,83 349 *

п.4-46
34,4x1,15

18 I-II32 Планировка верха
I0CM2II6-5 дренажной призмы 0,6 7,15 ■* — 4 —

19 8-10 Устройство пеочаного »

3-1 выравнивающего осно
м3 0,74

«
вания I — - I - - шт

20 ССЦ МО Стоимость песка
п.4-20 I , 0x1,1 м3 1Д 7,79 - - 9 - « * -

21 Е.р.ЯЗЭ Проливка горячим 
битумом щебня,при- I пе

6,79крывавдего торцы 
жел.бет. плит

реезд 1 7

Итого по разделу I : 
2. Ограждение

РУ <5. шт «и — — 1044 — —

22 27-214
50-II

Установка ограждающих 
столбиков с 4-х сторон
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
переезда I

столбик
40 1,63 - - Vs - - -

23 06-08 
п .4.135 
ССЦ МО 
прил.1 
п.174

Стоимость жел.бет. 
столбиков,бетон 
КЛ.В15, МрзЮО виз 2,4 76,91 - 185 •

(61+1,0+5,25x2,4+ 
+0,8) хГ,02

24 ССЦ МО 
таб.3-1

Стоимость арматуры 
кл.А-1 кг 35 0,229 - 8

25 15-529 Окраока столбиков 
черно-белыми полосами

100
м2 0,205 47,5 - - 10 - - -

Итого по разделу 2: РУб. - * - 268 - - -
Итого по разделам 
I и 2: РУб. - • - 1312 — - —

Накладные расходы % 16,5 1312 - - 216 - - -
Итого: руб. - - - 1528 - - -
Плановые накопления % 8 1528 - - 122 - - -
Всего по омете: руб. - м» > - 1650 - - -

в  том чиоле
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1 раздел
2 раздел

Главный инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Составил 
Проверил

4 5 6 ? 8 9 10 II  12

% 79,6 -  13X3 -
% 20,4 -  -  -  337 -  -  -

В.Н.Савицкая 
В.А.Михайлов 
О.Н.Янковокий 
Г.А.Соловьева



I .4.501-01-6.89 27
Ал, 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА » 5П
К типовому проекту: "Железнодорожные переезды". Путевая часть.
На строительство переезда марки 1НПЖ2 с ограждением из жел.бет.панелей, 
без пешеходных дорожек

Основан? в: чертежи Ал.2tI  Сметная стоимость 2,01 тыс.руб.
Составлен в ценах 1984г. Показатели по смете ие. .

Стоимость на: I  м2 площади переезда 75,64 руб.

№
пп

# укрупн. 
сметных 
норм, 
единичн. 
расценок, 
шифры 
норм СНиП 
и др.

Наименование 
работ и затрет

Е&ин. К-во Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
изм. ад. -------------— ..... .......— .... ..— -- ------- ---—

изм. всего в том числе всего в том числе норма-
- - ■    —* тивной

основ, экспл. ОСНОВ.ЭКСПЛ. услов.-
зараб. машин заоаб.машин чистой
плата в т. ч. плата в продук-

зараб. зараб. 400
1 плата плата

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 I I  12

I  Смета 
№ 4П 
раздел I

Раздел I
Строительство
переезда

I пе
реезд I 1044 - 1044 - - -

2 Смета 
№ 13П

Раздел 2
Строительство ограж
дения из же л. бет.

I  пе
реезд I 555 - 555 -

панелей
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3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

Итого: ВУб. - - - 1599 - - -
Накладные расходы % 16.5 1599 - - 264 - -
Итого: РУб. - - * 1863 - - -

Плановые накопления % 8 1863 - - 149 - - -■
Воего по омете: руб. — - - 2012 - - -

в том числе:
переезд % 65,3 - - 13X3 - -
ограждение % 34,7 о *  м - 699 - - -

Главный инженер проекта в.Н.Савицкая
Начальник отдела АСО-2 В.А .Михайлов
Составил

- ' й й -

Г.А.Соловьева
Проверил О.Н.Янковокий
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Л 6П
К типовому проекту: "Железнодорожные переезды". Путевая чаотъ; ,
На отроительотво переезда марки 1НПЖ2 о пешеходными дорожками марки 1ЩЩ2 
тир.1,07 м и отражением из жел.бет. панелей

Основание: чертежи Ал.2,3,1 
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,90 тыс.ру<$\
Показатели по смете
Стоимость на I  м2 площади переезда 109*14 руб.

Л Л укрупн. Наименование Един. К-во Стоимость единицы,руб. Общая отоимрсть.руб.
Ш1 и МУ 1д «

норм, 
единичн. 
расценок* 
шифры 
норм СНиЙ 
и др.

работ и затрат од.
ИЗМ. всего| в том числе всего usm ggflp норма-

основ, экопл. 
загиб. машин
плата в т.ч» 

за раб. 
плата

основ.экопл. 
зараб.машин
плата в т.ч . 

зараб. 
плата

ТИВНОИ
услов.
ЧИСТОЙ
продук
ции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

• Раздел I

I Смета 
Л 4П 
раздал I

Строительство
переезда

I  пе
реезд I 1044 - 1044 - -

Раздел 2 •

2 Смета 
Л ЗД

Строительство пе
шеходных Дорожек

I  до
рожка

2 354 - 708 - -
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1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 II 12

Раздел 3
3 Смета Строительство ограж- 1пе-

*  13П дения из жел.бет. реезд I
панелей
Итого: РУ<*. -
Накладные расходы % 16,5
Итого: РУ(5* -
Плановые накопления % 8
Воего по омете: РУЙ*

555 - - 555 - - -

-  - - 2307 - «* -

2307 - - 381 - - -
- - 2688 • - - -

2688 - - 215 4т - -
-  - - 2903 «.

в том числе: 
Переезд ' % 45*3 - 1314 - .
дорожки % 30,7 - - - 890 - -
ограждение % 24,0 - - - 699 - -

Главный инженер проекта 
Начальник овдела АСО-2 
Соотавил 
Проверил

В. Н. Савицкая 
В.А.Михайлов 
О.Н.Янковокий 
Г.А.Соловьева
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7П

К типовому проекту: "Железнодорожные переезды". Путевая чаоть.
На строительство переезда марки 1НЦЦ1 с ограждением из жел.бет. отолбиков, 
без пешеходных дорожек

Основание: чертежи Ал.2, стр.36,37; АлД 
Составлена е ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,69 тыс.руб. 
Показатели по смете 
Стоимость на I  м2 
площади переезда 94,41 руб.

№
пп

№ укрупн.
сметных
норм,

Наименование EftHH.том К-во
ед.
изм.

Стоимость единицы,руб. Общая стоимость, руб.
работ и затрат всего в том числе воего в том числе норма-

единичн. 
расценок, 
шифры 
норм СНиП 
и др.

.
оонов.
зараб.
плата

экспл.
машин

оонов. экспл. уолов,- 
затзаб. машин чистойттийШй |>пл

в т.ч . 
зараб. 
плата

плата V, m п про- 
SapaS: ЯУкчии 
плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI 12

I Е.рЛ2
I.Переезд

Изготовление и 
укладка деревянных 
лежней между шпала-

I
пере

езд
I 131,39 - - 131

ми
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1

2

3

4

5

6

7

8

2 3 4 5 6 7

Е.р.№ 13 Изготовление и ук
ладка наружных и 
внутренних брусьев 
нижнего настила

I  пе
реезд I 162,97 -

Е.р 8 Изготовление и ук
ладка опорных 
брусков под контр
рельсы м3 0,052 139,53 -

E.p.ifc 12 Изготовление и 
укладка контррель
сов

1пе-
реезд I 8,76 -

ССЦ ч Л 
отр.132 
п.168

Стоимость рельсов 
Р43 старогодных т 0,709 79,2 -

E.p.J* 15 Изготовление и 
укладка прирель
совых и торцевых 
брусьев нижнего 
наотила

I  пе- 4 
реезд I 117,61 •

Е.р.№17 Изготовление и ук
ладка торцевых до
сок и досок наоти
ла

I  пе
реезд

I 116,59

8 -I I
3-2

Устройство из щеб
ня дренажной приз-

м3 41 0,84 -
мы и основания под 
настил
38,3*2,7

8  9 10 I I  12

163

56

118

117

34
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Ал. 5

I 2 3 4 5 6 7 8 10 II 12

9 ССЦ МО 
п.4-45

Стоимость щебня 
20-40 мм м3 3,11 9,7 •4 30 _ т »

2,7x1,15 У

10
л. 4*46

То же, 40-70 мм 
38,3x1,15

м3 44,05 8,83 - * 389 - - -

IX I-II32
II6-5

Планировка верха 
дренажной призмы Ю0м2 0,62 7,15 - 4 - - -

12 8-10
3-1

Устройство песча
ного выравнивающе
го основания м3 I 0,74 м» ш» I . *** .

13 ССЦ МО 
п.4-20

Стоимость пеока 
I , 0x1,1

М3 1,1 7,79 шт 9 «м и» **

14 Е.р.Я 39 Проливка горячим 
битумом щебня, прикрывающего тор
цы настила I пе

реезд I 6,79 7 шЬ

Итого по разделу I : руб. - - - 1075 - -4
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

2, Ограждение
Х5 27-214

50-11
Установка ограждающих 
столбиков с 4-х сто
рон переезда I

столб
40 1,63 - - 65 - - -

16 06-08 
П.4.135 
ССЦ МО 
прйл.1 
П.174

Стоимость жел.бет. 
столбиков»бетон 1мЗ 
КЛ.В15, МрзЮО

2,4 76,91 - - 186 - - -

(6I+I,Of5,25x2,4+0,8)х 
xI-,02 -

17 ССЦ МО 
Т8Й.З-1

Стоимость арматуры 
кл, A-I кг 35 0,229 - — 8 Ш» м»

18 15-529 Окраска отолбиков 100 
черно-белыми поло- м2 
сами

0,205 47,5 - - 10 - - -

Итого по разделу 2: руб. «я* - - 268 - - -
Итого по разделам 
I  и 2 руб. - ~ - - 1343 — — —

Накладные расходы % 16,5 1343 - - 222 - - -

Итого: руб. - — - — 1565 —
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3 4 5

Плановые накопления % 8
Всего по смете: РУб. -
в том числе:
I раздел % 80t I
2 раздел % 19,9

Главный инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Составил 
Проверил

125
1690 -

1353 -
337

В. Н, Савицкая 
В.А.Михайлов 
О .Н. Янковский 
Г.А.Соловьева
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Л 8П
К типовому проекту: "Желеэнодорожные переезды". Путевая часть 
На строительство переезда марки ЩЦ1 о ограждением из жел.бет.панедей,без 
пешеходных дорожек

Основание: чертежи Ал.2,1 . сметная отоимооть 2,05 тыо.руб.
Составлена в ценах 1984г. Показатели по омете

Стоимость на I  м2 
площади переезда 114,58 руб.

*
п п

омитнВД[Н* Наименование работ ф . 
н о р м ,  
е д и н .

Кчво
ед.
изм.

Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
всего в том чиоле всего в том чиоле норма

тивнойрасц.
шифры
норм
СНиП и др.

основ.
зараб.

экопл.
машин

0 0 нов. экопл. 
зараб» машин

усл .-
чиотой

плата в т.ч. 
зараб. 
плата

плата в т.ч .
зараб.
плата

про
дукций

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

Раздел I .
I Смета 

Л 7П 
раздел I

Строительство да- I  не- I  
реезда рее ад

1075 - - 1075 -  •*

Раздел 2
2 Смета 

Л I3H
Строительство or- I  пе~ I  
раядения из жел.бет. рее ад 
панелей

555 ем» 555
'



Т» я, 501-01-6.89 
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3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

Итого: руб. - - - - 1630 - - -
Накладные расходы % 16,5 1630 - - 269 - - -

Итого: РУб. - - - - 1899 - - -*
Плановые накопления % 8 1899 - - 152 - ** -
Всего по омете: 
в том числе:

53 о. — - — - 2051 - -

переезд % 65,9 - - - 1352 - - -
ограждение % 34,1 - - - 699 - - -

Главный инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Соотавил 
Проверил

В. Н. Савицкая 
В.А.Михайлов 
Г.А.Соловьева 
О.Н.Янковский
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Jfi 9П

Т.П.501-01-6.89 
Ал. 5

К типовому проекту: "Железнодорожные переезды”. Путевая часть
На отроительство переезда марки 1НДЦ1 о пешеходными дорожками марки Щ дт 

шир.1,24 м и ограждением из жел.бет. панелей
Основание: чертежи Ал.2 ,3 ,1  Сметная стоимость 3,04 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984г. Показатели по смете

Стоимость на I  м2
площади переезда 169,66 руб.

Ж
пп

Ж унрупн. 
сметных Наименование 

TierfoT и чяпаат Ед..
изм.

К-во
Й7Г

Стоимость единицы,руб. Общая отоимооть, руб.
норм,
един.

|/ClvvA И 9CI А±яЯ А «А»
изм. всего в том числе воего в том числе норма-

раоценок
шифры
норм
СНиП и др.

основ, экопл. 
зараб. машин
плата -------—

в т.ч. 
зараб. 
плата

основ, экопл. уол.- 
эаваб. машин чистой 
плата в Tt4e продук-

зараб! ции 
плата

X 2 3 4 5 6 7 6 9 10 I I  12

Раздел I
I

2

Смета 
№ 7П  ̂
раздел I

Строительство пере
езда

Раздел 2

lire- I  
рееэд

1075 - 1075 -

'

Смета
Ж т

Строительство пеше
ходных дорожек

Хдо- 2 
рожка

392 - - 784 - -
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I 2 3 4 5 6 7

Раздал 3
3 Смет? Устройство огражде- Ine I 555

№ 13L ния из жел.бет.па
не лей

pee зд

Итого: руб. - - -
Накладные расходы % 16,5 2414 -
Итого: РУ<5. - — -

Плановые накопления % 8 2812 -
Всего по смете: руб. - - -
в том числе:
переезд % 44,5 - -

дорожки % 32,5 - -
ограждение % 23,0 - -

Главный инженер проекта 
Начальник от^ла АСО-2
Составил
Проверил

555

2414
398
2812
225
3037

1350
988
699

В.Н.Савицкая 
В, А.Михайлов
Г,А.Соловьева 
О.Н. Янковский



Т. п. 501-01-^6.89 
Ал.5

40

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Л ЮП
К типовому проекту: "Железнодорожные переезды". Путевая часть
На строительство переезда марки ПЩЦ2 с ограждением из жал. бет .столбиков, 

без пешеходных дорожек
Основание: чертежи Ал.2,'стр.49,50 Сметная стоимость 1,48 тыо.руб.
Составлена в ценах 1984г. Показатели по смете

Стоимость на: I  м2
общей площади переезда 82,68 руб.

№
пп

J6 укрупн. 
сметных Наименование 

работ и затрат
Ш .
м  n i l

Кчво
ед.
изм.

Стоимость единицы,руб, Общая стоимость, pyd.
норм, един, 
раоценок 
шифры 
норм СНиП
и др.

И о М *
всего в том числе всего| в том чиоле норма

тивной
усл .-
чиотой
продук

ции

основ.
зараб.
плата

звепл.
машин
в т.ч. 
зараб. 
плата

основ.
зараб.
плата

- бкопл. 
машин
в т.ч . 
зараб. 
плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

X E.p.J* 14

I.Переезд
Изготовление и 
укладка наружных 
и внутренних 
брусьев нижнего 
настила

I  пе
реезд I 161,39 - 161



Т.п.501-01-6,89 
Ал. 5

1 2  3 4

2 E.p.Jfc 8

3 В.р.Л 12

Изготовление и 
укладка опорных 
брусков под 
контррельоы м3
Изготовление и 
укладка контр
рельсов

I  пе
реезд

4 ССЦ ч.1 Стоимость рель-
стр.132 сов Р43 старо-
п.168 годных т

5 E.pJfeI6

6 Е.р.#7

Изготовление и 
укладка прирель- т 
совых и торцевых „Г™, 
брусьев нижнего “ig : 
настила д
Изготовление и ук
ладка торцевых 
досок и дооок нас
тила

7 8 -I I  Устройство из щеб-
3-2 ня дренажной приз

мы и основания под 
настил м3
34,4*2,7

41

5 6 7 8 9 10 II 12

0,104 139,53 - _ 15 _

I 8,76 - - 9 - - -

0,709 79.2 - - 56 - - -

I 118,90 - - 119 - - -

I 116,59 - 117

37,1 0,84 31
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8 ССЦ МО Стоимость щебня
П.4-45 20-40 мм 

2,7x1,15
м3 3,11 9.7

9 ССЦ МО То же, 40-70мм м3 39,56 8,83
П.4—46 34,4x1,15 •

10 I-II32 Планировка верха 100м2 0,6 7,15
II6-5 дренажной призмы

II 8-10 Устройство песча м3 I 0,74
3-1 ного выравниваю

щего основания
12 ССЦ МО Стоимость песка м3 X i 7,79

П.4-20 1,0x1,I
13 Е.р.#39 Проливка горячим 

битумом щебня, 
прикрывающего 
торцы настила
Итого по разделу

I пе
реезд

руб.

I 6,79

I : *т
2. Ограждение

14 27-214 Установка ограж
I столб. 40 1,6350-11 дающих столбиков 

с 4-х сторон пе-

9 10 II 12

30 — — -

349 -  ' -

4 -

I -

9

7 -  -

908 -

66



T.n. 501-0 Т-6 Л'9 
-А л .5

43

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

15 06-08 
п.4.135 
ОСЦ МО

Стоимос. „ жел.бет. 
столбиков, бетон 
кл.В15, МрзЮО I м3 2,4 76,91 185

ПрПЛ I 
п.174 (6I+I,0f5,25x2,4+

+0,8)х1,02
16 ССЦ МО 

таб.3-1
Стоимость арматуры 
кл.А-1 кг 35 0,229 _ 8 - -

17 15-529
156-4-24

Окраска столбиков
черно-белыми
полосами

100м2 0,205 47,5 - - 10 - - —
Итого по разделам 
I  и 2: РУб. м» „ 1176 ...
Накладные расходы % 16,5 Ш 6 - - 194 - - -
Итого: РУб. - - - - 1370 - - -
Плановые накопле
ния % 8 1370 _ _ НО .. _

Всего по смете: руб. - - - - 1480 - - -
в том числе:
I раздел % 77,2 - - - 1143 - - -
2 раздел % 22,8 - - - 337 - - -

Главный инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Составил 
Проверил

В.Н. Савицкая 
В.А.Михайлов 

UQ £ / J  О.Н. Янковский 
Г. А. Соловьева
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1Ш

К типовому проекту: "Железнодорожные переезды". Путевая чаоть
На строительство переезда марки 1НЦЦ2 с ограждением из жел.бет. панелей» 

без пешеходных дорожек

Оонование: чертежи Ал.2,1 ■ Сметная стоимость 1,84 тс.руб.
Составлена в ценах 1984г. Показатели по смете

Стоимость на 1 м2 
площади переезда 102,79 руб.

м
пп

}Ь укрупн.
ометных
норм,
един.
расценок
ЗВОНИЛ 
и др.

Наименование работ Един, ft-во 
изм. един, 

изм.
Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.

и затрат
всего в том числе всего в том числе норма

тивной
усл,-
чистой
про
дукции

основ, экспл. 
зараб. машинTMI0VPQ .... . ....

.основ, экспл. 
зараб. машин

XXЛея Ха 1 -
в т.ч. 
зараб. 
плата

в т.ч. 
зараб. 
плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I Смета
& т  т
раздел I

Раздел I
Строительство

переезда I  пере
езд I 908 908
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Раздел 2
Смета Строительство or- I пе-

555№ 13П раздения из жел. 
бет.па нелей

реезд I — 555 — — , —

Итого: руб. - - - - 1463 - - -
Накладные расходы % 16,5 1463 - - 241 - - -
Итого: руб. - - - - 1704 - - -
Плановые накопления % 8 1704 - - 136 - - -
Всего по смете: РУб. м» - - - 1840 - - -

в том числе:
переезд % 62 - - - 1142 - - -
ограждение % 38 - - - 699 - - -

Главный инженер проекта В.Н.Савицкая
Начальник отдела АСО-2
Составил
Проверил

В.А.Михайлов 
Г.А.Соловьева 
О.Н.Янковский



Т.л.501-01-6.89 
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46

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12П
К типовому проекту: "Seлеэнсдорожные перевалы". Путевая чаоть
На отроительотво переезда марки 1НЦЦ2 с пешеходными дорожками марки 1ВДД2 

шир. 1,24 м и ограждением из же л, бет. панелей

Основание: чертежи Ал.2 ,3 ,1  
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,74 и/о,руб. 
Показатели по омете 
Стоимость на I  м2 
площади переезда 153,18 руб.

JI
пп

Л укрупн. 
сметн. Наименование работ Е)ц,в oafirnaiK UQm

К-во
......... ..—  ------------ -----' ■" 1------------- ----- 1 1

Стоимость единицы,руб. Общая отоимость,руб.
норм,
един.

нет ОД»
изм. воего в том числе воего в том числе норма-

расц.,
шифры
нош
СШ и др.

основ.
аараб.
плата

экопя. " 
машин
в т.ч.
за ре б. 
плата

основ, зкспл. усл.- 
вараб, машин чистой 
плата в -  ч про- 

зараЗ: «гкцив 
плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю II  12
I

й а
Строительство
переезда

I  пе
реезд I 908 -  908

2

раздел I  

Смета Строительство I  до 2 358 716
# 4Д пешеходных

дорожек
рожка
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4л. 5
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

3 Смета Устройство ограж- I пе-
555 555№ 13П дения из жел.бет. 

панелей
реезд I тт

Итого: руб. - - - 2179 - - -
Накладные расходы % 16,5 2179 - 360 - - -
Итого: РУб. - - - 2539 - -
Плановые накопле
ния % 8 2539 203 - -

Всего по смете:

■о£ - - - 2742 - - -
в том числе: 
переезд % 41.7 —  _ м 1143 И .

дорожки А> 32,8 - - 900 - - -
ограждение % 25,5 - 699 - - -

Главный инженер проекта & ■ В.Н. Савицкая .
Начальник отдела АСО-2 В.А.Михайлов
Составил
Проверил

Г.А.Соловьева 
О.Н.Янковский



Т.п.501-01-6.89 
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА £ 13П .
К таловому проекту: "Железнодорожные переезды". Путевая часть
на строительство ограждения из жел.бет. панелей (вариант I) о 2~х сторон переезда

Основание: чертежи Ал.1 
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,7 тыс.руб.
Показатели по смете __
Стоимость на I  п.м. ограждения 12,50 руб.

» № укрупн. Наименование З Ь К—во
вд.
изм.

Стоимость единицы,руб,, Общая отоимооть,руб.
Ш1 СМУТп•|

норм,
един.
расц.,
шифры
норм
СНиП и др.

работ и затрат всего в том чиоле всего в том числе норма-

■
основ, экспл. 
зараб. машин
плата « « w в т.ч.

эар.
плата

*
основ, зкепл. уол.- 
зараб. машин чистой 
плата в .  ч про-

плата
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12

I 7-3II
7-21-3

Установка стоек и т 
панелей ограждения
14x4=56

56 3,12 - 175 • * » * ■ « *

2 8-11 
3-2

Щебёночная подго
товка под стойки м3 0,3 0,84 -  ' - 0» м **

3 ССЦ МО 
п.4-45

Стоимость щебня м3 
0,3x1,15

0,35 9,7 - 3 -



Т.п.501-01-6.89
Ал.5

3 4 5

4S

I
4

5

6

7

8

2 6
06-08 
й.7-1 
прим.2 
ССЦ МО 
црил.1 
п.174

Стоимооть же л.бет. 
стоек СОР из бетона 
М200, МрзЮО м3
(53,3x1,3-0,8x2+1,0 
+5,25x2, 4+0,8) х ! , 02

1,54 83,73

ССЦ МО 
таб.3-1

Арматура стоек 
кл.Вр-Г кг 80 0,321

06-06 
п.7.222 
ССЦ МО 
при л Л 
п.204

Стоимооть жел.бет. 
панелей ограждения 
П0-20 из бетона 
М200, МрзЮО м3 1,93 82,18
(69*1,0*4,07x2,4+
+0,8)х1Ю2

ССЦ МО 
таб.3-1

Арматура панелей 
кл.А-1 кг 14 0,229

То же» Вр-1 кг 188 0,321
Итого: РУб. - -
Накладные раохсды % 16,5 555

Итого: РУб. -

7 8 9 10 II 12

129 -

26

159 -

3

60
555 -
92

647 -
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I  г з 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Плановые накопле
ния % 8 647
Воето по омете: руб*

52 -
699 -

Главный инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Составил 
Проверил

В*Н.Савицкая 
В *А .Михайлов 
Г.А.Соловьева 

— О.Н.Янковский



Т.п .501-01-6,89 
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1Д

К типовому проекту: ’'Железнодорожные переезды". Путевая часть 
на строительство пешеходной дорожки марки ИЩЖГ шириной 1,07 м

Основание: чертежи Ал.З, стр.3,4 Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
Соотавуюна в ценах 1984г. Показатели по смете

Стоимость на I  м2 
площади дорожки 31,64 руб.

№ № укрупн. Наименование Ыд. К-во
ед.
изм.

Стоимооть единицы,руб. Общая отоимооть, руб.
пп сметн. 

норм,един, работ и за^ зт изм.
воего в том числе воего в том числе норма-

тивной
уол*-
чистой
про

дукции

раоц., 
шифры 
норм СНиП 
и Др.

оонов.
зараб,
плата

, экопл. 
, машин 

в т.ч . 
зараб. 
плата

оонов. экопл. 
за га б. машин
“ “  в т .ч .

зараб,
плата

I 2 3 4 • 5 6 7 8 9 10 I I 12

I Изготовление и ук
ладка лежней под ' 
крайние брусья 
настила

I  до
рож
ка I 5,21 - 5 -

2 8-11 
3-2

Устройство щебе
ночной призмы под 
лежни X м3 2,88 0,84 т» 2 f( L t •и



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

52

1 2 3 4 5

3 ССЦ МО
П.4И16

4 j&.gaoq

Стоимость щебня 
40-70 мм
2,88x1,15 *
Изготовление и 
укладка лежней 
между шпал

м3 3,31

X До
рожка I

5 оц Изготовление и 
укладка крайних 
брусьев для 
прикрепления же
лезобетонного 
настила и I

6 Е&.раоц. Изготовление и 
№ 23 укладка средних 

брусьев для при
крепления желе- I
зобетонного наоти- дорож- 
ла ка I

7
№ ц

Изготовление и ук
ладка опорных 
брусков под контр
рельсы 1мЗ 0,013

6 оц. Изготовление и ук~ Хдо-
ладка брусков нас- рожна j  
зила

6

8.83 

21,28

59,98

6.83

139,53

6,81

7 8 '9  ' 10 ГГ 12

-  29 -

-  21

60

7



Т.п*501-01-6.89 
Ал. 5

53

I  2 * 3 4 5

9 Бй.раоц 
№  12

10

II

СЭД чЛ 
стр.132 
п.168
27-95

12 Пр-нт
06-08
п4-Ю9
ССЦМО
прил.1
П.239

13 ССЦ МО 
таб.3-1

14 - " -

15 юц

16 8-11 
3-2

Изготовление й ук
ладка контррельсов

I
дорожка I

Стоимость рельсов 
Р43 старогодних т 0,232

Укладка прямоуголь
ных железобетонных 
плит настила м3 1,105
Стоимость железо
бетонных плит 
В25, Мрз200 м3 1,105
(43,5*0,8+1,Of2,75 
x2,4+0,8)xl,02
Стоимость арматуры 
кл.Вр1 кг 45,24

Стоимость арматуры 
кл.А-1 кг 6,5
Прикрепление же- TnfW 
лезобетонных плит 
настила к деревни- ^  
ным брусьям
Устройство из щеб- м3 
ня дренажной призмы 
и основания под 
настил

I

11,5

6

8,76

79,2

3,44

53,75

0,321

0,229

14,47

0,84

7 8 9 10 II  12

18

15

I

14

10
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Ал.5
I 2 3 4 5 6 7 8 9 *. 10 и
17 ССЦ МО 

п«4-45
Стоимость щебня 
20-40 мм м3 0,58 9,7 - 6 •»
0,5x1,15

18 и."—
п.4-46

То же, 40-70 мм 
- 11x1,15

м3 12,65 8,83 ** * 112 * -

19 I-II32
II6-5

Планировка верха 
дренажной призмы 100м2 0,2 7,15 - I — _

Итого: РУб. - - - - 382 м М,

Накладные расходы % * 16,6 382 >- - 63 . - -
Итого: руб. - - - 445 - ~
Плановые накопле
ния % 8 445 - _ 36 Я,’
Всего по омете: РУб« - - - - 481

Главшй инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Составил 
Проворил

В.Н.Савицкая 
В,А«Михайлов 
Г.А«Соловьева 
О.Н.Янковский
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЭД
К типовому проекту: "Железнодорожные переезды". Путевая часть 
на строительство пешеходной дорожки марки 1ВДЖ2 шириной 1,07 м

Осног^ние: чертежи № Ал.З, стр.15,16 Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984г. Показатели по смете

Стоимость на I  м2 площади дорожки 28,28 руб.

*
пп

№ укрупн. 
сметных Наименование 

работ и затрат
Един.
изм.

Кчво
ед.
изм.

Стоимость единицы,руб. Общая стоимость, руб.
норм,
един.расц. всего в том числе всего в том числе норма-

ООНОВ. 8И0ПЛ. ™вной
зараб. машин
ш,ата L S i3 ' “р° -S8S* дукщш

шифры
норм
СНиП и др.

основ, экспл. 
запаб. машин 
плата Q т.ч. 

за раб! 
плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 I I  12

I Е.р.№18 Изготовление и 
укладка лежней 
под крайние брусья 
настила

I до
рожа I 5,21 5 -

2 8-11 
3-2

Устройство щебе
ночной призмы под 
лежни м3 2,88 0,84 2 |_т
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I  2

3 ССЦ МО 
п.4-46

4 Е.р.№ 19

5 Е.р.№ 23

6 Е.р.Л8

7 Е.р.Щ2

8 ССЦ ч.1 
отр.132 
п.168

9 Е.р.И 25

3 4 5 6

Стоимость щебня 
40-70 мм м3 3,31 8,83
2,88x1,15 ‘
Изготовление и 
укладка крайних 
брусьев для 
прикрепления же
лезобетонного 
настила

I  до
рожка I 59,98

Изготовление и ук
ладка средних 
брусьев для 
прикрепления 
настила I 6,83
Изготовление и ук
ладка опорных 
брусков под контр
рельсы 1мЗ 0,04 139,53
Изготовление и 
укладка контррель
сов

I  до
рожка I 8,76

Стоимость рельоов 
Р43 отарогодных т 0,232 79,2
Изготовлоние и ук
ладка брусков 
настила

Хдо-
рожка

I 6,81

7 8 9 10 I I  12

29

60

18
7
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I 2 3 4 6

10 27-95 Укладка прямоугольных 
железобетонных плит 
настила м3 1,105 3,44

I I Пр-нт 
06-08 
п.4-109 
ССЦ МО 
прил.1 
п.239

Стоимость железобе
тонных плит В 25, 
Мрз200
( 43,5f0 ,8+1,0+2,75х 
х 2 ,4+0,8) х1,02

м3 1,105 53,75

12 ССЦ МО 
таб.3-1

Стоимость арматуры 
кл.Вр1 кг 45,24 0,321

13 Стоимость арматуры 
кл.А-1

кг 6,5 0,229

14 Е.р.№26 Прикрепление плит 
настила к деревянным 
брусьям

I до
рожка I 14,47

15 8-11 Устройство из щебня 
дренажной призмы и 
основания под настил

м3 10,5 0,84

I0f0 ,5

16 ССЦ МО 
п.4-45

Стоимость щебня 
20-40 мм

м3 0,58 9,70

0,5x1,15
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I 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

17 ССЦ МО 
п.4-46

То же, 40-70 мм 
10x1,15

м3 11,5 8,83 - - 102 - - -

18 I-II32
II6-5

Планировка верха 
дренажной призмы

100м2 0,188 7,15 - - I - - -

Итого: РУб. - - - - 354 - - -
Накладные расходы 1 16,5 354 - - 58 - - -
Итого: руб. -  • - - - 412 - - -
Плановые накопления % - . 8 412 - - , 33 - - -
Всего по смете: руб. - * - - 445 - - _

Главный инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Составил 
Проверил

В. Н. Савицкая 
В.А.Михайлов 
Г . А.Соловьева 
О.Н. Янковский
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА *  ЗД

К типовому проекту: "Железнодорожные переезды". Путевая часть 
на строительство пешеходной дорожки марки 1ВДД1 шириной 1,24 м

Основание: чертежи Ал.З, стр.23,24 Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
Соотавлсна в ценах 1984г. Показатели по омета

Стоимость на I  м2 
площади дорожки 29,06 руб.

№ № укрупн. Наименование работ Ец.ТЯОА/Т К-во Стоимость единицы,руб Общая стоимость руб.
Ш1 ОЛЮ 1 Нал

номр, 
един, 
расц., 
шифры 
норм СНиП 

'.гИДР‘

и затрат «А*
F3M. воего в том числе всего в том числе нор-

основ,
зараб.
плата

, экопл. 
, машин 

в т.ч . 
зараб. 
плата

основ.экспл. тив- 
зараб.машин ной 
плата в т -  уол.

зараб!
плата прй 

дук- 
ЦИИ '

I 2 3 4 - 5 6 7 8 9 10 I I  12

I .  Е.р.Мб Изготовление и ук
ладка лежней под 
крайние брусья 
настила

I  до
рожка .1 5,21 - 5 -

2 8-11 
. 3-2

Устройство щебеноч
ной призмы под 
лежни

м3 2,88 0,84 2 •* *“ “
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I 2 3 4 . . 5 6 7 8 9 10 I I 12

3 ССЦ МО 
п.4-46

Стоимость щебня 
40-70мм

м3 3,31 8,83 - - 29 - - -

2,88x1,15-
4 E.p.Jfe2I Изготовление и ук

ладка деревянных 
лежней между шпал

1до
родца I 27,21 - - 27 - - -

5 Е.р.№22 Изготовление и ук- 
~ ладка крайних брусь

ев для прикрепления 
деревянного настила I 88,19 88

6 E.pJfe24 Изготовление и ук
ладка средних брусьев 
для прицепления де
ревянного настила I 13,54 14

7 Е.р.т Изготовление и ук
ладка опорных 
брусков под контр
рельсы м3 0,016 139,53 2

8 Е .р .Ш Изготовление и ук
ладка контррельсов

I  до
рожка I 8,76 - - 9 - - -

9 ССЦ ч.1 
стрД32 
п.168

Стоимость рельсов 
Р43 отаргодных

т 0,25 79,2 — — 20 ** —
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
10 Е.р.Я27 Изготовление и уклад-

ка деревянного настила I  дорож. I 47,38l - - 47 - - -
I I 8 -II Устройство из щебня

3—2 дренажной призмы и
основания под настил

' 13Ю,4 м3 13,4 0,84 - - II - - -
12 ССЦ МО Стоимость щебня

п.4-45 20-40 мм м3 0,46 9,7 — - 4 - - -
0,4x1,15

13 То же, 40-70 мм м3 14,95 8,83 — м 132 11т _
П.4-46 13x1,15

14 I-II32 Планировка верха
II6-5 дренажной призмы Ю0м2 0,23 7,15 - - 2 - - -

Итого: - - - _ 392 - - **
Накладные раоходы % 16,5 392 - - 65 - - -
Итого: руб. - - - - 457 - - -
Плановые накопления % 6 457 - - 37 - - -
Всего по смете: руб. - - - - 494 - • -

Главный инженер проекта 4
(^ a rb u ^ X o t^ В. Н. Савицкая *

Начальник отдела АСО-2 (к V * В.А.Михайлов -
Составил

/ V
Г.А.Соловьева

Проверил О.Н.Янковокий



Т ли 50I-0I-6.89 02
Л* ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4Д

К типовому проекту:"Железнодорожные переезды". Путевая часть 
на строительство пешеходной дорожки марки 1ЩД2 шириной 1,24 м

Основание: чертежи Ал.З, ctp.28,29 Сметная стоимость 0,45 шо.руб.
Составлена в ценах 1984г. Показатели по омете

Стоимость на I  м2 
площади дорожки 26,47 руб.

#ТТЛ
й у крупы. Наименование Един. К-вомам йтт Стоимость единицы,руб,> Общая стоимость, руб.

Ш1 vino 1лпД
норм.,ЙТШН

работ и затрат яозд » од .
изм. всего в том числе всего в том числе норма-

од и л .
расц.,
шифры
норм
СНиП и др.

ОСНОВ. ЭКОПЛ. 
аапаб. машин 
плата в

зараб.
плата

основ.ЭКОПЛ. 
83 саб.машин
плата в т.ч. 

зараб. 
. плата

ТИАЗНиИ
условно
чистой
продук
ции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12
I Е .р .Ш Изготовление и 

укладка лежней 
под крайние брусья 
настила

I  до
рожка 1

4
5,21 * 5 - -

2 8-11 
3-2

Уотройотво щебе
ночной призмы под 
лежни

м3 2,88 0,84 т 2 - -



Г.Л.5 0 1 -0 1 -6 .Я9  
А л .  5

63

I 2 3 4 5 6

3 С С Ц  М О  
п.4 -46

С т о и м о с т ь  щ е о н я  
40-70 м м

м3 3,31 8,83

2,88x1,15
4 Е . р . № 2 2 И з г о т о в л е н и е  и  

у к л а д к а  к р а й н и х  
б р у с ь е в  д л я  
п р и к р е п л е н и я  д е 
р е в я н н о г о  н а с т и л а

I д о 
р о ж к а I 88,19

5 Е . р . № 2 4 И з г о т о в л е н и е  1. 
у к л а д к а  с р е д н и х  
б р у с ь е в  д л я  
п р и к р е п л е н и я  д е 
р е в я н н о г о  н а с т и л а I 13,54

6 Е . р . Я в И з г о т о в л е н и е  и  
у к л а д к а  о п о р н ы х  
б р у с к о в  п о д  
к о н т р р е л ь с ы м3 0,04 139,53

7 Е . р . № 1 2 И з г о т о в л е н и е  и  
у к л а д к а  к о н т р 
р е л ь с о в

I д о 
р о ж к а I 8,76

8 С Ш  ч .1  
с т р .1 3 2  
п.168

С т о и м о с т ь  р е л ь с о в  
Р43 с т а р о г о д н ы х

т 0,25 79,2

9 Е . р . №  27 И з г о т о в л е н и е  и  у к 
л а д к а  д е р е в я н н о г о

- 1 до~  
р о ж к а

I 47,38

н а с т и л а

7 8 9 10 II 12

29 -

14

9

20

47
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10. . И  - 12

10 8-11
3-2

У с т р о й с т в о  и з  щ е б н я  
д р е н а ж н о й  п р и з м ы  и  
о с н о в а н и я  п о д  н а о т и л м3 12,4 0,84 - 10

4

12+0,4

II С С Ц  М О  
п.4 -45

С т о и м о с т ь  щ е б н я  
20—40 м м

м3 0,46 9,70 - - 4 - - -

0,4x1,15

12
п.4-46

Т о  ж е ,  40-70 м м  
12x1,15

м3 13,8 8,83 - - 122 - - *•

13 I-II32 П л а н и р о в к а  в е р х а  д р е 
н а ж н о й  п р и з м ы Ю 0 м 2  0,22 7,15 - _ 2 _ _
И т о г о : р у б , . - - - 358 - - -

Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы % 16,5 358 - 59 - - -

И т о г о : Р У б , . - - - 417 - - -

П л а н о в ы е  н а к о п л е н и я % 8 417 - 33 - - -

В с е г о  п о  с м е т е : р у б , . - - - 450 - - -

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а  ' У В . Н .  С а в и ц к а я
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  А С О - 2 В , А , М и х а й л о в
С о с т а в и л  * Г .  А .  С о л о в ь е в а
П р о в е р и л  О.Н.Янковокнй
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Л 1C
К типовому проекту: "Железнодорожные переезды**. Путейая ' 
на строительство перехода для прогона скота. Марка IHCII.

Основание: чертежи Ал.4, стр.3,4 
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1.67 тыо.руб. 
Показатели по омете
Стоимость на I м2 общей площади 
перехода 94,29 руб.

Л
пп

Л У1фУПН. 
сметных 
норм,един.

Наименование Ub . К-во
ед.
изм.

Стоимость единицы.руб. Общая с т о и м о с т ь , р у б .
работ и затрат И ЭМ •

всего в том числе воего в том ч и с л е  н о р м а -
расценок, 
шифры 
норм СНиП 
и др.

основ.экопл. 
заваб.машин 
плата в

зареб. 
плата

основ.экопл. уел.- 
затяб.машин чистой 
плата п т xt про

веряв дУК1т*»и 
плата

I 2 3 4 5 6 7 8  9 10 I I  12

I Е.р.Л 28
I .  Переход
Изготовление и ук
ладка лежней под 
крайние брусья

I  пе
реход I Т8,93 19 -

2 Е.р.Л 30 Изготовление и укладка 
деревянных лежней между 
шпалами

I  пе
реход I- 43,82 -* -  44 -
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66

1 2  3 5
3 Е.рЛ 36

4 Е.рЛ 34

5 Е.р.Л 8

6  Е.рД 12

7 ССЦ 4.1 
ото.132 
Д.168

8  Е.рД 37

9 . 27-96

Изготовление и укладка 
крайних брусьев для 
прикрепления железо
бетонного наотила I
Изготовление и укладка 
-оредних брусьев для 
прикрепления железобе
тонных плит наотила 1
Изготовление и укладка 
опорных бруоков под 
контррельсы м3 0 ,0 2

Изготовление и уклад
ка контррельсов

* I '  
пере
вод

I

Стоимость рельоов Р43 
отарогодных

т 0,636

Изготовление и укладка 
бруоков наотила I

пере
ход

I

Укладка железобетон
ных плит наотила м3 1 ,0 2

6  7 8 9 10 II 12

33,65 - ем 34 - - -

16,69 - - 17 - - -

139,53 - - ^ 3 . . - •

8,76 — - 9 - - -

79,2 - • 42 - - -

23,16 - 23

3,44 4



Т.П.5 0 Т-0 1 -6 .8 9  
А л ,  5

I 2 3

10 П р - н т
06-98
п .4 - т 09

С т о и м о с т ь  ж е л е з о б е т о н 
н ы х  п л и т  Б25 , Мрз2 0 0

С С Ц  М О  
п р и л . 1  
п.239

(43,5 Ю , 8+1,0^2,75x2,4+ 
+0,8)х1,02

II С С Ц  М О  
т а б . 3-1

С т о и м о с т ь  а р м а т у р ы  
к л . В р 1

12 —и — С т о и м о с т ь  а р л а т у р ы  
к л . А - 1

13 Е . р . № 3 8 П р и к р е п л е н и е  ж е л е з о б е 
т о н н ы х  п л и т  н а с т и л а  
к  д е р е в я н н ы м  б р у с ь я м

14 8-II
3—2

У с т р о й с т в о  и з  щ е б н я  
д р е н а ж н о й  п р и з м ы  и  
о с н о в а н и я  п о д  н а с т и л
33,6+1,7

15 С С Ц  М О  
п.4 -45

С т о и м о с т ь  щ е б н я  
20-40 м м

1,7x1,15

i e С С Ц  М О  
п.4 -46

Т о  ж е ,  40-70 м м  
33,6x1,15

67

5 6 7 8 9 10 II 12

1,02 53,75 - - 55 - ёй» -

41,76 0,321 - - 13 - ' - -

6,0 0,229 - - I - - -

I 8,77 - - 9 - - -

35,3 0,84 - - 30 - “ -

1,96 9,7 - - 19 - - -

■ 38,64 8,83 - 341
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А л . 5

I 2 3 4 5 6  7 8 9 1 0 I I 1 2

17 I-II32  
116-5

Планировка верха 
дренажной призмы 1 0 0м2 0,55 7,15 - а. 4 — . . . .

■
Итого по разделу I :  
2. Ограждение

РУб. — -  - 667 —

18 7-3II
21-3

Установка стоек и 
панелей ограждения- о 
4-х сторон перехода
14x4

I м 
ограж. 56 3,12 - 175 - - -

19 8 - 1 1 
8-3-2

Щебеночная подготовка 
под стойки м3 0,3 0,84 - -  . • -

2 0 ССЦ МО 
п.4-45

Стоимость щебня 
0,3x1,15 м3 0,35 9,7 - » 3 - - -

2 1 06-08 
п.7-1 
прим. 2  
ССЦ МО

Стоимость железобетон
ных стоек СОР из бето
на М200 ЛфэЮО м3 1,54 83,73 - 129 . —1

прил. 1
п.174

(53,3x1,3-D,8x2* 1 ,0* 
+5,25х2,4*0,8)х1,02

2 2 ССЦ МО 
таб.3-1

Арматура стоек 
кл.Вр-1 кг 80 0,321 - 26 •л
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Ал. о

I 2 3 4 5 6  7 8 9 1 'л Н 12

23 06-08 
п.7.222 
ССЦ МО 
прил. 1  
п.204

Стоимость железобетонных 
панелей огражцения П0-20 
из бетона М2 0 0  МрзЮО м3
(69,0*1,0*4,07x2,4+0,8)х 
x l ,0 2

1,93 82,18 - - 159 - - -

24 ССЦ МО 
табл.3-1

Арматура панелей
кл .A-I кг 14 0,229 - - 3 - -

25 То же, Вр-I  кг 188 0,321 - - 60 - - -

26 27-214
50-11

Установка надолбных 
столбиков поперек 
перехода 1шт 8 1,63 - 13 шЛ

27 06-08 
п.4.135 
ССЦ МО 
прил. 1  
п.174

Стоимость жел.бет. 
столбиков, бе Т.М200,
Мрз 100 1 м3
(61+1,0*5,25x2,4+0,8)х 
х 1 ,0 2

0,48 76,91 - - 37 - - -

28 ССЦ МО 
таб.3-1

Стоимость арматуры кг 
кл.А- 1

9 0,229 - - 2 - - -

29 15-529 Окраска панелей и 1 0 0м2  1,09 
столбиков

47,5 - - 52 - - -



Т.п.501-01-6.89 
Ал* 5
1 2  3 4 5 6  7 8 9 10 XI 12

Итого по разделу 2 : руб -  - - 659 - - -

Итого по разделам 
I и 2 руб -  - 1326 — —

Накладные расходы % 16.5 1326 - - 219 - - -

Итого руб. - 1545 - - -

Плановые накоплении % 8  1545 - - 124 - - -

Всего по омете: руб. - - 1669 - - -

в том числе: I  раздел % ' 50.3 - - 840 - - -

2  раздел % 49,7 - - 829 - - -

Главный инженер проекта C^abt/^L/cct^ в.н.Савицкая
Начальник отдела АСО-2 
Составил
Проверил

В.А .Михайлов 
ф ,~ 4 '  п  г  .а.Соловьева 

(ОаСЛ—'  О.Н. Янковский



Т.п. 501 -03-6.89 
Ал.5 71

‘ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА J* 2С

К типовому проекту: "Железнодорожные переезда". Путевая чаоть 
па отроительотво перехода для прогона окота. Марка IHCS2.

Основание: чертежи Ал.4, отр.15,16 
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,59 тыо.руб. 
Показатели по омете

Стоимость на I  м2 общей площади 
перехода 89,72 руб.

J*
пл

№ укрупн. 
сметных
норм,
един.раоц. 
шифры 
норм СНиП 
и др.

Наименование 
работ и затрат

1 2  3

Ел.
изм.

К-*о
ед.

Стоимость единицы,руб. Общая отоимооть,руб.
изм. всего в том числе всего в том числе ?и§5®й

основ. ЭКСПЛ. 
эашб. машин
плата в т.ч. 

зараб. 
плата

ОСНОВ .9КСПЛ» *
зараб.машин ^  
плата в т.ч ,

зараб. ДУКции 
плата

4 5 6  7 8  9 ' П О  I I  12

I .  Переход

I  Е.рЛ 28 Изготовление и ук
ладка лежней под 
крайние бруоья

I
переход I 18,93 19



T.n,501-01-6.89 
Ал.5

I 2
2 E.p.Jf- 35

3 E.p.№ 34

4 E.p.J88

5 Е.р.й 12

6  ССЦ 4.1 
стр.132 
n.168

7 E.p.№37

8  27-95

3
Изготовление и уклад
ка крайних брусьев для 
прикрепления железо
бетонного наотила
Изготовление и укладка 
средних брусьев для 
прикрепления железобе
тонных плит настила
Изготовление и укладка 
опорных брусков под 
контррельсы
Изготовление и уклад
ка контррельсов

Стоимость рельсов 
старогодных Р43

Изготовление и укладка брусков настала

Укладка железобетон
ных плит настила

У2

4 5 6  7 8 9

I  пе
реход I 34,74 - - 35

I 16,69 - - 17

м3 0,136 139,53 - - 19

I  .
переход I 8,76 - - 9

т 0,536 79,2 - - 42

I пе -
рёход I 23,16 - — 23

м3 1,02 3,44 - 4



Т.П.501-01-6.89 73
Ал. 5
I 2 3 4 5 6  7 8 9 10 I I 1 2

9 Пр-нт 
06-08 
п.4-109 
ССЦ МО 
прил. 1  
пГ239

Стоимость железобетон
ных плит В25, Мрз200
(43, 0,8+1,0+2,75x2,4+ 
+0 ,8 )х1 , 0 2

м3 1 , 0 2 53,75 - - 55 - -

1 0 ССЦ МО 
таб.3-1

Стоимость арматуры 
кл.Вр-1 кг 41,76 0,321 - - 13 - - -

I I Стоимость арматуры 
кл.А-1 кг 6 , 0 0,229 - - I - - -

1 2 Е.р.Я38 Прикрепление железобе
тонных плит настила 
к деревянным брусьям

I
пере
ход I 8,77 - . 9 . .

13 8 - 1 1
3-2

Устройство дренажной 
призмы из щебня и 
основания под настил м3 31,9 0,84 - 27 **

30,2+1,7
14 ССЦ МО 

п.4-45
Стоимость щебня 
20-40 мм

м3 1,96 9,7 - - 19 - - -

1,7x1,15



T.n.50I-OI«-6.89 7A
Ад.5 "

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II 12

15 ССЦ МО 
П.4-46

То же, 40-70 мм 
30,2x1.15

м3 3 4 , та 8,83 — - 307 - - -

16 I-II32
II6-5

Планировка верха 
дренажной призмы 100м2 0,53 7,15 • - 4
Итого по разделу Is РУб. - - - - 603 - - -

2 .Ограждение
17 Смета 

Я 1C 
раздел 2

Установка стоек и 
панелей ограждения о 
4-х сторон перехода и 
надолбных столбиков 
поперек перехода РУб. 659
Итого по разделам 
I и 2 ; РУб. - - - - 1262
Накладные расходы % 16,5 1262 - - 206 - - -
Итого: руб. - - - - 1470 - - -

Плановые накопления % 6 1470 - П8 - - -

Во его по смете: руб. - - - - 1588 - •

в том чиоле:



Т .п ,501-01-6.83 
Ал.5

75

1 2  3 4 5 6  7 8  9 10 I I  12

1 раздел
2  раздел

47,8 -  759
52,2 -  829

Главный инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Составил
Проверил

В.Н.Савицкая 
В.А.Михайлов 
Г. А. Соловьева
О.Н.Янковокий



Т.п .501-01-6.89 
Ал. 5

76

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЗС
К типовому проекту: "Железнодорожные переезды". Путевая часть 
на строительство перехода для прогона скота. Марка 1НСД1

Основание: чертежи Ал.4, стр.23 Сметная стоимость 1,62 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984г.’ Показатели по смете

Стоимость на I  М2
общей площади перехода 140,43 руб.

ттгп № укрупн. Наименование Sn.wmi К—воДУГ Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
UU Uiwo ХПЫА

норм,един, 
расц., 
шифры 
норм СНиП 
и Др.

работ и затрат noMi» рД| •
изм. всего в том числе всего, в том числе норма-

основ.экспл. 
запаб.машин
плата в т.ч. 

за раб. 
плата

основ, экспл. уел*- 
зараб. машин чистой . 
плата в т>ч< продук-

зараб! ппи 
плата

I 2 3 4 5 6  7 8  9 10 I I  12
I .  Переход

I  Е.р. № 31 Изготовление и I  
укладка лежней меж- пе- 
ду же л. бет. шпалами реход 1 74,64 -  ' - 75 Лт

2 Е.р.Л» 29 Изготовление и ук~ I  
ладка крайних брусь- не- I  
ев для прикрепления реход 
деревянного настила

30,34 - 30 - -



и 
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Т.п.501-01-6.89 
Ал *5

3 4 5 6  7

77

I  2

3 E.p.tf 33 Изготовление и ук~ т 
ладка средних 
брусьев для прикреп- гг 
ления деревянного 
настила XUJ

32,24 -

4 E.p.Jfc 8

5 E.pJfe 12

Изготовление и ук
ладка опорных брус
ков под контррельсы м3 0,024 139,53
Изготовление и ук
ладка контррельсов I т р nfi 

пера- 1 
ход

6  ССЦ чЛ
!5«P*

Стоимость рельсов 
Р43 старогодных т 0,464 79,2

7 E.p.J»32

8  8 - I I  
3-2

Изготовление и ук
ладка деревянного 
настила I

пере
ход I  45,16

Устройство дренаж
ной призмы из щеб
ня и основания под
настил м3 35,2 0,84

33,6+1,6

8 9 10 I I 1 2

3? -

37 -

45

30



78Т.п.501-01-6.89 
Ал *5
I 2 з .............. 4 5

9 ССЦ МО 
п.4-45

Стоимость щебня 
20-40 мм
1,6x1,15

м3 1,84

1 0
п.4-46

То же, 40-70 мм 
*33,6x1,15

м3 38,64

I I I-II32
II6-5

Планировка верха 
дренажной призмы 100м2 0,55
Итого по разделу Is руб. -

2. Ограждение
1 2 Смета 

# 1C 
раздел 2

Установка стоек 
и панелей огражде
ния с 4-х сторон 
перехода и надолб- 
ных столбиков 
поперек перехода " ЯУб. ф

Итого по разделам 
1—2 : руб. -

Накладные расходы % 16,5

6 7 8  9 10 . I I 12

9,7 -  -  18 -  ‘ -  -

8,83 -  -  341 -  -

7,15 -  ' -  4 -  -  -
-  624 -  -

-  659 -

-  1283 •

1283 212



Т .п .501-07- 79
Ал. 5

1 2  3 4 5 6  7 8  9 1 0 I I ' 1 2

Итого! руб. - - 1495 - - -

Плановые накопления % 8 1495 - 1 2 0 - -
Всего по смете: РУ6 . - - 1615 - - -
в том числе: 
I ваздвл % 48,7 786 _

2  раздел % 51,3 - 829 - - -

ГлавшЙ инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 

Составил

Проверил
с Л ~

В. Н. Савицкая 
В.А.Михайлов 
Г.А.Соловьева

О.Н.Янковский



Т.п.501-01-6.89  
Ал.5 80

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4G

К типовому проекту: "Яелезнодорожные переезды". Путевая часть 
на строительство перехода для прогона скота. Марка 1НСД2

Основание: чертежи Ал.4, отр.28,29 Сметная стоимость 1,49 тно.руб. 
Составлена в ценах 1984г. Показатели по смете

Стоимость на I  М2
общей площади перехода 129,13 руб.

# укрупн.Г» АЛЛ fplIUV Наименование работ Ед.ПОМ К-воСТГ Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,

1

п п Ъ/VJU X пыл
норм.един, 
расценок, 
шифры 
норм СНиП 
и др.

и затрат ИоМ# ВД#
ш . всего в том числе всего в том числе норма

тивной
уол.-
чистой
про
дукции

основ, экопл. 
заваб. машин 
плата в т.ч . 

зарао. 
плата

0 0 нов, экопл. 
занаб. машин
плата в т.ч . 

зараб. 
плата

I 2 3 4 5 6  7 8 - 9 10 I I 1 2

I .  Переход
I E.p.S 29 Изготовление и ук- I

ладка крайних пере- ___ _
брусьев для прикреп- ход I  30,34 
ления дер. настила

30



Т.и. 501-О М  «89 81
Ал. 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1 2

2 Е.р.№ 33 Изготовление и ук
ладка средних 
брусьев для прикреп
ления дер.наотила

I пе
реход X 32,24 - - 32 - - -

3 E.pjfe 8 Изготовление и ук
ладка опорных брус
ков под контррельсы м3 0,078 139,53 . I I _

4 Е.р.№ 12 Изготовление и ук
ладка контррельсов I пе

реход I 8,76 - - 9 - - -

5 ССЦ ч.1 
стр.132 
п.1 6 8

Стоимость рельсов 
Р43 старогодных т 0,464 79,2 - - 37 - - -

6 Е.рЛ* 32 Изготовление и ук
ладка деревянного 
настила

I
пере
ход I 45,16 45

7 8 - I I
3.2

Устройство дренаж
ной призмы из щеб
ня и основания под 
настил м3 31,8 0,84 27
30,2+1,6 .

8 ССЦ МО 
п.4-45

Стоимость щебня 
20-40мм

м3 1,84 9,7 - - 19 - - -

1,6x1,15



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

41 2  3

9 ССЦ МО 
П.4-46

То же, 40-70 мм 
X , 2x1,15

м3

1 0 I-II32
II6-5

Планировка верха 
дренажной призмы 1 0 0 * 2

Итого:
по разделу I руб.

2 . Ограждение
II Смете 

Л 1C 
раздел 2

Установка отоек и 
панелей ограждения 
о 4-х сторон пере
хода и надолбных 
столбиков поперек 
перехода

S

руб
Итого по разделам 
I и2 : ^ руб

Накладные расходы %
Итого: руб.
Плановые накоп
ления %
Воего по омете: руб.Вояго по смете

82

5 6  7 8  9 10 II 12
34,73 8,83 -  307

0,53 7,15 -  4

-  -  -  -  521

-  659

-  1180 -

16,5 1180 -  195
-  1375 -

1375 -  НО
-  1485 -

8



Т,п.501-01-6.89 
Ал.5

83

3 4 5 6  7 8  9

в том числе: •
I раздел % 44,2 - 656
2  раздел % 55,8 - 829

Главный инженер проекта 
Начальник отдела АСО-2 
Составил
Проверил Г )

Q t e r

В. Н. Савицкая 
В. А,Михайлов 
Г.А.Соловьева
О.Н.Янковский



Т.п.501-01-6.89 
Ад. 5

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на изготовление и укладку деревянных лежней между жел.бет. шпалами щя 
жел.бет. Плитах настила

Основание Ал.2, стр.4,5 Измеритель -  I  переезд

лп
Обг снование 
принятой 

стоимости
Наименование элементов 

затрат
Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в 
руб.

единицы общаяединицы и 
количества

I 2 3 4 5 6 7

I ЕНиР Поперечное пере изливание 1 0 0
0,18§ 6-1-36 брусьев переп.

л.е 5,5x0,18x1,03 
рабочие: 2 -разр.- I

ч-чао. 1 , 0 2 0,493 0,50

2 Пропитка лежней масляниотым 1 0 0  м2 0,264
§ 6-1-27 • антисептиком
п.З 6,2x0,264x1,03 ч-чао 1,69 0,466 0,79

рабочие: 2  рвзр.~ I  
I  paap.- I

(0,493f0,438)x0,5



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

85

I 2 3
3 MviP 

§ 16-2-25 
п.7в

Удаление балласта из между- 
шпальных ящиков
17,4x0,09x1,03 
рабочие: 2  разр. - 1

4  г "-§ I—14 
п.7а,б

Подноска лежней к местам 
укладки
(0,54+0,145)х1,107x1,03 
рабочие: I разр.- I

5
§16-1-27
п.1в

Укладка лежней в путь о 
планировкой постели
3,9x0,09x1,03 
рабочие: 2  разр. - 2

6
§ 6-1-37 
п.2а

Сверление отверстий в лежнях
0,15x18x1,03
рабочие: 3 раэр.-I

7
§ I6-I-38 
п.Зб

Прикрепление лежней к рельсам 
кос тылями 48x0,008x1,03 
рабочие: 4 разр. -  I 

2 разр. -  I

4 5 6 7

1 0 0  ящ. 0,09
ч-час. 1,61 0,493 п,79

1м 3 1,107
ч-час 0,78 0 , 0,34

1 0 0  шт 0,09

ч-чао. 0,36 0,493 0,18

I отв. 18
ч-чао. 2,78 0,555 1,54

I км 0,008
путич-чао. * 0,40 0,559 0 ,2 2



Т.п.501-01-6.89 86
Ал.5 _ .

г 3
(0,625*0,493) хО,5

f l6 J - I2 0
п.5в

Подбивка лежней о подброской 
балласта
24x0,09x1.03

' рабочие: 3 раар,- 8 

I -  2

(0,555x3*0,438x2) :10 
Итого:

Штерна лн
ССЦ чЛ 
отр.1 2
П .З

Антисептик маслянистый

отр.55
п.31

Брусья деревянные 130 мм 
и более

1,107*1,05

яд
 *

SZ
?' ы to to Костыли путевые

Итого материалы:

4 5 6 7

1 0 0  шт 0,09
ч-час 2 ,2 2 0,532 1,18

ч-чао 1 0 ,8 6 5,54

кг 18,48 0,0992 1,83

м3 1,162 92,8 107,83

кг 6 , 8 0,207 1,41

руб. 111,07



Т.п .501-01-6.89 
Ал, О 87

1 2  3

Всего по расценке: 
Затраты труда 
Заработная плата

Составил
Проверил

4 5 6 7

руб. -  -  И6.61
ч-чао. -  -  1 0 , 8 6

руб. -  -  5,54

О.Е. Янковский 
Г.А.Соловьева



Т.П.501-01-6.89 
Ал.5

88

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Я 2

на изготовление и укладку деревянных лежней между жел.бет. шпалами при 
деревянном настиле

Основание: Ал.2, стр.36,37 Измеритель -  I переезд

»
пп На̂ ™ ? анве эЛ0Мвнтов

СТОИМОСТИ M i y a i
Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в 
руб.

единицы и 
количества единицы общая

I 2  3 4 5 ‘ 6  7
ЕНиР 
Г  6-1-36 
п.е

Поперечное перепиливание 
брусьев
5,5x0,3x1,03

1 0 0  перед, 
ч-чао

0,3
1,70 0,493 0,84

рабочие: 2  разр. -  I

§ 6-1-27 
п.З

Пропитка лежней маолянястым 
антисептиком
6,2x0,293x1,03 
рабочие: 2  рвзр. - 1

1 0 0  м2  

ч.-чао
0,293
1,87 0,466 0,87

I  разр. - 1  

(0,493*0,438)хО,5



Jjl.5 0 I-0 I-S .8 9 Ш9

1 2
3 ЕНиР 

§ 16-2-25 
п.Тв

4
§ X—14 
п.6а,б

5 - м~
§ I6-I-27 
пЛв

§ 6-1-37 
п.2а

7 -*•-
§ I6-I-38 
п.Зб

3

Удаление балласта из меаду- 
шпальных ящиков
17,4x0,15x1,03
рабочие: 2 разр. -  I
Подноска лежней к местам 
укладки
0,64t0,26)xI,2I5xI,03 
рабочие: I разр.- I

Укладка лежней в путь о 
планировкой постели
3,9x0,15x1,03 
рабочие: 2  разр. -  2

Сверление отверстий в лежнях
0,15x30x1,03
рабочие: 3 разр.- I
Прикрепление лежней к рельоам 
косталями
48x0,008x1,03 
рабочие: 4 разр.- I  

2  разр.- I

4 5 6 7

1 0 0  ящ. 0,15
ч.-чао 2,69 0,493 1,33

I м3 1,215
ч-чео 1,13 0,438 0,49

1 0 0  шт. 0.15
ч-чао 0,60 0,493 0,30

I отв. 30
ч.-чао 4,64 0,555 2,58

I км 0,008
пути
ч.-чао 0,40 0,559 0 , 2 2



Т.П.501-01-6.89 
Ал.5

90

I 2

8 f dP 
I6-I-T20 

п.5в

ССЦ чЛ
отр.1 2
п.З

отр.55
п.31

°Л4Ш

3
(0,625f0,493)x0,5
Подбивка лежней с подброской 
балласта

24x0,15x1,03

рабочие! 3 рвзр.- 8  

I разр,- 2

(0,555x8+0,438x2):10
Итого
Материалы
Антисептик маоляниотай

Бруоья деревянные 130 мм « 
и более
1,2X5x1,05 

Коотыли путевые 

Итого материалы:

4 5 6 7

100шт 0,15
ч.-чао 3,71 0,532 1,97

ч.-чао 16,74 8,60

кг 20,51 ,0,0992 2,03

м3 1,276 92,8 118,41

кг 11,34 0,207 2,35

руб. * - 122,79
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91

1 2  3

Всего по расценке: 
Затраты труда 
Заработная плата

Составил
Проверил

4 5 6 7

руб.
ч.-чао 16,74 
руб.

131,39
16,74
8,60

О.Н. Янковский 
Г,А.Соловьева
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ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Л 3

на изготовление и укладку деревянных лежней между деревянными шпалами при 
жел.бет. плитах настила

Основание: Ал.2 ,, отр.23,24 Измеритель -  I  переезд

Л
пп

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количооэво Сметна^отояыооть

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

I ЕНиР 
§ 6-1-36 
п.е

Поперечное перепиливание 
брусьев
5,5x0,14x1,03

1 0 0  переп. 
ч.-чао

0,14
0,79 0,493 0,39

рабочие: 2  разр. -  I

2
§ 6-1-27 
п.З

Пропитка лежней маслянистым 
антисептиком
6,2x0,205x1,03

1 0 0  м2  

ч.-чао
0,205
1,31 0,466 0 , 6 1

рабочие: 2  разр. -  I  
I  раэр. -  I

(0,493+0,438)хО,5



Т.п. 501-01-6.69 95
Ал* о
I
3

4

5

ЙР
16-2-25

п.7в

§ I-I4  ' 
п.7а,б

§ Х6-Х-27 
п.Хв

§ 6-1-37 
п.2а

7
§ I6-I-38 
п.Зб

3

Удаление балласта из между- 
шпальных ящиков
17,4x0,07x1.03 
рабочие*. 2  разр. -  X

Подноска лежней к меатам 
укладки
(0,54+0,145}хО,861x1,03 
рабочие: I разр. -  I

Укладка лежней в путь с 
планировкой постели
3,9x0,07x1,03 
рабочие: 2  разр. - 2

Сверление отверстий в лежпягх 
0,15x14x1,03
рабочие: 3 разр. -  1

Прикрепление лежней к рельсам 
костылями
48x0,007x1,03 
рабочие: 4 раэр.-I  

2  разр.- I

4 5 6 7

1 0 0  ящ. 
ч-час

0,07
1,25 0,493 0,62

V

I м3 0,861

ч-час 0,61 0,430* 0,27

1 0 0  шт 0,07

ч-чао 0,28 0,493 0,14

I отз. 
ч-чао

14
2,16 0,555 1 ,2 0

I км пути 0,007

ч-чао 0,35 0,559 0 ,2 0
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Ал. 5

3

94

I 2 3

8  ЕНиР
Г I6-I-I20 
п.5в

(0,625*0,493)хО,5
Подбивка лежней о подброокоЙ 
балласта
24x0,07x1,03
рабочие:Зрозр. - 8  

I розр. - 2

(0,555x8+0,438x2) :Ю 
Итого

Материалы
ССЦ ч Л 
от^дг

Антисептик маслянистый

l i t 55

Брусья деревянные 130 нм 
в более

0,861x1,05

•J"**
0трЛ22 Костыли путевые

Итого материал:

4 5 6 7

1 0 0  шт
ч-чао 1,73 0,532 0,92

ч-чао 8,46 4,35

кг 14,35 0,0992 1,42

м3 0,904 92,8 83,89

кг 5,29 0,207 1 ,1 0

руб. 80,41



Т.п. 501-01-6.89 
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Вовго по расценке: руб. - 90,76
Затраты труда ч-чао - 8,48

Заработная плата руб. — 4,35

Составил О.Н.Янковский
Проверил Г. А.Соловьева



Т.п.501-01-6.89
Ал.5 96

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Я 4
на изготовление и установку внутренних бруоьев при наотиле 
из жел,бет. плит и жел.бет. шпалах

Основание Ал. 2, отр.5,18 Измеритель -  I  переезд

Я
пп

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость 
"  в руб.

единицы общая

I 2 3 4 5 ' 6 7

I ЕНиР
§6-1-36
п.е

Поперечное переваливание 
бруоьев

5,5x0,12x1,03
1 0 0  перед, 
ч-чао

0 , 1 2

0 , 6 8 0,493 0,34

2
§ 6-1-34 
п.5а,б

рабочие: 2  разр» -  I
Острожка бруоьев 
(3 ,5f0 ,53x3)хО,131x1,03

1 0 0 м
ч-чао

0,131
0,69 0,555 0,3В

3
 ̂ 6-1-34 

П.6 а,б

рабочие: 3 разр. -  I

Оотрожка кромок бруоьев 
( 1, 3 f0 ,57)х0,131x1,03

I0GM
ч-чао

0,131
0,25 0,555 0,14

рабочие: 3 разр. -  I



T,n.50I~0T-6.89 
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97

I 2

4 | Н и Р
1-38 

п . 2 в , г

5
§6-1-37
п . З в

§ 6-1-37 
п .5 а

§ 6-1-27
п.З

6
§1-14
п.6

3 _____________________
Д о л б л е н и е  г  н е  а д  о б ъ е м о м
д о  260 см2
<7,7+1,15)ус, 24x1,03 

р а б о ч и е :  3 р а з р . -  I

С в е р л е н и е  о т в е р с т и й  д и а м . 2 4 ш ,  
г л у о .  д о  30 с м
0,22x18x1,03 
р а б о ч и е :  З р а з р . -  I
Т о  ж е ,  д и а . м ,6 0 мм  
0,25x18x1,03

р а б о ч и е :  3 р а з р .  -  I

П р о п и т к а  б р у о ь е в  м а о л я н и о т ы м  
а н т и с е п т и к о м
6 ,2x0 ,092x 1 ,03  
р а б о ч и е :  2 р а з р .  -  I 

I р а з р .  -  I

П о д н о с к а  б р у с ь е в  к  м е с т а м  
у к л а д к и
0,64x0,39x1,03 
р а б о ч и е :  j р а з р ,  -  х

4 5 6 7

100 г н е з д  
ч - ч а с

0,24
2,19 0,555 1,22

I о т в . 18

ч - ч а с 4,08 0,555 2,26

I о т в .  
ч - ч а с

18
4,64 0,555 2.28

Х00 м2 0,092

ч - ч а о 0,59 0,466 0,27

I м3 0,39

ч - ч а с 0,26 0,436 0,11



T.n.50I«0I-6*89 
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2 3

ЕНиР
§ I6-I-27 
п.1в

Укладка брусьев 
3,9x0,06x1,03
рабочие; 2  резр. *  2

§ I6-I-46 
{ Х6-Х-48

Наживление и завертывание 
шурупов
(0,25+0,64)хО,18x1,03
рабочие; 4 разр. -  I  
Итого;

Материалы
ССЦ ч Л 
от^ . 1 2

Антисептик маслянистый

ШШ*-.
стр. 1 2 2  
п. 2 2

Шурупы путевые

п.13
Шайбы путевые, пружинные

-л .
стр.ЗО Плавки прижимные

4 5 6 7

100шт
ч-чао

0,06
0,24

1 0 0  шур. 
ч-чао

0,18
0,17

ч-час 13*79

кг 6,44

кг 18,36

кг. 1,26

кг 1 . 8

0,493 0,12

0,625 0,11

7,53

0,0992 0,64

0,292 5,36

0,468 0,59

0,32 0,58



T.n.501-01-6.89 
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I 2 3 4 5 6 7

ССЦ чЛ
отр.55
п.31

Бруоья обрезные 130 мм 
И ООЛ0 0 , По
0,39x1,05

м3 0,41 92,8 38,05

Итого матзриалы: Р У б . - - 45,22
Всего по расценке 13,79 - 52,75
Затрат труда ч-чао - - 13,79
Заработная плата Р У б . - - 7,53

Составил
Проверил

■ ы

О.Н. Янковский 
Г.А .Соловьева



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

too
ВДШГШАЯ РАСЦЕНКА » 5

на изготовление и установку внутренних брусьев при настиле из жал.бет. 
плит и деревянных шпалах

Основание Ал.2, отр.24,34 Измеритель -  I  переезд '

№
ПП

Обоснование
принятой
стоимости

Наименование 
элементов затрат

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость 
в руб.

единицы и 
количества единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

X ЕНиР Г 6-1-36 
п.е

Поперечное перепиливание 
брусьев

5,5x0,12x1,03

1 0 0
переп.
ч-чао

0 , 1 2

0 , 6 8 0,493 0,34
рабочие: 2  разр.~ 1

2
§6-1-34 
л.5а,б

Острожка брусьев
(3 ,5f0 ,53x3)хО,131x1,03
рабочие: 3 разр. -  I

100м - 
ч-чао

0,131
0,69 0,555 0,38

3
§6^1-34
п.6 а,б

Острожка кромок брусьев 
(1 ,31-0,57)х0,131x1,03

юсм
ч-чао

0,131
0,25 0,555 0,14

рабочие: 3 рвзр. -  I



Т.п, 5014)1-6,89 
Ал. 5

т

1 2
4 ЕНиР 

§ 6-1-37 
п.Зв

5
§ 6-1-37 
п.5а

6
§6-1-27
п.З

7
§ I-I4 
п.6

8
§16-1-27
пЛв

3

Сверление отверотий диам.25 мм, 
глуб. до 30 см
0,22x18x1,03 
рабочие: 3 разр.- I

То же, диам.бСМм 
0,25x18x1,03 
рабочие: 3 разр. -  I
Пропитка брусьев маоляниотым 
антисептиком
6 ,2x0,092x7" ,03 
рабочие: 2  разр. -  I 

I разр. -  I

Подноска брусьев к местам 
укладки
0,64x0,39x1,03 
рабочие: I разр. -  I
Укладка брусьев 
3,9x0,06x1,03 
рабочие : 2  разр. -  2

4 5 6 7

I отв. 18

ч-чао 4,08

I отв. 
ч-чао

18
4,64

I0CM2 0,092

ч-чао 0,59

I м3 0,39

ч-чао 0,26

ЮОшт*
ч-чао

Фо см 
о* о

0,555 2,26

0,555 2,58

0,466 0,27

0,438 0,11

0,493 0,12



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5
I  2 3
9 ЕНиР

§16-1-46 
§ I6-I-48

Наживление и завертывание 
шурупов
(0,25+0,64)хО,18x1,03

- рабочие: 4 разр.- I 
Итого:

Материалы
ССЦ ч.1 Антисептик маоляниотый
О Т О .12 
п.З
*.и— Шурупы путевые
отр.1 2 2
П.22

*т *т т

П.13
Шайбы путевые, пружинные

о то. 30 
п.342

Планки прижимные

»*•-.
отр.бб
п.31

Бруоья обрезные 130 мм 
ж более» По
0,39x1,06

Итого материалы:

4 5 6 7

1 0 0  шур, 
ч-чао

0,18
0,17

ч-чао I I , 6

кг 6,44

кг 18,36

кг 1,26

кг 1 , 8

м3 0,41

руб. ..

0,626 0 ,1 1

6,31

0,0992 0,64

0,292 6,36

0,468 0,89

0,32 0,58

92,8 38,05

45,22
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103

1 2  3

Всего по расценке: 
затраты труда 
заработная плата

Составил
Проверил

4 5 6 7

руб. - - 51,53
ч-час - - 1 1 ,6

руб. - - 6,31

О.Н. Янковский 
Г.А.Соловьева



Т .п .5 0 1 -0 1 -6 .8 9  Ю4
Ал. 5

БЩИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА » 6

на изготовление и укладку наружных брусьев при наотиле из ж е л .бет.плит 
и жел.бет. шпалах

Основание: Ал.2, отр.5,19 Измеритель -  I  переезд

*
пп S S 1"  Наим® « ^ ? е элементов

стоимости затрат
единицы и
количества

Единица Количество Сметная стоимость > 
измерения в руб.

единицы общая

I 2  3 4 5 6 7

0,493 0,34 

0,625 2,03 

0,555

п.е

5 38-3*6
П.2

з
§ 6-1-34 
п.5а,б

К»2

Поперечное пере пи ли ванне 
брусьев

Х0 0  парен. 0 , 1 2

5,5x0,12x1,03 ч-чао 0 , 6 8

рабочие: 2  разр. -  I
Отборка четверти I  м 13,1
0,24x13,1x1,03 ч-чао 3,24
рабочие: 4 разр. -  I

Острожка брусьев о двух оторон ЮОм 0,131
(3,5+0,53х4)х0,131x1,03x2 ч-чао 1,52
рабочие: 3 разр. -  I

0,84



Т . Л «501-01-6.89 
А л .  5

3

105

I  2

4 § 6 -1 -3 4  
п .6 а ,б

3

Отеска кромок 
( X, 3 f 0 , 57хЗ)х0,131x1,03 
рабочие: 3 р а зр .-  I

5
§ 6 -1 -3 8  
п .2 в ,г

Долбление гнезд объемом 
1380 см3
(7 ,7 + 1 ,15x12)хО, 24x1,03 

рабочие: -  3 разр. -  I

6
§ 6 -1 -3 7  
п.Зв

Сверление отверстий диам,24мм, 
г луб. до 30 см

0,22x18x1 ,03  
рабочие: 3 разр. -  I

7 “ "сп .5а
То же, диам.60 мм 
0,25x18x1 ,03  
рабочие: Зр азр .- I

8
§ I - I 4  
п .6

Подноска бруоьев к меотам 
укладки
0 ,6 4 x 0 ,3 6 x 1 ,0 3  

рабочие: I  разр. -  I

4
100 м  
ч - ч а о

100 T ' d  

ч - ч а с

I о ТВ.

ч - ч а о 4,08 0,655 2,26

I о т в . 16
ч - ч а с 4,64 0,555 2,58

I м3 0,36
ч - ч а о 0,24 .0,438 0,11



^..4,501-01-6.89 
Ал. 5 1 0 6

I
э

1 0

§ I6-I-27 
пЛв

п—
I6-I-46
I6-I-48

п.а

II
§ 6—1—27
п.З

ССЦ чЛ 
сир.12 
п.з

3________________________
Укладка брусьев 
3,9x0,06x1,03
рабочие: 2  разр. -  2

Наживление и завертывание 
шурупов
(0,25*0,64)хО,18x1,03 
рабочие: 4 разр, -  I

Пропитка брусьев маляниотым 
антисептиком
6,2x0,096x1,03
рабочие: 2  разр. -  I 

I разр. -  I
(0,493+0,438) хО,5 
Итого:

Материалы
Антиоептик маоляниотый

4 5 6 7
10 0  шт 
ч-чпс

0,06
0*24 0,493 0 ,1 2

10 0  шур. 0,18
ч-час 0,17 0,625 0 ,1 1

1 0 0  м2 0,096

ч-чао 0*61 0,466 0,28

ч-чао 21,14 11,85

кг 6,72 0,0992 0,67



Т.п.501-01-6.89 
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107

I  2 3 4 5 6 7

Г™! ’Т_Д.
°n! l i 5

« , ШЫ0 130 MM 
эрт

0,474^ ,
М3 0,5 92,8 46,4

2 2
. ;рупн путевы Г*''’ кг 15,12 0,292 4,42

Шайбы путв' Р -- .lb Э кг 1,26 0,468 0,59

\  „ Планки >,е кг 1 . 8 0,32 0,58

Итот I-* руб. - « 52,66
Вт л кв: ч-чао 21,14 - 64,51

j ч-час - - .21,14
л плата РУЙ. - - 11,85

,гхт ' Ь 
?

О е О г О.Н.Янковокий 
Г.А.Соловьева



ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ft 7

готовлевие в установку наружных брусьев при настиле из жел.бет. плит в 
деревянных шпалах

Основание: Ал.2, стр.24,35 Измеритель -  I  переезд

Л
пп

Обоснование
принятой Наименование элементов 

затрат
Единица
измерения

Количество Сметная стоимость' 
в руб.

СТОИМ 001Я
единицу и 
количества единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

I ЕНиР
§6-1-36
п.а

Поперечное перепиливанне 
брусьев
5,5x0,12x1,03 
рабочие: 2  разр. -  I

1 0 0  пвреп. 
ч-чао

0 , 1 2

0 , 6 8 0,493 0,34

2
§ 38-3-6 
П.2

Отборка четверти 
0,24x13,1x1,03 
рабочие: 4 разр. -  I

I  м 
ч-чао

13,1
3,24 0,625 2,03

3
§ 6-1-34
п.5а,б
к= 2

Оотрожка брусьев о двух сторон 
( 3 ,5f 0 ,53х4)х0,131x1,03x2
рабочие: 3 разр. -  I

1 0 0  м 
ч-чао

0,131
1,52 0,555 0,б4



Т.п.501-01-6.89 109
Ал. 5

I 2

4 ЕНиР 
§ 6-1-34 
п.6а,б

3
Оотрожка кромок 
(I,3f0,57x3)x0,131x1,03 
рабочие: 3 разр. -  I

5
§ 6-1-38 
п.2в,г

Долбление гнезд объемом 
784 см3
(7,7+1,15x6)хО,24x1,03 
рабочие: 3 разр. -  I

6
§ 6-1-37 
п.Зв

Сверление отверстий диам.24 м 
глуо. до 30 см
0,22x18x1,03 
рабочие: 3 разр. -  I

7
п.5а

То же, диам.60 мм 
0 ,25x18x1,03 
рабочие: з раэр. -  I

8  - " -
§ 6-1-27 
п.З

Пропитка бруоьев маслянистым 
антиоептиком
6,2x0,096x1,03 
рабочие: 2  разр.- I ;  1разр. - 1  

(0,493+0,438)х0,5

4 5 6 7А-
10 0  м 0,131
ч-час 0,41 0,555 0,23

100
гнезд

0,24

ч-чао 3,61 0,555 2 ,0 0

X отв. 18

ч-чао 4,08 0,555 2,26

I отв. 18
ч-час 4,64 0,655 2,58

10 0  м2 0,096

ч-чао 0,61 0,466 0 , 2£



Т .п. 501-01-^.89 
Ал.5

3I 2

10 § I6-I-27 
п.1в

И 16-1-46
I6-I-49

п.а

ССЦ ч*1 
ото. 12  
п.З

Пощноска брусьев к местам 
укладки
0*64x0,36x1,03 
рабочие: I раэр. -  I

Укладка бруоьев 
3,9x0,06x1,03 
рабочие: 2  разр. -  2

Наживление и завертцрание 
шурупов
(О,25+0,64)хО,18x1,03 
рабочие: 4 раар, -  1 
Итого:

Материалы

Аятиоептик маслянистей

Брусья обрезные 130 мм и 
более, По

0,474x1,06

4 б 6 7

I м3 0,36

ч-час 0,24

100шт 0,06
ч-чао. 0,24

1 0 0  щур, 0,18,

ч-чао 0,17

ч-чао 19,44

кг 6,72

м3 0,5

0,43В 0 ,1 1

0,493 0 ,1 2

0,625 0 ,И

«* 10,9

0,0992 0,67

92,8 46,4
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\h. 5

I 2 3 4 5 6 7

C0U чЛ 
стр. 1 2 2  
п. 2 2

Шурупы путевые кг 15,12 0,292 4,42

п .13
Шайбы путевые, пружинные кг 1,26 0,468 0,59

сто.30 
п.342

Планки прижимные кг 1 , 8 0,32 0,58

Итого материалы: руб. - - 52,66
Всего по расценке: руб. - - 63,56
Затраты труда ч-час - - 19,44 .

Заработная плата руб. - - 10,9

Составил

Проверил

О.Н.Янковский 

Г.А.Соловьева



Г.п.501-01-6,89 Ал, 5
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ЕЩИШЧНАЯ РАСЦЕНКА № 8  

на изготовление и укладку опорных брусков

Основание Ал.2,3,4 Измеритель -  I  м3 лесоматериала

№
пп

Обоснование
принятой Наименование элементов 

за арат
Единица
измерения

Количество Сметная стоимость, 
в руб.

единицы и 
количества единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

I ЕНиР 
§ 6-1-36 
п.в

Поперечное перепиллвание 
брусков
1,95x5,56x1,03 
рабочие: 2  разр. -  I

10 0
переп.
ч-чао

5,56 
И, 17 0,493 6,51

2 —
§6-1-34
п.5а

Оотрожка брусков 
3,5x1,11x1,03 
рабочие: 3 разр. -  I

1 0 0  м 
ч-чао

1 .И
4,00 0,655 2 , 2 2  .

3 —и« .
§6-1-34
п.6а,б
к* 2

Оотрожка кромок о двух оторон 
(I ,3 f0 ,57)x l ,11x1,03x2
рабочие: 3 разр. -  I

1 0 0  м 
ч-чао

1 ,1 1

4,28 0,555 2,38



Oi
l

Т.П.501-01-6*89 
Ал. 5

ИЗ

1 2  3
4 Г иР 

6-1-38 
п.2а,б

§ 38-3-6
П.1

6 и _

1-27

7 ЕВ-61
180

Долбление гнезд объемом 
125 см3
( I , 9+0,89х4)х5,56x1,03 
рабочие: 3 разр. -  I
Отборка четверти 
0,19x111x1,03
рабочие: 4 разр. -  I
Пропитка брусков маслянистым 
антисептиком
6,2x0,52x1,03
рабочие: 2  разр. -  I 

I  разр. -  I 
(0,493+0,438)хО,5

Подноска и укладка брусков 
с пришивкой гвоздями
2,67x1,11x1,03 
рабочие: 3 разр. -  I

ИТОГО:

4 5 6 7

1 0 0  гнезд 5,56

ч-чао 31,27 0,555 17,35

I  м I I I
ч-чао 21,72 0,625 13,58

Ю0м2 0,52

ч-час 3,32 0,466 1,55

ЮСМ 1 .П

ч-чао 3,05 0,555 1,69

ч-чао ■Ч в1 44,28



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

3I 2

ССЦ чЛ 
ото. 12 
п.З

отр.16
п.73

отр.55
П.28

Материалы
Антисептик маоляниотый

Гвозди строительные

Бруски обрезные 70 мм 
более, По

Итого материалы:
Всего по расценке: 
Затраты труда 
Заработная плата

Соотавил
Проверил

4 5 6 7

кг 36,4

кг 13,34

м3 1,05

руб. *
руб. -
ч-час -
РУб. -

0,0992 3,61

0,258 3,44

84,0 8 8 ,2 0

- 95,25
139,53

- 78,81
- 44,28

О.Н,Янковский 
Г.А.Соловьева



Т.п.501-01-6.89 
Ал* 5

«5

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА *  9

на изготовление и укладку деревянных подкладок под же л. бет. плиты наотийН 
при жел.бет. и деревянных шпалах

OoHcjamie: Ал.2, отр.5,24 Измеритель -  I  м3 лесоматериала

»
пп

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость 
в руб.

единицы общая

I 2 3 4 5 6  7

I 1Ч & -36
П .Г

Поперечное перепиливание 
3x1,63x1*03

1 0 0  пвреп. 
ч-чао

1,63
5,04 0,493 2,48

рабочие: 2  разр. -  I

2 —и - .

§ 6-1-27 
п.З

Пропитка маслянистым 
антисептиком 1 0 0  м2 0,51
6,2x0,51x1,03 ч-чао 3,26 0,466 1,52
рабочие: 2  разр. -  I  

I  разр. -  I
(0 ,493*-0,438) хО, 5



о
 в
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Т.п. 501*^)1-6.89 
Ал. 5

3

116

I 2

3 THB-6 I 
§ 180

3

Подноска и укладка прокладок 
о пришивкой гвоздями
2,67x0.88x1*03 
рабочие: 3 разр. -  I
Итого:

Материалы
ССЦ ч Л 
OTg.12 Антисептик маслянистый

—и—
отр.16
п.73

Гвозди строительные

Дооки обрезные П сорта
Итого материалы:
Всего по раоценвв: 
Затраты труда 
Заработная плата

Соотавил
Проверил J r  J

4 5 6 7

1 0 0  м 0 ,8 8

ч-чао 2,42

ч-чао 10,72

кг 35,7

кг 1 0 ,2

м3 1,05
РУ<3.
руб. -
ч-чао -
РУб. -

0,555 1,34

- 5,34

0,0992 3,54

0 ,2 ® 2,63

72,7 76,34
- 82,51
- 87,85

10,72
- 5,34

О.Н.Янкавокий 
Г.А.Соловьева



Т.п.501-01-6*89 
Ал* б

Н7

таиаишя РАСЦЕНКА » хо
на прикрепление же л. бет. плит настала к деревянным брусьям привел, бет. и деревянных 
шпалах

Основание Ал.2, стр.4,15 Измеритель -  I  переезд

# по 
порядку

Обоснование
принятой Наименование элементов 

затрат
Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в
СТОШДООТА
единицы и 
количества

единицы обгпл

I г 3 4 5 6  '■*’ 7

I ИМ*
§6-1-37
п.2 а

Сверление в брусьях 
отверстий диам.до 2 0 мм» 
глубиной до 2 0  см I отв. 12

0,15x12x1,03- 
рабочие: 3 разр. -  I

ч-час 1,85 0,555 1,03

2 7-287
примен.

Установка прижимных 
скоб и крюков (без сто
имости материалов)

I  т 0,0107 8,18 0,09

в т.ч. осн.зарплата руб. - -
затраты труда 
13,3x0,0107

ч-чао 0,14

3
p £ l - 4 6
§16-1-48

Нажпвлекие и завертыва-
вание шурупов
(0 ,25-Ю,64)х0,12x1,03

1 0 0  шур. 
ч-час

' 0 , 1 2  

0 , 1 1 0,625 0 , 0 7

рабочие: 4 разр.-1



Т.п.501-01-6.89 «в
Ал. 5
I  2 3 4 5 6 7

Итого
Материалы

ч-час 2 ,1 0 1,19

ССЦ ч,1 
стр.1 2 2  
п.2 2

Шурупы путевые кг I I , 16 0,292 3,26

Шайбы путевые, пружин-
0,64ото. 122 

п.13
ныв кг 0,468 0,39

Скобы, крюки прижимные кг 10,7 0,32 3,42
S!8 i ?

Итого материалы руб. - 7,07
Всего по расценке руб. 6,26
Затраты труда ч-чао - - 2 ,1 0
Заработная плата руб. - - 1,19

Составил & d 2 r О.Н.Янковский
Проворой Г.А.Соловьева



Т.п.601-01-6.89 
Ал. 5

\\9

ЭДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА » 11
на изготовление и прикрепление окантовочных уголков к наружным бруьям при 
настиле из же л. бет. плит, деревянных и железобетонных шпалах

Основание: Ал.2, отр.5,22,24 Измеритель -  I  переезд ( 6  уголков)

И
по

Обоснование
пронятой

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость 
в руб.

исридку стоимости
единицы и 
количества . 4  .

единицы общая

I 2 2 4 5 6 7

I ЕНиР
§38-2-5
таб. 2
п.4а

Изготовление уголков 
длиной 2,18 м
0,45x0,6x1,03

1 0  пере
рубов

ч-чао

0 , 6

0,28 0,555 0,16

2

рабочие: 3 разр. - 1  

Сверление отверстий 1 0 0  отв. 1,38
§38-2-8
т.1-5а
прим.2,3

для шурупов

0,68x1, 38x1,03x1,2x1,2 ч-час 1,392 0,80 1 .П

3
т .2 а 
прим. 2

рабочие: 3 разр. - 1  

0.555x1,2x1,2 
Раззенковка отверстий 
0,35x1,38x1,03x1,2 ч-чао 0,597 0 , 6 6 6 0,40



Т.п.501-01-6,89 
Ал. 5 1 2 0

2 3
рабочие: 3 разр. - 1  

0,555x1.2

Ffsl1 Прикрепление уголков х 
брусьям шурупами
4,77x1,38x1,03 
Рабочие: 3 разр.-1 
Итого 
Материалы

ССЦ ч л 
стр.40 
Л. 494

Сталь угловая
75x50x5
62,64x1,03

отр.48
п.632

Шурупы стальные 
6x70 мм
1,656x1,05 
Итого материалы 
Всего по расценке 
Затраты труда 
Заработная плата л

'0 /̂ 2 г~Составил
Проверил

4 5 6 7

1 0 0  шур. 1,38 -

ч-час 6,78 0,555 3,76

ч-час 9,05 - 5,43

кг 64,52 0Д42 9,16

кг 1.74 0,485 0,84

руб. 1 0 ,0 0

руб. - - 15,43
ч-час - * 9,05
Иrtf-

О.Н.Янковский 
Г. А. Соловьева "

5,43



T.U.50I-0I-6.89 
Ал. 5

121

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА *  12
на изготовление и укладку контррельсов -  без стоимости рельсов

Основание: Ал.2, 
Ал* 4,,

стр.13; Ал.З, стр.9; 
стр.9

Измеритель -  2  контррельса

т
т

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в руб* 

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7
I ЕНиР

§16-1-105
п.За

Заготовка рельсовых рубок 
для контррельсов
3,9x2x1,03

I  рубка 

ч-час

2

8,03 0,555 4,46
рабочие: 3 разр. -  2 •

2 -И-
§2 2 - 1 1
т .1- 8д
примеч.

Срезка головки рельса 
1,1x0,16x1,03x1,1 
рабочие: 3 разр. - 1

10м
реза
ч-час

0,16
0 , 2 0 0,555 0 , 1 1

3
§38-2-15 
т.5 п .1в

ЭДутье концов рельсов 
0,86x4x1,03

I  иэг. 
ч-час

4
.3,54 0,604 2,14

рабочие: 5 разр.- I 
3 разр.- 2

(О,702+0,555x2):3



Tjng50I-0I-6.89 М2

1 2 3 4 5 6 7
4

?6?1-37
п.2 а

Сверление отверстий в шпалах 
при лежнях для шурупов
0.15x4x1,03
рабочие 3 разр. -  I

I отв. 
ч-час

4
0,62 0,555 0,34

5
$16-1-32 Укладка контррельсов 100  рельо. 0 ,0 2

п.1з 44x0,02x1,03 ч-чао 0,91 0,565 0,51
рабочие: 5 разр.-1 

3 разр.-14
(0,702+0,555x14):15

6
$16-1-46
§16-1-48

Наживленне и завертыва
ние шурупов 1 0 0  щур. 0,04
(0,25+0,64)х0,04x1,03 
рабочие: 4 разр. - 1

ч-чао 0,04 0,625 0,03

Итого ч-чао 13,34 - 7,59
Материалы

ССЦ чЛ  
отр.1 2 2  
П.22

Щурупы путевые 
3,36x1,05

кг 3,53 0,292 1,03



Т • п • 50I-0I—6.89 125
Ал. 5

2 3 4
ССЦ чЛ 
стр.1 2 2  
пЛЗ

Шайбы, пружинные, путевые 
0,28x1.05

кг

Итого материалы pytf.
Всего по расценке руб.
Затраты труда ч-чао
Заработная плата РУб.

Составил
Проверил

5 6 7
0,29 0,468 0,14

1,17
8,76
13,34
7,59

О.Н. Янковский 
Г.А.Соловьева
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Ал. 5

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА « 13
на изготовление и укладку наружных и внутренних брусьев нижнего настила при железобетонных

Основание: Ал.2, стр.37,43,44 Измеритель -  I  переезд

Л по 
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Скотная стоимость в
руо.

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

I ЕйиР
§6-1-36

Перепиливание брусьев 
высотой 150 мм 1 0 0  верен. 0 , 1 2

п.д
4x0,12x1,03 ч-час 0,49 0,493 0,24

рабочие: 2  разр. - 1

2 То же, высотой 200мм 0,15
п.е 5,5x0,15x1,03 ч-чао 0,85 0,493 0,42

рабочие: 2  разр. - 1

3 Острожка брусьев с 1 0 0м 0,32
56-1-34 одной стороны шир.2 0 0 мм
п.5а,в (3,5+0,53х5)х0,32х1,03 ч-час 2,03 0,555 1,13

рабочие: 3 разр. - 1



jC.n.50I-02“6«S9 125
Ал. 5

I 2 3 4 5 6 7
4

i s  .
To же, о 2 x сторон, 
шир.140 мм 100м 0,26
(3,5+0,53x2)x0,26x1,02 
x2 ч-чао 2,42 0,555 1.34
рабочие: 3 разр.- I

5
п.Э

Пропитка брусьев масля
нистым антисептиком 1 0 0м2 0,354
6.2x0,354x1,03 ч-чао 2,26 0,466 1,05
рабочие: 2 разр. - 1  

I  разр. - 1

(0,49340,438)х0,5

6
§1-14
n. 8

Подноска брусьев к 
местам укладки I  м3 1,29
0,7x1,29x1,03 
рабочие: 2  разр. - 1

ч-час 0,93 0,493 0,46

7 _и_
§6-2-27
n. 2

Укладка брусьев с при
шивкой гвоздями 1 0  м2 0,98
1,9x0,98x1,03 
рабочие: 4 разр.-1

ч-чао 1,92 0,625 1 ,2 0

Итого ч-чао 10,90 5,84



«
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126T.n.501-01-6.89 
Ал. 5
I----------2-------------------3---------:-------------------- \ ---------------5----------------- ----------------7

ССЦ 4.1 -
Материалы
Антисептик маслянистый кг 24,78 0,0992 2,46

CTp.12
П.З

Брусья обрезные 130мм 
и более, IIс
1,559x1,05
Гвозди строительные

м3 1,64 92,8 152,19
ctp .55
n.3I

кг 9,6 0,258 2,48
CTP.I6
n,73

Итого материалы- руб. 157,13

Всего по расценке руб. - - 162,97

Затраты труда ч-час - « 10,90
Заработная плата руб. — 5,84

Составил
Проверил

Г.А.Соловьева 
О.Н.Янковский



1Mi.60L-0I-6.89
Ал. 5 nr

ЩЦШЧНАЯ РАСЦЕНКА Jft 14
изготовление и укладку наружных и внутренних брусьев нижнего наотила при 

деревянных шпалах
Основание: Ал.2, отр.43,44,50 Измеритель -  I  переезд

А по 
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
е д и н и ц ы  и 
количества

Наименование элементов 
затрат Единицаизмерения

Количество Сметная стоимость 
в руб.

единицы общая

I 2 3 4 5 б 7

I
т - з б

Перепиливание брусьев 
высотой 150 мм 1 0 0  переп. 0 , 1 2

п.д
4x0,12x1,03 ч-час 0,49 0,493 0,24
рабочие: 2  разр. - 1

2 То же, высотой 200мм 0,15
‘е 5,5x0,15x1,03 ч-чао 0,85 0,493 0,42

рабочие: 2  разр. - 1

3 т_п_
§6^1-34
п.5а,б

Острожка брусьев с 100м 
одной стороны пир.150мм

0,26

(3 ,5-Ю, 53x3) хО,26x1,03 ч-чао 1,36 0,555

рабочие: 3 разр. - 1

0,75



Т.п.501-01-6.89 128
Ал. 5
I 2 3 4 5 6 7
4 БНиР

§6-1-27
о.З

Пропитка брусьев масля
нистым антисептиком 100м2 0,38
6,2x0,38x1,03 ч-час 2,43 0,466 1,13
рабочие: 2  разр. - 1  

I разр. - 1

(0,493+0,438)х0,5
5 ШиР

§1-14
0 .8

Подноска брусьев к 
местам укладки
0,7x1,47x1,03
рабочие: 2  разр. - 1

I  м3 
ч-чао

1,47
1,06 0,493 0,52

6
§6-2-27
0*2

Укладка брусьев с 
пришивкой гвоздями
1,9x0,98x1,03

10  мг 
ч-час

0,98
1,92 0,625 1 ,2 0

Итого ч-чао 8 ,1 1 4,26
Материалы

ССЦ чЛ
стр.1 2
о.З

Антисептик маслянистый кг 26,6 0,0992 2,64

090.55
п.31

Брусья обрезные 1Э0ми 
и более, По.
1,559x1,05

м3 1,64 92,8 152,19



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

129

I 2 3 4 5 6 7

ССЦ чЛ 
стр.16 . 
п.73

Гвозди строительные кг 9,6 0,258 2,48

Итого материалы РУ<*. - - 157,13
Всего по расценке руб. 8 ,1 1 - 161,39
Затраты труда ч-час - - 8 ,И
Заработная плата руб. 4,26

Составил sy 
Проверил

Г. А.Соловьева 
О.Н. Янковский



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5 130

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Л 15
на изготовление и укладку прирельсовых ж торцевых брусьев нижнего настила щ л  
железобетонных шпалах

Основание: Ал.2, отр.37,45,46,47,48 Измеритель -  I переезд

Л по 
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов 1*|дин1щд
измерения

Коли
чество

Сметная стоимость в руб.
затрат

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7
Z ВНиР

Гб-1-36
Перепиливанне брусьев 
высотой 150 мм * 1 0 0  переп. 0,14

П.д
4x0,14x1,03 
рабочие: 2  разр. - 1

ч-чао 0,58 0,493 0,29

2
п.з

То же, высотой 
250 мм 1 0 0  переп. 0,06
8,1x0,06x1,03 
рабочие: 2  разр. - 1

ч-чао 0,50 0,493 0,25

3
Й х -з *
п .5 ,,6

Острожка брусьев о 
одной стороны, 
шир.150 мм 1 0 0  м 0,35
(3,5-*0,53х3)х0,35x1,03 ч-чао 1,83
рабочие: 3 разр,-1

0,555 1,02



Т.п.501-01-6.89 ftf
Ал.5

I 2 3 4 5 6 7
4 То же» при ширине 240ш 1 0 0 м 0,13 -

(3,5+0,53х7)х0,13x1,03 
рабочие: 3 разр. - 1

ч-чао 0,97 0,555 0,54

5 ЕНиР
§38-3-6
п.2

Отборка четверти 
0.24x17,6x1,03 
рабочие: 4 разр.-1

I  м 
ч-час

17,6
4,35 0,625 2,72

6 _ и —

§6-1-27
п.З

Пропитка брусьев мас
лянистым антисептиком
6,2x0,207x1,03

Ю0м2

ч-час
0,207
1,32 0,466 0,62

рабочие:2 разр. - 1  
I  разр.-Х

(0,49340,438)х0,5
7

§6-1-38 
п.З в ,г

Долбление гнезд 
объемом 1200 см3 о 
тремя открытыми 
гранями 1 0 0  гнезд 0,24
(5,5+О,99хЮ)х0,24х
х!,03 ч-чао 3,81 0,555 2 ,И
рабочие: 3 разр. - 1



Т.п .501-01-6.89 
Ал. 5

3

132

7I 2 4 5
8

§6-1-38 
П.2 в ,г

То же, объемом ЗООмЗ 
с двумя открытыми гра

нями
100 гнезд 0,24

(7 ,7 + I,I5 )x 0 ,2 4 x I,0 3  

рабочие: 3 разр.-1

ч-час 2 ,19

9
§6- 1-37 
п.2в

Сверление отверстий 
диамЛбмм, глубиной 
до 30 см

I  отв. 40

0,175x40x1,03 

рабочие: 3 разр.~1

ч-чао 7,21

10 ЕНиР 
§ 6-1-37 
п.5а

То же, диам.60 мм, 
глубиной 5 см

I  отв. 40

0,25x40x1,03 

рабочие: 3 раэр.~1

ч-час 10,3

I I м
§ I -I4  
п.8

Подноска брусьев к 
местам укладки

0,7x0,67x1,03

рабочие: 2 разр.~1

I  м3 

ч-чао-

0 ,67

0 ,48

12
§6-2-27
п.2

Укладка брусьев в 
нижний настил 
1,9x0,58x1,03

10 м2 

ч-час

0 ,58

1,14
рабочие: 4 разр.- I

6

0,555 -  1,22

0,555 4 ,00

0,555 5,72

0,493 0 ,24

0,626 0,71
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I_
13

2

I6-I-46
I6-I-48

n.a

ССЦ ч.1 
CTg.I2

_ n _

стр.55
n.3I

—**—
стр.122
п.22

п.13

3______________________ 4

Наживление и заверты
вание путевых шурупов 1 0 0  шур.
(0,25+0,64)х0,40х1,03 ч-час
рабочие: 4 разр.-1
Итого ч-час
Материалы

Антисептик маслянистый кг

Брусья обрезные, 130мм м3
и солее, Пс
0,874x1,05
Шурупы путевые кг

Шайбы путевые,пру
жинные кг

руб.Итого материалы

5 6 7

0,40
0,37 0,625 0,23

35,05 - 19,67

14,49 0,0992 1,44

0,92 92,8 85,38

33,6 0,292 9,81

2,8 0,468 1,31

97,94



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

134

I  г 3 4 б 6 7

Всего по расценке руб. - - 117,61
Затраты труда ч-чао - - 35,05
Заработная плата руб. - - 19,67

Составил /ч 
Проверил Q o& J

Г.А.Соловьева 
О.Н.Янковоки!



T .n *50I-0I-6 ,89 
Ал. 5
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ЩШИЧНАЯ РАСЦЕНКА J* 16
на изготовление и укладку прирельсовых и торцевых брусьев нижнего наотила при 

с деревянных шпалах
Основание: Ал.2, стр.50,47,48,54 Измеритель -  I  переезд

»
по

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в руб.

порядку
единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

I БНиР 
§ 6-1-36

Перепиливание брусьев 
высотой 150 мм 1 0 0  переп. 0,18

п.д
4x0,18x1,03 
рабочие: 2  разр. - 1

ч-час 0,74 0,493 0,37

2 То же, высотой 260ш 1 0 0  переп. 0 . 1
п.з

8,1x0,1x1,03 
рабочие: 2  разр. - 1

ч-час 0,63 0,493 0,41

3
§6-1-34
п.5а,б

Острожка брусьев с 
одной стороны, 
шириной 150 мм

1 0 0 м 0,176

(3,5+0,53x3)х0,176х 
х !,0 3

ч-час 0,92 0,555 0,51

рабочие: 3 разр. - 1



Т.п.501-01-6.89 
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I 2 3 4 5 6 7
4 ЕНиР

§6-1-27
п.З

Пропитка брусьев масля
нистым антисептиком
6,2x0,223x1,03

10 0м2

ч-час
0,223
1,42 0,466 0 ,6 6

рабочие: 2  разр. - 1  
I  разр. - 1

(0,493+0,438)х0,5
5 - .и —

§6-1-38 
п.2 ,г

Долбление гнезд объе
мом 1600смЗ с двумя 
открытыми гранями 1 0 0  гнезд 0 ,2 2

(7,0+1,15x14)х0,22х 
х1,03 ч-час 5,23 0,555 2,90
рабочие: 3 разр. - 1

6
§6-1-38
п2 в,г

То же, объемом ЗООсмЗ 
с двумя открытыми 
гранями 1 0 0  гнезд . 0 ,2 2

(7,7+1,15)х0,22x1,03 
рабочие: 3 разр.-Х

ч-час 2 ,0 1 0,555 1 * 1 2

7
§6-1-37
п.2 в

Сверление отверстий 
диамЛбмм, глубиной 
до 30 см I  отв. 36
0,175x36x1,03 
рабочие: 3 разр.-Х

ч-чао 6,49 0,655 3,60



Т.П.501-01-6,89 
Ал. 5

15?

I 2 3 4 5 6  •
8 ЕНиР 

§ 6-1-37 
и. 5 а

То же, диам.бОмм, глу
биной 5см
0 ,25+36x1,03

I  отв.
ч-чао

36
9,27 0,555

рабочие: 3 разр. - 1

9 ШиР
§1-14
п.8

Подноска брусьев к 
местам укладки I  м3 0,84
0,7x0,84x1,03 
рабочие: 2  разр. - 1

ч-час 0,61 0,493

1 0
§6-2-27
п.2

Укладка брусьев в ниж
ний настил 1 0  М2 0,58
1,9x0,58x1,03 
рабочие: 4 разр.-1

ч-час 1Д4 .0,625

I I __м_
§16-1-46
§16-1-48

Наживление и заверты
вание путевых шурупов 1 0 0  шур. 0,36

п.а (0,25+0,64)х0,36x1,03 
рабочие: 4 разр.-1

ч-чао 0,33 0,625

Итого ч-час 28„99

Материалы
ССЦ ч Л Антисептик маслянистый кг 15,61 * 0,0992
стр.1 2

п.З

7____

5Д4

0,30

0,71

0,21

15,93

1,56



|jtt.50I-0I-6.89 158

I  2 3 4 5 6 7

—*•—
стр.55
n.3I

Брусья обрезные,130мм 
и более, По
0,938x1,05

м3 0,985 92,8 91,41

ССЦ ч.1 
стр.1 2 2  
п.2 2

Шурупы путевые кг 30,24 0,292 6,83

п.13
Шайбы путевые пружин
ные кг 2,52 0,468 1,18

Итого материалы РУ<*. - - 102,97
Всего по расценке руб. - - 118,90
Затраты труда ч-час - 28,99
Заработная плата руб. *** * 15,93

Составил
Прошрил ^ ' а & -

Г. А.Соловьева 
О.Н.Янковский
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ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Л 17

на изготовление и укладку торцевых досок и досок настила при дел.бет. и деревянных
шпалах

Основание: Ал.2, стр.37,41,42,47,48 Измеритель -  I  переезд

№ Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов Единица Количество Стоимость, в руб.
пп затрат измерения ядтштш общая

I 2 3 4 5 6 7

I
п.г

Перешишвание досок 
шириной более 160 мм, 
толщиной более 30 мм 1 0 0  переп. 0,62

3x0,62x1,03 

рабочие: 2  разр. - 1

ч-час 1,92 0,493 0,95

2
§6-1-34
п.5а

Острожка досок при 
ширине острожки до

1 0 0 м 0,37

3,5x0,37x1,03 

рабочие: 3 разр. - 1

ч-час 1,33 0,555 0,74

3 - . и —

п.5а,б
То же, при ширине ост
рожки до 2 0 0  мм

1 0 0 м 0,48

(3,5-Ю ,53х5)х0,48х1,03 ч-час 3,04 0,555 1,69



Т.п.601-01-6.89 
Ал. 5
I 2

§6-1-41
п.8

5 БНиР
§6-1-34
п.6 а,б

§6-1-27
п.З

7
§1-14
п.7а

140

3 4

рабочие: 3 разр, - 1

Отборка четверти 10 0м
3,5x1,47x1,03 
рабочие: 3 разр. - 1

ч-час

Острожка 1фомок досок
(1,3+0,57x3) хО,18х 
х1,03

1 0 0м

ч-час
рабочие: 3 разр. - 1

Пропитка досок масля
нистым антисептиком 100м2

6,2x0,464x1,03 ч-час
рабочие: 2  разр. - 1  

I  разр. - 1

(0,493ч0,438)х0,5
Подноска досок к 
местам укладки
0,54x1,02x1,03

I  м3 

ч-час
рабочие: 2  разр. - 1

ч-час

б_________ <>____________ 7___

1,47
5,30 0,555 2,94

0,18

0,56 0,555 0,31

0,464
2,96 0,466 1,38

1,02

0,57 0,493 0,28



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

tft

I  2

8
§6-2-27
п.З

ССЦ чЛ 
стц) .1 2

S!?3K

^ е 5 6

п.52

3_____________________ 4

Укладка досок о пришив
кой гвоздями 1 0  м2

3,1x1,54x1,03 ч-час
рабочие: 4 разр.-1
Итого ч-чао
Материалы
Антисептик маслянистый кг 

Гвозди строительные кг

Доски обрезные тол
щиной 40-60 мм, Пс м3
0,374x1,05
То же, толщ.70 мм 
и более м3
0,959x1,05

руб.Итого материалы

5 7

1,54
4,92 0,625 3,08

2 0 ,6 11,37

32,48 0,0992 3,22

32,5 0,258 6,39

0,393 72,7 28,57

1 ,0 1 64,4 65,04

105,22



Т.п.501-01-6.89

1 2  3 4 5 6 7

Всего по расценке руб. 2 0 ,6 -  • 116,59
Затраты труда ч-час - 2 0 ,6

Заработная плата руб. - И ,37

Составил 0.Н,Янковский
Проверм Г.А.Соловьева



Т.п.501-01-6.89 
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M

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 18
на изготовление и укладку лежней под крайние брусья настила при ширине дорожек 

1,07 м и 1,24 м с деревянным и жел.бет. настилом
Основание: Ал.З, стр.4,16,24,29 Измеритель -  I  дорожка

Л по 
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость,руб. 

йтттттш общая

I 2 3 4 5 6 7

I ЕНиР
§6-1-36
п.Д

Поперечное перепили- 
вание брусьев
4x0,04x1,03

1 0 0  перед* 
ч-час

З
н

о
 о

0,493 0,08

2
и_

§6-1-27
п.З

рабочие: 2  разр. - 1

Пропитка лежней мас
лянистым антисептиком

6,2x0,02x1,03
рабочие: 2  разр. - 1  

I  разр. - 1

(0,493+0,438)х0,5

1 0 0  м2  

ч-чао

0 ,0 2

0,13 0,466 0,06

§1- 
. 6 а,б

Подноска лежней к мес- 1мЗ 
ту укладки
(0,64+0,26)х0,046х1,03 ч-час

0,046

0,04 0,438 0,02



Т.п.501-01-6.89 
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3

144

4

4

5

Д О - 1 - 8 7
пЛв

§6-1-37
п.2 а

ССЦ чЛ 
CTg.I2

Рабочие: I  разр.-1 
Укладка лежней на ще-
беточную призму 1 0 0шт
3,9x0,02x1,03 ч-чао
Рабочие: 2 разр.-2

Сверление отверстий 
в лежнях под шурупы I  отв,
0,15x6x1,03 ч-час
Рабочие: 3 разр.-1
Итого ч-час

Материалы
Антисептик маслянис
тый кг

Брусья деревянные м3
130 мм и выше
0,046x1,05

Итого материалы руб.

5 6 7

0 ,0 2

0,08 0,493 0,04

6

0,927 . 0,555 0,51

1,35 0,71

1.4 0,0992 0,14

0,047 92,8 4,36

4,50



Т.п.501-01-6.89 
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I 2 3 4 5 6 7

Всего по расценке рус. - - 5,21
Затраты труда ч-чае - - 1,35
Заработная плата руб. - - 0,71

Составил
Проверил

О.Н.Янковский 
Г.А.Соловьева



Т.п. 601-01-6,89 
Ал. 5

146
ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Л 19

на изготовление и у к л а д к у  крайних брусьев для прикрепления жел.бет. наотнла 
при жел.бет. и деревянных шпалах

Основание: Ал.З, стр.4,ПД6,20 Измеритель I  дорожка шириной -  1,07 м

Л по 
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единица и 
количества

Наименование элементов Е^пшттття
измерения

Количество Сметная стоимость в руб.
затрат

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7
I ШиР

§6-1-36
п.Д

Поперечное перепи
лившие брусьев
4x0,08x1,03

100 переп. 
ч-чао

0,08
0,33 0,493 0,16

2
§6^1-34
п.5

Рабочие: 2 разр.-1

Острожка брусьев
(3,5-fO,53$3)xO,244x 
XI,03

100 м 
бруса
ч-чао

0,244

1,28 0,555 0,71

3
§38-3-6
п.З

рабочие: 3 разр.-1

Отборка четверти

0,27x3,52x1,03 
рабочие: 4 раэр.- I

I м 
бруса
ч-чао

3,52

0,98ч-чао 0,625 0,61



Т.п. 501-01-6.89 
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I 2 3 4

4 _п_
§6-1-37
п.2 а

Сверление отверстий 
диам. до 2 0  мм глу
биной до 2 0  см

I  отв.

0,15x8x1,03 
рабочие: 3 разр. - 1

ч-чао

5
|бЛ-37
п.5а

То же, диам.60мм 
0,25x8x1,03 . 
рабочие: 3 разр. - 1

I  отв. 
ч-час

6
§6-1-27
п.З

Пропитка брусьев мас
лянистым антисептиком 1 0 0 м2

6,2x0,139x1,03 ч-чао
рабочие:2  разр. - 1  

I  - I

(0,493-10,438)х0,5
7

Щ и
п.7а,б

Подноска брусьев к 
месту укладки I  м3
(0,54+0,145)х0,469x1,03 ч-час
рабочие: 2  разр. - 1

5____________ 6  __________ 7

8

1,24 0,555 0,69

8

2,06 0,555 1,14

0,139
0,89 0,466 0,41

0,469
0,33 0,493 0,16



Т.п.501-01-6.1 
Ал. 5 Й8

§16-1-27
п.1в

§16-1-46
§16-1-48

ССЦ чЛ 
0Tg.I2

стр.55
п.31

стр.1 2 2
п.2 2

п.13

Укладка брусьев 100шт
3,9x0,04x1,03 ч-час
рабочие: 2  разр. - 2

Наживление и заверты
вание шурупов 1 0 0  щур,
0,25+0,64)х0,08х1,03 ч-час
рабочие: 4 разр.-1
Итого ч-чао

Материалы
Антисептик маслянистый кг

ья деревянные 
мм и более м3

0,548x1,05

Шурупы путевые кг
4,48x1,05
Шайбы путевые ,прухин- кг 
ные
0,56x1,05

5 6 7
0,04
0,16 0,493 0,08

0,08
0,07 0,625 0,04

7,34 4,00

9,73 0,0992 0,97

0,575 92,8 53,36

4,70 0,292 1,37

0,59 0,468 0,28



T.n.EOI-OI-6.88
Ал. 5

I 2 3 4 5 6 7
Итого материалы руб. - - 55,98
Всего по расценке руб. - - 59,98
Затраты труда ч-час - - 7,34
Заработная плата руб. - - 4,00

Составил
Проверил

О.Н.Янковский 
Г.А.Соловьева



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

1 5 0

ВДНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Л 20
на изготовление и укладку деревянных лежней между дел.бет. шпал при ширине дорожки 
1,07 м с настилом из жел.оет. плит

Основание: Ал.З, стр.3,4 Измеритель *- I  дорожка

Л»
по
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единили и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Стоимость сметная в 
руб.

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

1 ШиР 
§6 —X—Эб 
п.д

Поперечное перепили
вшие брусьев
4x0,08x1,03

1 0 0  перед, 
ч-чао о

 
о

 
8

 
8

0,493 0,16

2
§6-1-27
п.З

рабочие: 2  разряда- 1

Пропитка лежней масля
нистым антисептиком
6,2x0,06x1,03

, 1 0 0  м2  

ч-чао
0,06
0,36 0,467 0,18

Рабочие:2 разр.-1 
I  разр.—I 

(0,493чО,438)хО,5



Т.п.501-01-6.89 
Ал.5

!5<

I
3

4

5

6

7

2  3 4

§16-2-25
п.8 в

б

§16-1-27
п.1 в

§6-1-37
п.2 а

§16-1-38
п.Зб

Удаление балласта из 
междушпальных ящиков 1 0 0  ящ.
17,4x0,04x1,03 ч-час
рабочие: 2  разр. - 1

Подноска лежней к
местам укладки I  м3

(О,6440,26)х0,188x1,03 ч-чао
рабочие: I  разр. - 1

Укладка лежней в путь 
о планировкой постели 1 0 0  шт
3,9x0,04x1*03 ч-час
рабочие: 2  разр.~ 2

Сверление отверстий I  отв. 
в лежнях
0,15x8x1,03 ч-час
рабочие: 3 разр. - 1

Прикрепление лежней I  км
к рельсам костылями пути

48x0,004x1,03 ч-час

5 6 7

0,04
0,72 0,493 0*35

0,188
0,17 0,438 0*07

0,04
0,16 0,493 0,08

8

1,236 0,555 0,69

0,004

0,20 0,559 О,И



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

152

I 2 3 4
рабочие: 4 разр.-1 

2  разр. - 1

(0,625+0,493) хО, 5
6 ЕНиР

§16-1-120
п.5в

Подбивка лежней с под
броской балласта
24x0,04x1,03

1 0 0  лед, 
ч-чао

рабочие:3 разр. - 8  

X разр.~ 2

(0,555x8+0,438x2):10 
. Итого 

Материалы
ч-чао

ЦСМ чЛ 
CTg.I2

Антисептик маслянис
тый кг

S 55

Бцэ̂ съя деревянные
м3

0,188x1,05

стр.1 2 2
п.25

Коотыли путевые кг

5 6 7

0,04
0,99 0,532 0,53

4,19 2,17

4,2 0,0992 0,42

0,197 92,8 18,28

2,04 0,203 0,41



Т.п,501-01-6.89 
Ал. 5 153

3 4

Итого материалы руб.
Всего по расценке pytf-
Затраты труда ч-час
Заработная плата руб.

Составил
Проверил

5 6 7

19,11
21,28
4,19
2,17

О.Н.Янковский 
Г.А.Соловьева



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5 154

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ft 21
на изготовление и укладку деревянных лежней между жел.(5ет. шпал при ширине 
дорожки 1,24 м с деревянным настилом

Основание: Ал.З, стр.23,24 Измеритель I  дорожка

ft по 
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость 
в руб.

единицы общая

X 2 3 4 5 6 7

I ЕНиР
§6-1-36

Поперечное перепили
вшие брусьев 1 0 0  перед. 0 , 1

п.д
4x0,1x1,03 
рабочие: 2  разряда- 1

ч-чао 0,41 0,493 0 ,2 0

—и —

§6-1-27
п.З

§16-2-25
п.8 в

Пропитка лежней мас
лянистым антисептиком IOOafi 0,07

6,2x0,07x1,03 ч-чао 0,45
рабочие: 2  разр. - 1  

I  разр. - 1

(0,493+0,438)х0,5
Удаление балласта из 1 0 0  яви 0,05'
междушпальных ящиков 

17,4x0,05x1,03 ч-час 0,90

0,467 0,21

0,493 0,44



Т.п.501-01-6.89 
А л . 5

155

I 2 3 4 5 6 7
р а б о ч и е :  2 р а з р . - 1

4 Е Н и Р
§1-14
п .6 а , б

П о д н о с к а  л е . ж н е й  к  м е с т а м  
у к л а д к и
(0,64*0,26)х0,24x1,03

1 мЗ
ч - ч а с

0,24
0,22 0,438 0,10

р а б о ч и е :  I р а з р . - 1
‘5

§16-1-27
п .1 в

У к л а д к а  л е ж н е й  в  
п у т ь  с  п л а н и р о в к о й  
п о с т е л и
3,9x0,05x1,03 

р а б о ч и е :  2 р а з р . - 2

100 ш т  
ч - ч а с

0,05
0,20 0,493 0,10

6 _ м _

^6-1-37
Ji,2a

С в е р л е н и е  о т в е р с т и й  
в  л е ж н я х
0,15x10x1,03 

р а б о ч и е :  3 р а з р . - 1

I о т в .  
ч - ч а о

10
1,545 0,555 0,86

7 Н

§16-1-38
п . З Й

П р и к р е п л е н и е  л е ж н е й  
к  р е л ь с а м  к о с т ы л я м и

48x0,005x1,03

I к м  
п у т и

ч - ч а с
0,005
0,25 0,559 0,14

р а б о ч и е :  4 р а з р . - 1  
2 р а з р . - 1

( О , 625*493)х О , 5



Т.п.501-01-6.89 
Ал.5

156

2 3 4 5 6 7
ШиР
§16-1-120
п.5в

Подбивка лежней с 
подброской балласта
24x0.05x1,03
рабочие: 3 разр. - 8  

I разр. - 2

1 0 0  леж. 
ч-чао

0,05
1,24 0,532 0 ,6 6

(0 ,555x8 4 0 ,4 3 8 x2 ) :Ю
Итого ч-чао 5,22 2,71

Материалы
ЦСМ ч.1 
CTg.I2 Антисептик маслянис

тый кг 4,9 0,0992 0,49

- и-. 
стр.55 
л.31

Брусья деревянные 
130 мм и выше
0,188x1,05

м3 0,252 92,8 23,39

стр. 122  
п.25

Костыли путевые кг 3,06 0,203 0,62

Итого материалы руб. - * 24,50
Всего по расценке руб. - 27,21



Т.п.601-01-6,89 
Ал. 5

I_______ 2______________ 3______________

Затраты труда 
Заработная плата

Составил
Проверил

157

4__________ 5___________ 6____________ 7

ч-час -  -  5,22
руб. -  2,71

О.Н. Янковский 
Г.А.Соловьева



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

158

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Л 22
на изготовление и укладку крайних брусьев для прикрепления деревянного настила при 
жел.бет. и деревянных шпалах

Основание: Ал.З, стр.24,22,29,33 Измеритель I  дорожка шириной 1,24 м

Л ПО
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости- 
единицы и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в 
руо.

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7
L ЕКиР

§6-1-36
Поперечное перепихи
вание брусьев

1 0 0  переп. 0 ,1 2

п.д **
4x0,12x1,03 ч-чао 0,49 0,493 0,24
рабочие: 2  разр. - 1

2
§6-1-34
П*5

Острожка брусьев 
(3,540,53x3) х0,244х

1 0 0м
бруса

0,244

xl!03 Ч-чао 1,28 0,555 0,71
рабочие: 3 разр. - 1

3
§38-3-6 Отборка четверти 1м 6 ,1 2

п.З 0,2’Лй, 12x1,03 ч-час 1,70 0,625 1,06
рабочие: 4 разр.-1



Т.п .501-01-6 .89  
Ал.5

159

I 2 3 4 5 6 7

4
§6-1-37
п.2а

Сверление отверстий 
диам.до 20 мм глуб. 
до 20 см

I  отв. 12

0,15x12x1,03 

рабочие:Зразр.-1

ч-час 1,85 0,555 1,03

5 ЕНиР
§6-1-37
п.5а

То же, диам.бОмм 

0,25x12x1,03 

рабочие: 3 разр.-1

I  отв. 

ч-час

12

3,09 0,555 . 1,71

6
§6-1-27
п.З

Пропитка брусьев мас
лянистым антисептиком

6,2x0,219x1,03

Ю0м2

ч-час

0,219

1,40 0,466 0,65
рабочие: 2 разр.-1 

I  разр.-1

(0.493-Ю ,438)х0,5

7
§1-14 
п .7а,б .

Подноска брусьев к 
месту укладки

(0,54Ю ,145)х0,81x1,03

рабочие: 2 разр.-1

I  м3 

ч-час

0 ,8 1

0 ,57 0,493 0,28



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

I 2 3 4 5 6 7
8 _и_

§16-1-27
п.1в

Укладка брусьев 1 0 0шт 0,06
3,9x0,06x1,03 
рабочие: 2 разр. - 2

ч-час 0,24 0,493 0 ,1 2

9
§16-1-46
§16-1-48

Наживление и завер
тывание шурупов
(0,25^0,64)х0,12x1,03
рабочие: 4 разр.-1

1 0 0  шур. 
ч-час

0 ,1 2

0 ,1 1 0,625 0,07

Итого ч-час 10,73 5,87
Материалы

ССЦ ч.1
стр.1 2
п.З

Антисептик масля
нистый кг 9,73 0,0992 0,97

стр.55
п.31

Брусья деревянные 
130 мм и более м3 0,85 92,8 78,88
0,82x1,05

ттп_
стр.1 2 2
П.22

Шурупы путевые 
6,72x1,05

кг 7,06 0,292 2,06

п.13
Шайбы путевые пру
жинные кг 0 ,8 8 0,468 0,41

0,84x1,05



Т.п.501-01-6.89 
А л .  5

3 4 5 6 7

И т о г о  м а т е р и а л ы р у б . - - 82,32
В с е г о  п о  р а с ц е н к е р у б . - - 88,19
З а т р а т ы  т р у д а ч - ч а с - - 10,73
З а р а б о т н а я  п л а т а Р У б . - - 5,87

Составил
П р о в е р и л

О.Н.ЯнковскиЙ 
Г.А.Соловьева
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ВДШИЧНАЯ РАСЦЕНКА Л 23
на изготовление и укладку средних брусьев для прикрепления жел.бет. настила при 
жел.бет. и деревянных шпалах

Основание: Ал.З, стр.4,11,16,20 Измеритель X дорожка шир.1,07 м

Л по 
порядку

Обоснование
принятой Наименование элементов 

затрат
Цттшптцд

измерения
Количество Сметная стоимость в 

руб.
стоимости 
единицы'и 
количества

единицы * общая

I 2 3 4 5 6 7

I
I&S-36

Поперечное перепили- 
вание брусьев # 1 0 0  перед. 0,04

п.д
4x0,04x1,03 
рабочие: 2 разр. - 1

ч-чао 0,16 0,493

>

0,08

2
56-1-31
п.5

Острожка брусьев 1 0 0 м
бруса

0,026

(3,5+0,53х3)х0,026х
ч-час 0,14 0,555 0,08

рабочие: 3 разр. - 1

3
§38-3-6 Отборка четверти Хм 0,32

0,06п.З 0,27x0.32x1,03 
рабочие: 4 разр.-Х

ч-час 0,09 0,625



Т.п.501-01-6.89 165
Ал.5

I 2 3 4 5 6 7
4 _п_

§6-1-37
п.2 а

Сверление отверстий 
диам.до 2 0  мм глуби
ной до 2 0  см I  отв. 4
0,15x4x1,03 ч-час 0,62 0,555 0,34
Рабочие: 3 разр.-1

5 ШиР
§6-1-37 То же, диам.бОмм I  отв. 4
п.5а 0,25x4x1,03 

рабочие: 3 paap.-I
ч-час 1,03 0,555 0,57

6
§6-1-27
п.З

Пропитка брусьев 
маслянистым анти
септиком 1 0 0м2 0,0X5
6,2x0,015x1,03 ч-час о д 0,466 0,04
Рабочие:2 разр.- I  

I  разр. - 1

(0,493-Ю,438)хО,5
7

§1-14
п.6 а,б

Подноска брусьев к 
месту укладки 1мЗ 0,046
(0,64+0,26)х0,046х
х1,03 ч-чао 0,04 0,493 0 ,0 2

рабочие: 2  разр. - 1



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

164

I 2 3 4 5 6 7
8 _ и _

§16-1-27
пЛв

Укладка брусьев 
3,9x0,02x1,03 
рабочие: 2 разр. - 2

1 0 0 шт
ч-час

0 ,0 2

0,08 0,493 0,04

9
§16-1-46
§16-1-48

Наживление и заверты
вание шурупов 1 0 0  шуруп. 0,04

п.а (0,25-»0,64)х0,04х1,03 
рабочие: 4 разр.-1

ч-час 0,04 0,625 0,03

Итого ч-чао 2,3 1,26
Материалы

ССЦ чД
стр.1 2
п.З

Антисептик маслянистый кг 1,05 0,0992 0 ,1 0

—п _

стр.55
п.31

Брусья деревянные 
130 мм и более м3 0,05 92,8 4,64
0,048x1,05

__п__

стр.1 2 2
п.2 2

Шурупы путевые 
2,24x1,05

кг 2,35 0,292 0,69



Т.г.501-01-6.89 165
Ал. 5
I  2 3 4 5 6 7

—W*- 
п.13

Шайбы путёвые,пружинные 
0,28x1,05 кг 0,29 0,468 0,14

Итого материалы РУ<*. - - 5,57
Всего по расценке РУ<5. - - 6,83
Затраты труда ч-час - - 2,3
Заработная плата руб. - - 1,26

Составил
Проверил

iЯ & Г " О.Н. Янковский 
Г.А.Соловьева



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

166

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА J6 24
на изготовление и укладку средних брусьев для пршфвпления деревянного настила 
при хел.бет. и деревянных шпалах

Основание: Ал.З, стр.24,11,29,20 Измеритель I дорожка шириной 1,27 м

й по 
порядку

Обоснование
принятой
стоимостиЙТТШТДГТТИ -Ж
количества

Наименование элементов 
затрат

Ццшпща
измерения

Количество Сметная стоимость в 
руб.

й̂ итпгц общая

X 2 3 4 5 6 7

X ЕНиР
§6-1-36
и.Д

Поперечное перепихи
вание брусьев
4x0,06x1,03

1 00  перед, 
ч-чао

0,06
0,25 0,493 0 ,1 2

2
§ « -3 4
п.5

рабочие: 2 разр. - 1

Острожка брусьев
(3,5-iO,53x3)x0,039X 
x l,03 -
рабочие: 3 разр.-Х

100м
бруса
ч-час

0,039

0 ,2 0 0,555 0 ,1 1

3
§38-3-6
п.З

Отборка четверти 
0,27x0,48x1,03

X м
ч-чао

0,48
0,13 0,625 0,08

рабочие: 4 разр.-Х



Т.п.501-01-6.89 
Ал.5 167

I 2 3 4 5 6 7
4 _п_

§6-1-37
п.2а

Сверление отверстий 
диам.до 20 мм глуби
ной до 20 см I  отв. 6
0,15x6x1,03 
рабочие: 3 разр.-1

ч-час 0,93 0,555 0,52

5 ЕНиР
§6-1-37

То же, диам.бОмм 
0,25x6x1,03 
рабочие: 3 разр.-1

I  отв. 
ч-час

6
1,55 0,555 0,86

6
§6-1-27
п.З

Пропитка брусьев мас
лянистым антисептиком 100 м2 0,026
6,2x0,026x1,03 ч-час 0,17 0,466 0,08
рабочие: 2 разр.-1 

I  разр.-1
(4,9340,438)х0,5

7 —п—
§ М

Подноска брусьев к 
месту укладки

I  м3 0»1
п.а,б

(0,64+0,26)х0,1х1,03 ч-час 0,09 0,493 0,04
рабочие: 2 разр.- I



Т.п.50I-QI-6.89 168Ал. 5
I 2 3 4 5 6 7
8

§16-1-27
п.1в

Укладка брусьев 
3,9x0,03x1,03 
рабочие: 2  разр. - 2

10 0  шт 
ч-час

0,03
0 ,1 2 0,493 0,08

9 —и —

§16-1-46
§16-1-48
п.а

Наживление и заверты
вание шурупов
(0,25+0,64)х0,06x1,03
рабочие: 4 разр.~1

1 0 0  шуруп, 
ч-час

0,06
0,06 0,625 0,04

Итого
Материалы

ч-час 3,5 1,91

ССЦ ч.1 
CTg.I2

Антисептик маслянистый кг 1,82 0,0992 0,18

стр.55
п: §1

Брусья деревянные 
и более

0,1x1,05

м3 0 ,1 1 92,8 1 0 ,2 1

стр. 122 
л. 2 2 Шурупы путевые 

3,36x1,05
кг 3,53 0,292 1,03

- .и - .

п.13
Шайбы путевые пружин
ные кг 0,44 0,466 0 ,2 1

0,42x1,05



Т.п.501-01-6.89 169
Ал. 5

3 4

Итого материалы руб.
Всего по расценке РУб.
Затраты труда ч-ча
Заработная плата руб.

Составил
Проверил

5 6 7

11,63
13,54
3,5
1,91

О.Н.Янковский 
Г. А. Соловьева



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

170

ЩШЧНАЯ РАСЦЕНКА « 25

на изготовление и укладку брусков настила при жел.бет. плитах «деревянных и жел,бет,
шпалах

Основание: Ал.З, стр.3,4,15,16 Измеритель -  I  дорожка

А по 
порядку

Обоснование
принятой Наименование элементов 

затрат
Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в 
руб-С i v/шоити

единицы и 
количества единицы общая

I 2 3 4 5 6 7
I ЕНиР

§6-1-36
п.д

Поперечное перепили
вшие брусков
4x0,08x1,03

1 0 0  переп. 
ч-чао

0,08
0,33 0,493 0,16

рабочие: 2  разр. - 1

2
§6-1-32
п.Юв

Острожка кромок брусков 
0,058x5x1,03 
рабочие: 3 разр.-Х

1м
ч-чао

5
0,30 0,555 0,17

3
§6-2-27
п.З

Укладка настила о 
прикреплением их 
гвоздями

1 0  м2 0,088

3,1x0,088 х 1,03 ч-чао 0,28 0,625 0,18
рабочие: 4 разр.-1



тТ.п.501-01-6.89 
Ал.5
I 2 3 4
4 ШиР

§6-1-27
п.З

Пропитка брусков масля
нистым антисептиком
6,2x0,026x1,03
рабочие: 2  разр. - 1

Ю0м2
ч-час

I разр. - 1

(0,493+0,438)х0,5
5

§1-14
п.6а,б

Подноска брусков к 
местам укладки I  м3
(0,64+0,26)х0,066x1,03 
рабочие: I  разр. - 1

ч-час

Итого ч-час
Материалы

ССЦ ч Л
стр.1 2
п.З

Антисептик маслянистый кг

__«_

стр.55
п.28

Бруски обрезные 
толщ. 70 мм и более
0,066x1,05

м3

стр.16 
п.73

Гвозди строительные 
0,48x1,05

кг

5 6 7

0,026
0,17 0,466 0,08

0,066
0,06 0,438 0,03

I .I4 - 0,62

1,82 0,0992 0,18

0,07 84,0 5,88

0,50 0,258 0,13



тТ.п.501-01-6.89 
Ал. 5
I 2  3 4 5 6 7

Итого материалы руб. - - 6,19
Всего по расценке руб. - - 6,81
Затраты труда ч-час - - 1,14
Заработная плата руб. - - 0,62 .

Составил
Проверил

О.Н.Янковокий 
Г.А.Соловьева



ТоЛ.501-01-6.89 
Ал. 5 175

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 26
на прикрепление же л. бет. плит настила И крайним и средним брусьям при же л. бет. и 

деревянных шпалах
Основание: А л . З ,  стр.3,8,15 Измеритель I дорожка шириной 1,07 м

№ по Обоснование Наименование элементов Единица Количество Сметная стоимость в руб.
порядку принятой

стоимости
етгстнтщ и
количества

затрат измерения адитпттш общая

I 2 3 4 5 6 7

I- БНиР
§6-137
п.2 а

Сверление в брусьях 
отверстий днам. до 
2 0  мм, глубиной до 
2 0  см
0,15x26x1,03

I  отв. 

ч-час

26

4,02 0,555 2,23

рабочие: 3 раэр. - 1

0,26

0,24

2
_п_
§16-1-46
§16-1-48

Наживление и заверты
вание шурупов
(0 ,25-Ю,64)х0,26x1,03

100 ШУР* 

ч-час 0,625 0,15

3 7-287
примен.

рабочие: 4 разр.-1
Установка прижимных 
скоб и крюков весом 
до 4 кг Сбезг стоимости 
материалов)

I  т
0,0213 8,18 0,17



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

174

I  2 3 4 5 6 7
и л .  зарплата руб. - - (0,17)
затраты труда ч-час 0,28
Итого ч-чао 4,54 2,55
Материалы

ССЦ ч.1 -
стр.1 2 2
п.2 2

Шурупы путевые кг 14,56 0,292 4,25

•Ji
ll. 13

Шайбы путевые 
дружинные кг 1,82 0,468 0,85

—i—
отр.ЭО
П.342

Скобы, крюки прижим
ные кг 21,32 0,32 6,82

Итого материалы РУ <5. - - П.92
Всего по расценке pytf. - - 14,47
Затраты труда 't-час - - 4,54
Заработная плата РУ4. - - 2,55

Составил О.Н.Янковский

Проверил J r  D Г. А.Соловьева



Т.п.501-01-6.89 17,
Ал.5 175

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 27
на изготовление и укладку деревянного настила при жел.бет. и деревянных шпалах 

Основание: Ал.З, стр.23,24,28,29 Измеритель I  дорожка

Л по 
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в 
руб.

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7
I ЕНиР

§6-1-36
Поперечное перепили- 
вание досок

1 0 0  переп. 0 ,7
п.г 3,0x0,7x1,03 

рабочие: 2  разр. - 1

ч-чао 2,16 0,493 1,06

2
§6-1-32 Острожка кромок досок 1м

кром,
ч-чао

7,44
п.Ю-б 0,043x7,44x1,03 

рабочие: 3 разр. - 1

0,33 0,555 0,18

3 __п_
§6^2-27
п.З

Укладка досок с прик
реплением их гвоздями 1 0  м2 1,65

3,1x1,65x1,03 

рабочие: 4 разр.-1 ■

ч-час 5,27 , 0,625 3,29



Т.п.501-01-6.89 176Ал. 5
I 2 3 4. 5 6 7
4 §1-14п.6

Подноска досок к местам укладки
(0*64+0,26)х0,532х х1,03
рабочие: I разр.-1

I м3 

ч-час

0,532

0,493 0,438 0,22

5 ШиР§6-1-27п.З
Пропитка досок маслянистым антисептиком 100 м2 0,4
6,2x0,4x1,03 ч-чао 2,55 0,466 1 ,1 9

рабочие:2разр.-1 v Г разр.-1
(0,493+0,438)х0,5 
Итого ч-час 10,80 5,94

Материалы
ССЦ чЛ 
cT g .12

Антисептик маслянистый кг 28 0,0992 2,78

— н -

отр.55 Доски обрезные, По толщ.32 мм м3 0,56 67,0 37,52



T.n,50I“0I~6.89 VI?
Ал, 5

I  г 3 4 5 6 7

стр.16 
п.73

Гвозди строительные 
4,22x1,05

кг 4,43 0,258 1,14

Итого материалы Р2Г<*. - - 41,44
Всего по расценке РУ<5* - - 47,38
Затраты труда ч-час - - 10,80
Заработная плата руб. - - 5,94

Составил
Проверил

@ j2r- О.Н. Янковский 
Г.А.Соловьева



Т.и.501-01-6*89 
Ал. 5

178

ВДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА *  28

на изготовление и укладку деревянных лежней под крайние брусья крепления жел.бет. 
настила при жел.бет. и деревянных шпалах

Основание: Ал.4 , стр.3,4,15,16 Измеритель I  переход

й по 
порядку

Обоснование
принятой

Наименование элементов 
затрат

Tijirtmmrfl
измерения

Количество Сметная стоимость 
в руб.

С тоимос ти
единицы и 
количества

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7
1 . ЕНиР

§6-1-36
П.Д

Поперечное перепихи
вание брусьев
4,0x0,04x1,03

1 0 0  переп. 
ч-час

0,04
0,17 0,493 0,06

2 —и - .

§ 6—1—27 
п.З

рабочие: 2  разр. - 1

Пропитка лежней мас
лянистым антисептиком
6,2x0,053x1,03
рабочие: 2  разр. - 1

1 0 0  м2  

*ч-час
0,053
0,34 0,466 0,16

I  разр.~ 1

(0,493+0,438)х0,5



Т.п. 501-01-6.89 179
Ал.5
I 2 3 4 5 6 7
3

§1-14
п.6-а ,б

Подноска ложней к месту 
укладки

м3 0,178

(0,64+0,26)х0,178x1,03 
рабочие: I  разр. - 1

ч-чао 0,17 0,438 0,07

4
fx6?-I-27

Укладка лежней 1 0 0  шт 0 ,0 2

пЛв 3,9x0,02x1,03 
рабочие: 2  разр. - 2

ч-час 0,08 0,493 0,04

5 _и_
§6-1-37
п.2 а

Сверление отверстий
I отв. 1 0в лежнях

0,15x10x1,03 
рабочие: Зразр. - 1

ч-час 1,545 0,555 0 ,8 6

ИТОГО ч-час 2,31 1 ,2 1

Материалы
ОСЦ ч .I . Антисептик маслянис

0,0992ст^ . 12 тый кг 3,71 0,37

стр.55
п.31

Брусья деревянные 
130 мм и более

м3 0,187 92,8 17,35

0,178x1,05



T.n.501-01-6.89 J80
Ал. 5
I г 3 4 5 6 7

Итого материалы руб. - - 17,72
Всего по расценке руб. - - 18,93

Затраты труда ч-час - - 2,31

Заработная плата руб. - - 1 ,2 1

Составил
Проверил

с&2г О.Н. Янковский 
Г.А.Соловьева



Т.п.501-01-6.89
Ал.5

181

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА *  29
на изготовление и укладку крайних брусьев для прикрепления деревянного настила 
при же л. бет. и деревянных шпалах

Основание: Ал.4, стр.23,27,28,29,33 Измеритель -  I  переход

Л по 
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
й т п т о т т н  и 
количества

Наименование 
элементов затрат

Цциница
измерения

Количество Сметная стоимость в 
руб.

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

ШиР
§6-1-36

Поперечное перепили- 
вание брусьев 1 0 0  переп. 0,32

П.д 4x0,32x1,03 
рабочие: 2  разр. - 1

ч-час 1,32

—

§6-1-34
п.5

Острожка брусьев
(3,5*+0,53х3)х0,096х
х1,03
рабочие: 3 разр. - 1

1 0 0 м
бруса
ч-час

0,096

0,50

§38-3-6
п.2

Отборка четверти I  м 1,28

0,24x1,28x1,03 

рабочие: 4 разр.-1

ч-час 0,36

0,493 0,65

0,555 0,28

0,625 0,23



Т.п.501—01—6.89 <82
Ал. 5
I 2 3 4 5 6 7
4

§6-1-37
п.2а

Сверление отверстий 
диам.до 20 мм, глуби
ной до 20 см I  отв. 16
0,15x16x1,03 
рабочие: 3 разр.-1

ч-час 2,47 0,555 , 1,37

5 ШиР
§6-1-37
п.5а

То хе, диам.60 мм 
0,25x16x1,03

I  отв. 
ч-чао 4,12 0,555 2,29

6
§6-1-27
П.З

Пропитка брусьев мас
лянистым антисептиком 100 м2 0,065
6,2x0,065x1,03 Ч-чао 0,42 0,466 0,20
рабочие:2разр.-1 

1разр.-1
(0,493+0,438)х0,5

7
§1-14
п.6а,б

Подноска брусьев к 
местам укладки I  м3 0,192
(0,64+0,26)х0,192x1,03 
рабочие: 2 раэр.-Х

ч-чао 0,18 0,493 0,09

8 - w - .

§16-1-27
п.1в

Укладка брусьев 
3,9x0,16x1,03 

рабочие: 2 раэр.-2

100 шт 
ч-час

0,16
0,64 0,493 0,



Т.п.501-01-6.89
Ал.5

I 2 3 4 5 6 7

9 _и—
§16-1-46
§15-1-48
п.а

Нашвление и заверты
вание шурупов
(0,25Ю,64)х0,16х1,03
рабочие: 4разр.-1

1 0 0  шуруп, 
ч-чао

0,16
0,15 0,625 0,09

Итого ч-чао 10,16 5,52
Материалы

ССЦ ч.1
CTg. 12

Антисептик маслянистый кг 4,55 0,0992 0,45

стр.55 
п.31

Брусья деревянные 
130 мм и более м3 0,227 92,8 21,07
0,216x1,05

_п__
отр.1 2 2
п.2 2

Шурупы путевые 
8,96x1,05

кг 9,41 0,292 2,75

п.13
Шайбы путевые,пру
жинные кг 1,176 0,468 0,55
1,12x1,05

Итого материалы руб. - - 24,82

Всего по расценке РУЙ. - - 30,34



Т.п.501-01-6.89 
Ал.5

184

1 2 3__________ ________  4________  5_____________ 6 ___________ 7

Затраты труда ч~час -  -  10,16
Заработная плата руб. -  -  5,52

Составил
Проверил

О.Н.Янковский 
Г. А. Соловьева



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5 tB5

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Л 30
на изготовление и укладку деревянных лежней между жел.бвт. шпалами при 

жел.бет. настиле
Основание: Ал.4 , стр.3,4 Измеритель -  I  переход

Л по 
порядку

Обоснование
принятой Наименование элементов Е̂ пшиття

измерения
Количество Сметная стоимость в

pytf*
стоимости 
единицы и 
количества

единицы общая

X 2 3 4 5 6 7 .

I ЕНиР
§6-1-36
п.д

Поперечное перепили
шние брусьев
4x0,14x1,03

1 0 0  переп. 

ч-час

0,14

0,58 0,493 0,29

рабочие: 2  разр. - 1

2
56-1-27
п.З

Пропитка лежней мас
лянистым антисептиком Ю0 м2 0,108

6,2x0,108x1,03 ч-чао 0,69 0,466 0,32

рабочие: 2 разр. - 1  
I  разр. - 1

(0,493-»0,438)х0,5

3
§16-2-25
п.8 -в

Удаление балласта из 
междушпальн'ых ящиков
17,4x0,07x1,03 
рабочие: 2  разр. - 1

1 0 0  ящ. 

ч-час

0,07

1,25 0,493 0,62



Т.п.501-01-6.89 
А л .  5

186

I 2 3 4 . 5 6 7
4 Ш и Р

§1-14
п .6 а , б

П о д н о с к а  л е ж н е й  к  м е с 
т а м  у к л а д к и X м3 0,392
(0,64+0,26)х0,392x1,03 
р а б о ч и е :  I р а з р . - 1

ч - ч а с 0,36 0,438 0,16

5 У к л а д к а  л е ж н е й  в  п у т ь 100 ш т 0,07
§16-1-27
п.1 в

с  п л а н и р о в к о й  п о с т е л и
3,9x0,07x1,03 
р а б о ч и е :  2 р а з р . - 2

ч - ч а с 0,28 0,493 0,14

6
§6-1-37
п.2 а

С в е р л е н и е  о т в е р с т и й  
в  л е ж н я х

I о т в . 14

0,15x14x1,03 
р а б о ч и е :З р а з р . - 1

ч - ч а о 2,16 0,555 1,20

7
§16-1-38
П . З б

П р и к р е п л е н и е  л е ж н е й  
к  р е л ь с а м  к о с т ы л я м и

I к м  
п у т и

0,0055

48x0,0055x1,03 ч - ч а о 0,27 0,559 0,15
р а б о ч и е : 4 раэр.~ 1  

2 р а э р . - 1
(0,б25*Ю,493)х0,5



Т.п.501-01-6.89 187
Ал. 5

I 2 3 4 5 6 7
8 ЕНиР Подбивка лежней с под- 1 0 0  лож. 0,07

§16-1-120
п.5в

броской балласта 
24x0,07x1,03 ч-час 0,532 0,921,73
рабочие: Зразр. - 8  

1разр. - 2

(0,555х8-Ю,438х2): 10
Итого ч-час 7,32 3,80

Материалы
ССЦ чЛ Антисептик маслянистый кг 7,56 0,0992 0,75
CTJD. 12
_ п _

стр.55
п.31

Брусья деревянные 
130 мм и более м3 0,412 92,8 38,23
0,392x1,05

_ п _

стр.1 2 2
п.25

Костыли путевые кг 5Д 0,203 1,04

Итого материалы РУ<5- - - 40,02
Всего по расценке руб. - - 43,82
Затраты труда ч-час - - 7,32
Заработная плата РУ с. - - 3,80

Составил CtlfrC. — О.Н. Янковский
Проверил  ̂ Г. А. Соловьева



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5 1 8 8

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Л 31
на изготовление и укладку деревянных лежней между жел.бет. шпалами при деревянном

настиле
Основание: Ал.4, стр.23 Измеритель -  I  переход

Л по Обоснование 
порядку принятой 

-  стоимости 
единицы и 
количество

Наименование элементов 
затрат

Е|тшоттття
измерения

Количество Сметная стоимость в руб*

йдтпжци общая

I 2 3 4 5 6 7

I ЕНиР
§6-1-36

Поперечное перепиливание 100 переп. 0 ,2  
брусьев

п.д 4x0,2x1,03 ч-час 0,62 0,493 * 0,40
рабочие: 2  разр. - 1

2 ”56-1-27 Пропитка лежней мас 1 0 0  М2 0,185JfU A w f
п.З лянистым антисептиком

6,2x0,185x1,03 ч-чао 1,18 0,466 0,55
рабочие: 2  разр. - 1

I  раз.- I
(0,493+0,438)х0,5

3 Удаление балласта из 1 0 0  ящ. 0 ,1
§16-2-25 мездушпальных ящиков
п.8 -в 17,4x0,1x1,03 ч-час 1,79 0,493 0 ,8 8

рабочие: 2  раэр.-Х



Т.П.501-0.1-6.89 
Ал. 5

3I  2 3
4 £НиР 

§1-14 
п.6а,б .

Подноска лежней к местам 
укладки
(0,64+0,26)хО,68x1,03 
рабочие: I разр. - 1

5
§16-1-27
п.1в

Укладка лежней в путь 
с планировкой постели
3,9x0,1x1,03 
рабочие: 2  разр.- 2

6
§6-1-37
п.2 а

Сверление отверстий 
в лежнях
0,15x20x1,03

7 г"—
§16-1-38
п.Зб

рабочие: 3 разр. - 1

Прикрепление лежней 
к рельсам костылями
48x0,005x1,03
рабочие: 4 разр.- X 

2  разр,- I
(0,625+0,493)хО,5

8  §16-1-120 
п.5в

Подбивка лежней с под
броской балласта 
24x0,1x1,03
рабочие: 3 разр,- 8  

I  разр. - 2

189

4 . 5 6 7

I  м3 0 ,6 8

ч-час 0,63 0,438 0,28

1 0 0  шт 0 ,1

ч-час 0,40 0,493 0 ,2 0

I  отв. 2 0

ч-час 3,09 0,555 1,71

I км пути 0,005

ч-час 0,25 0,559 0,14

1 0 0  леж. 0 ,1

ч-час 2,47 0,532 1,31



T.tt.501-01-6*89 190
Ал. 5

2 3 4 5 6 7
(0,555x8+0,438x2) :Ю 
Итого ч-час 10,63 . 5,47

ССЦ чЛ
Материалы

Антисептик маслянистый кг 12,95 0,0992 1,28
CTg.K

Брусья деревянные 130мм м3 0,714 92,8 66,23стр.55
п.31 0,68x1,05 

Костыли путевые кг 8,16 0.203 1 .6 6

Итого материалы и « . - - 69,17
Всего по расценке иге. - -  , 74,64
Затраты труда ч-час - - 10,63
Заработная плата . и в . - - 5,47

Составил
Проверил

О.Н. Янковский 
Г.А.Соловьева



Т.п. 50I-0I-6 .89 
Ал. 5 191

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 32
на изготовление и укладку деревянного настила при же л. бет. и деревянных шпалах 

Основание: Ал.4, стр.23 Измеритель -  I  переход

# по 
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование элементов 
затрат

Т^интта
измерения

Количество Сметная стоимость в руб, 
единицы общая

I 2 3 4 6 6 7
I ЕНиР

§6-1-36ff 11

Поперечное передилива- 
ние досок 1 0 0  перед. 0,26

Д « Г
3,0x0,26x1,03 
рабочие: 2  разр. - 1

ч-час 0,80 0,493 0,39

2
5б;1-32
п.Юв

Оотрожка кромок досок 
0,058x24x1,03

I  м кром. 
ч-чао

24
1,43 0,555 0,79

рабочие: 3 разр. - 1 *

3
56-2-27
в.З

Укладка досок с прикреп
лением их гвоздями
3,1x1.x 1,03 
рабочие: 4 разр.-1

1 0  м2  

ч-чао
I
3,67 0,625 2,29

4
5М 4
П.6

Подноска досок к местам 
укладки
(0,64-Ю,26)х0,5х1,03

I  м3 

ч-час

0,5

0,46 0,438 0 ,2 0



Т.п.501-01-6,89 
Ал. 5
I  2

ССЦ чЛ 
ст^ .1 2

стр.56
п.48

$Ъ к

3 _______________
рабочие: I  разр. - 1

Пропитка досок маслянш 
тым антисептиком
6,2x0,251x1,03
рабочие: 2  разр. - 1  

I  разр. - 1

(0,493*0,436)х0,5
Итого

Материалы
Антисептик маслянистый

Доски обрезные Пс* 
толщиной 50 мм
0,5x1,05

Гвоздя строительные 
4,16x1,05

Итого материалы 
Всего со расценке

1 9 2

4 5 6 7

1 0 0  м2 0,251
ч-чао
ч-час

1,60 0,466 0,75

ч-чао 7,48 4,42

кг 17,57 0,0992 1,74

м3 0,525 72,7 38,17

кг 4,37 0,256 1,13

руб. - - 41,04
руб. . - - 45,46



Т.п.501-01-6.89
Ал.5 19!»

Затраты труда 
Заработная плата

4

ч~ч
руб.

Составил
Проверил

еь£г

5 6 7

7,48
4,42

О.Н. Янковский 
Г.А.Соловьева
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Ал. 5

194

ЭДШИЧНАЯ РАСЦЕНКА. « 33
на нзготовяенив и укладку средних брусьев для прикрепления деревянного настил* при 

вел.бет. и деревянных опалах
Основание: Ал.4, стр.23,I I ,28,29,20 Измеритель - I  переход

*  П О
порядку

Обоснование
принятой
стоимостиЙДИНИЦИ И '
количества

Наименование влементов 
затрат

^ 1 иииу>
измерения

Количество Сметная стоим ость в 
руб.

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7
I ЕНиР

$6-1-36
и.д

Поперечное перепихивание 
брусьев
4x0,16x1,03

100  переп. 
ч-чао

0,16
0 ,6 6 0,493 0,33

2
§6^1-34
п.б

рабочие: 2  раар.- 1 

Островка брусьев 
(3,5+0,53х3)х0,104x1,03

100 м 
бруса 
ч-чао

0,104
0,55 0,555 0,31

3
$38-3-6

рабочие: 3 разр»- 1

Отборка четверти 
0.27x1,28x1,03

*

bt
ч-чао

1,28
0,36 0,625 0,23

4 $6-1-37
п.2а

рабочие: 4 разр.-1
Сверление отверстий 
диам.до 2 0  мм, глубиной 
до 2 0  см 
0,15x16x1,03

1 отв. 

ч-чао

16

2,47 0,555 1,37



Т.п.501-01-6.89 
А л .  5

I

5

6

7

2

§6-1-37
п.5 а

§6-1-27
п . З

§1-14
п .6 а , б

§16-1-27
п.1 в

3 _____________
р а б о ч и е :  3 р а з р . -  I
Т о  ж е ,  д и а м . б О м м  
0,25x16x1,03 
р а б о ч и е :  3 р а з р . - 1
П р о п и т к а  б р у с ь е в  м а с л я 
н и с т ы м  а н т и с е п т и к о м
6,2x0,066x1,03 
р а б о ч и е :  2 р а з р . - 1  

I р а з р . - 1
<0,493*0,438)х0,5

П о д н о с к а  б р у с ь е в  к  
м е с т у  у к л а д к и
(0,64+0,26)х0,24х1,03 
р а б о ч и е :  2 р а з р . - 1
У к л а д к а  б р у с ь е в  
3,9x0,08x1,03

8

1 9 5

4 5 6 7

I о т в .  
ч - ч а с 4,12 0,555 2,29

100 м2 0,066
ч - ч а с 0*42 0,466 0,20

I м3 0,24
ч - ч а с 0,22 0,493 0,11

100 ш т 0,08
ч - ч а о 0,32 0*493 о д е



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5

1 9 6

2 3 4 5 6 7
Наживление и завертыва- - '

§16-1-46
§16-1-48

ние шурупов 1 0 0  шуруп. 0,16
п.а (0,25-»0,64)х0,16x1,03 

рабочие: 4разр.-1
ч-час 0,15 0,625 0,09

Итого ч-чао 9,27 5,09

ССЦ чЛ 
cTg.I2

Материалы
Антисептик маслянистый кг 4,62 0,0992 0,46

стр.55 
и.31

Брусья деревянные 130ш 
я более

м3 0,252 92,8 23,39

0,24x1,05 - '
Шурупы путевые кг 9,41 0,292 2,75

стр.1 2 2
п.2 2 8,96x1,05«.*«. Шайбы путевые, пружинные кг 1*176 0,468 0,58
п.13

Итого материалы руб. - - 27,15
Всего по расценке руб. - - 32,24
Затраты труда ч-час - - 9,27
Заработная плата Р - - 5,09

Составил г О.Н.Янковский
Проверил Лг* Г. А. Соловьева



Т.п.501-01-6.89 
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ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА « 34
на изготовление и укладку средних брусьев для прикрепления же л. бет. плит настила 
при жел.бет. и деревянных шпалах

Основание: Ал.4 ,стр.3,4,11,15,16,20 Измеритель -  I  переход

*  по
порядку

Обоснование
Принятой

Наименование элементов 
затрат измерения

Количество Сметная стоимость в 
руб.

стоимости 
единицы и 
количества единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

I ШиР
§6-1-36
п.д

Поперечное перепиливание 
брусьев
4x0,1x1,03

1 0 0  переп. 
ч-час

о д
0,41 0,493 0 ,2 0

рабочие: 2  разр. - 1

2 —п_
§6-1-34
п.5

Острожка брусьев 
(3,540,53х3)х0,065x1,03 
рабочие: 3 разр.- I

1 0 0  м 
бруса 
ч-час

0,065
0,34 0,5555 0,19

3 —И—
§38-3-6
п.З

Отборка четверти
0.27x0,8x1,03 
рабочие: 4 разр.-1

1м
ч-час

0 ,8

0 ,2 2 0,625 0,14

4
" Й - 3 7

Сверление отверстий 
диам.до 2 0 мм,глубиной 
до 2 0  ом

I  О Т В . 1°



Т.п.501-01-6.89 
Ал* 5

3

1 9 8

I  2

§6-1-27
п.З

§1-14
п.6 а,б

§16-1-27
пЛв

I6-I-46
I6-I-48

п.а

О, 15x10x1,03 ч-час
рабочие: 3 разр. - 1

То же, диам.60 мм I  отв.
0,25x10x1,03 ч-час
рабочие: 3 разр. - 1

Пропитка брусьев мас
лянистым антисептиком 1 0 0м2

6,2x0,037x1,03 ч-чао
рабочие: 2 разр. - 1

1разр. - 1  -
(0,493+0,438)х0,5
Подноска брусьев к
месту укладки I  м3
(0,64-Ю ,26) хО, 115x1,03 ч-чао
рабочие: 2  разр. - 1

Укладка брусьев 1 0 0  шт
3,9x0,05x1,03 ч-чао
рабочие: 2  разр* -2

Наживление и завертывание 1 0 0  шуруп, 
шурупов
(0,25Ю,64)х0,1х1,03 
рабочие: 4 разр*-1

ч-чао

5 6 7
1,55 0,555 0 ,8 6

2,58 0,555 1,43

0,037
0,24 0,466 0 ,1 1

0,115
0 ,1 1 0,493 0,05

0,05
0 ,2 0 0,493 0 ,1 0

0 ,1

0,09 0,625 0,06
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Ал. 5
I  2 3 4 5 6 7

Итого ч-час 5,74 3,14
Материалы

ССЦ ч*1 Антисептик маслянистый кг 2,59 0,0992 0,26
стр.1 2
п.З

стр.55
п.31

Брусья деревянные 
130 мм и более м3 0 ,1 2 1 92,8 11,23
0,115x1,05
Шурупы путевые 
5,6x1,05

кг 5,88 0,292 1,72

Шайбы путевые,пружинные кг 0,735 0,468 0,34
0,7x1,05 
Итого материалы руб. _ _ 13,55
Всего по расценке РУ<5. - - 16,69
Затраты труда ч-час - - 5,74
Заработная плата руб. - - 3,14

а М г

^ Ч

Составил
Проверил

О.Н. Янковский 
Г.А.Соловьева



Т.П.501-01-6 .89  
А л .  5

2Q0

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Л 35 -
на изготовление и укладку крайних брусьев для прикрепления х е л . бет.настила при 

деревянных шпалах
Основание: Ал.4, стр.15,16,20 Измеритель -  I переход

Л по 
порядку

Обоснование
принятой

Наименование элементов 
затрат

Т^пттгят^я
измерения

Количество Сметная стоимость в 
ЕУб.

стоимости
вДИНИНЫ и
ходнчвства единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

I ЕНиР 
§ 6-1-36 
п.д

Поперечное перепили- 
вание брусьев
4x0.2x1,03 
рабочие: -  2  разр.- I

10 0  перец, 
ч-час

0 ,2

0,82 0,493 0,40

2 « .в - .
§6-1-34
п.5

Острожка брусьев 
(3,5-tOf53x3)xO,105x1,03 
рабочие: 3 разр. - 1

100м
ч-час

0,105
0,55 0,555 0,31

3
§38-3-6
п.2

Отборка четвертей в 
брусьях

0,24x8,4x1,03

I м
бруса
ч-чао

8,4

2,08 0,625 1,30

рабочие: 4 разр.-1



Т.п.501-01-8.89 
А л .  5

I 2 3
4 Е Н и Р

§6-1-37
п.2 а

С в е р л е н и е  о т в е р с т и й  
д и а м .  д о  20 м м  г л у б и н о й  
д о  20 с м
0,15x20x1,03 
р а б о ч и е :  3 р а з р . - 1

5
§6̂ 1-37
п.5 а

Т о  ж е ,  д и а м .5 0 мм  
0,25x20x1,03

6
§6-1-27
п . З

П р о п и т к а  б р у с ь е в  м а с л я 
н и с т ы м  а н т и с е п т и к о м
6,2x0,063x1,03
р а б о ч и е : 2 р а з р . - Х  

I р а з р . - Х
(0,49340,438)х О , 5

7
§1-14 
п . б а , б

П о д н о с к а  б р у с ь е в  к  
м е с т у  у к л а д к и
(0,6440,26)х0,19x1,03 
р а б о ч и е :  2 р а з р . - 1

8 —и—
§16—1—27
п.1 в

У к л а д к а  б р у с ь е в  
3,9x0,1x1,03
р а б о ч и е :  2 р а з р . - 2

201

4 5 6 7
X о т в . 20

ч - ч а с 3,09 0,555 1,71

ч - ч а с 5,15 0,555 2,86

Х00м2 0,063
ч - ч а с 0,40 0,466 0,19

1мЗ 0,19
ч - ч а с 0,18 0,493 0,09

100 ш т  
ч - ч а о

0,1.
0,40 0,493 0,20



Т.п.501-01-6.89 
Ал. 5 202

ЕНиР
§16-1-46
§16-1-48

Наживление и завертывание 
шурупов 1 0 0  щур. 0 ,2

(0,25-Ю, 64)х0,2x1,03 
рабочие: 4 разр.-1

ч-час 0,183 0,625 0 ,1 1

Итого ч-чао 12,85 7,17
Материалы

ССЦ чЛ Антисептик маслянистый кг 4,41 0,0992 0,44
стр.1 2
п.З

Шурупы путевые кг 11,76 0,292 3,43стр.1 2 2
п.2 2 11,2x1,05

Шайбы путевые пружинные кг 1,47 0,468 0,69п.13 1,4x1,05
_ и _

стр.55
П.31

Брусья деревянные 130мм 
и более

м3 0,248 92,8 23*01

0,236x1,05 
Итого материалы куб. 27,57
Всего по расценке иге. - - 34,74
Затраты труда ч-чао - 4М 12,85
Заработная плата Игв. - « * 7 ,i7

Составил
Проворил

в О.Н.Янковекий
Г. А. Соловьева



Т. п. 50I-0I-6-89 
Ал.5 205

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Я 36

на изготовление и укладку крайних брусьев для прикрепления жел.бет.настила 
при жел.бет. шпалах

Основание: Ал.4» стр.3,4,11 Измеритель -  I  переход

Я по 
порядку

Обоснование
принятой
стоимости
Й  7ШШТ1ТН И
количества .

Наименование элементов 
затрат

ЕЬщница
измерения

Количество Сметная стоимость 
в руб.

единица общая

I 2 3 4 5 6 7
I

$ 5 - 3 6
П.д

Поперечное перепилива- 
ние брусьев

4x0.2x1,03
1 0 0  переп. 
ч-час

0 ,2

0,82 0,493 0,40
2

§ 38-3-6 
п.З

Отборка четвертей в 
брусьях
0,27x9,6x1.03

1м
бруса
ч-час

9,6

2,67 0,625 1,67
рабочие: 4 разр.-1

3 н ~ ■
§6-1-37
п . 2 а

Сверление отверстий 
диам.до 2 0  мм, глубиной 
до 2 0  ^
0,15x20x1,03

I  отв. 

ч-час

20

3,09 0,555 1,71
рабочие: 3 разр.- 1



Т.п.501-01-6.89 
Ал.5

3

204

I 2 3
4

§6-1-37
п.5а

То же, диам. 50 мм 
0,25x20x1,03 
рабочие: 3 разр.- I

5 ЕНиР
§6-1-27
п.З

Пропитка брусьев масля
нистым антисептиком
6,2x0,059x1,03
рабочие: 2  разр.- I  

I  разр.- I  
(0,493+0,438)х0,5

0  т"" §1-14 
п.6а,б

Подноска брусьев к месту 
укладки
(0,6440,26)х0,21x1,03 
рабочие: 2  разр. - 1

7
§16-1-27
пЛв

Укладка брусьев
3,9x0,1x1,03 
рабочие: 2  разр. - 2

8
§16-1-46
§16-1-48

Накивление и завертывание 
шурупов

(0.25*0,64>x0,2xl,03 
рабочие: 4 раар,- I

4 5 6 7

ч-час

1 0 0  м2  

ч-час

I  м3 

ч-чао

1 0 0  ют 
ч-чао

1 0 0  шур.

5,14 0,555 2,86

0,059
0,38 0,466 0,18

0,21

0,19 0,493 0,09

ОД
0,40 0,493 0,20

0,2

ч-чао 0,183 0,625 0,11



Т.П.501-01-6.89 
Ал.5 205

I  2 3 4 5 6 7

Итого ч-час 1 2 ,8 8 7,22
Материалы

ССЦ чД
стр.1 2
п.З

Антисептик маслянистый кг 4,13 0,0992 0,41

S i 55

Брусья деревянные 130 мм 
и более

м3 0,236 92,8 21,90

0,225x1,05
4."-
стр.1 2 2
п.2 2

Шурупы путевые 
11,2x1,05

кг 11,76 0,292 3,43

сто. 1 2 2  
п.13

Шайбы путевые, пружинные 
1,4x1,05

кг 1,47 0,468 0,69

Итого материалы РУб. - - 26,43
Всего по расценке РУ<5. - - 33,65
Затраты труда ч-час - - 1 2 ,8 8

Заработная плата РУб. - - 7,22

Составил О.Н.Янковский
Проверил Г.А.Соловьева



Ln.50I-0I-6.89
Ui.5

206

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА » 37
на изготовление и укладку брусков настила при жел.бет. шопах, деревянных 

и жел.бет. шпалах
Основание: Ал.4, стр.3,4,15,16 Измеритель -  I  переход

по
юрядку

Обоснование
принятой
стоимости

Наименование элементов 
затрат

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость 
в руб.

АдтптттА и 
количества единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

I
f e uп.д

Поперечное перепилившие 
брусков
4x0,08x1,03 - . 
рабочие: 2  разр.- I

100  перед, 
ч-час о

 о
a

s

0,493 0,16

2
§6-1-28
П.Юв

Отеска кромок брусков 
0,058x18x1,03

I м 
ч-час

18
1,08 0,555 0,60

рабочие: 3 разр.- I
3 THB-6 I

§180
примен.

Укладка брусков о прикреп
лением их гвоздями
2,67x0,18x1,03
рабочие: 3 разр,- 4

100м
ч-чао

0,18
0,50 0,555 0,28



Т.п.501-01-6*89 
Ал, 5

207

I 2 3 4 5 6 7
4 ЕНиР

§6-1-27
П . З

Пропитка брусков маслянистым 
антисептиком
6,2x0,091x1,03
рабочие: 2  разр,- I 

I разр.- I 
(0,493+0,438)х0,5

1 0 0  м2  

ч-час
0,091
0,58 0,466 0,27

Итого ч-час 2,49 1,31
Материалы

ССЦ ч.1
стр.1 2
П . З

Антисептик маслянистый кг 6,37 0,0992 0,63

si55
Бруски обрезные толщиной 
70мм и более

0,238x1,05

м3 0,25 84,0 2 1 ,0 0

Ss16
Гвозди строительные 
0,8x1,05

кг 0,84 0,258 0 ,2 2

Итого материалы руб» - - 21,85
Всего по расценке
Затраты труда 
Заработная плата ^

Составил оМ г~  
Проверил JL л

руб.
ч-час
РУб.

О.Н. Янковский 
Г. А. Соловьева

- -
23,16
2,49
l|3I
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ВДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА » 38
на прикрепление жел.бет. плит настила к деревянным брусьям при жел.бет. и деревянных

шпалах
Основание: Ал.4, стр.3,8,15 Измеритель -  I  переход

J* по 
порядку

Обоснование
принятой Наименование элементов 

затрат
БЙиницаизмерения

Количество Сметная стоимость 
в руб.

стоимости 
единицы и 
количества

ЙДИЯГСГГрт общая

I 2 3 4 5 6 7

X Щ Р
§6-1-37

Сверление в брусьях от
верстий диам. до 2 0  мм, 
глубиной до 2 0  см I  отв. 15П*2в
0,15x15x1,03 
рабочие: 3 разр. - 1

ч-чао 2,32 0,655 1,29

2 7-287 Установка прижимных скоб I  т 0,0316 8,18 0 , 1 1

прямей. и крюков весом до 4 кг 
(без стоимости материалов)
в т.ч. основная зарплата руб. 0,18

* (0 , 1 1 )
затраты труда ч-чао

3 Ш Р
§16-1-46
§16-1-48

Наживление и завертывание
шурупов
0,25ч0,64) 3(0,15x1,03

1 0 0  ШУР* 
ч-чао

0,15
0,14 0,625 0,09

рабочие: 4 разр. -  I
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I 2

ССЦ чЛ

пЛЗ

ГР.ЗО

Составил
Проверил

3 4 5 6  - 7
Итого ч-час 2,64 1,49
Материалы
Шурупы путевые кг 8.4 0,292 2,45

Шайбы путевые, пружинные кг 1,05 0,468 0,49

Скобы, крюки; прижимные кг 13,56 0,32 4,34

Итого материалы руб. - - 7,28
Всего по расценке руб. - - 8,77
Затраты труда ч-час - - 2,64
Заработная плата руб. - - 1,49

О.Н.Янковокий

^ Ч '

Г. А.Соловьева
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ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА *  39 
на проливку щебря горячим битумом

звание: Ал.2 Измеритель -  100 литров ( I  переезд)

Обоснование Наименование элементов Единица Количество Сметная стоимость
порядку принятой затрат измерения в руб*

стоимости и ----- ——— ■— —
количества единицы обшая

I 2 3 4 5 6 7
I

fl7-55
п.2

Разогрев битума
0,5x1x1,03 
рабочие: 3 разр.- I

1 0 0  л . 
ч-час

I
0,52 0,555 0,29

2 ССЦ ЭМ 
П.1528

Котел битумный передвиж
ной м-час 0*52 0 ,6 0,31

3 27-251
63-1

Розлив горячего битума т 0,116 *2 ,2 0,25

4 ССЦ ч.1 
п.48

Стоимость битума нефтяного 
0,115x1,03

т 0 ,И 8 50,3 5,94

Всего по раоценке руо. - - 6,79
Затраты труда ч-час - - 0,52
Заработная плата РУО. - - 0,29



Т.п.501-01-6.89
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3

2 1 1

С т р о и т е л ь н ы е
М а т е р и а л ы

С о с т а в и л
П р о в е р и л

4 5 6 7

р у б .  - -  0,56
р у б .  -  -  5,94

О . Н .  Я н к о в с к и й  
Г . А . С о л о в ь е в а
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ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Железнодорожные 

переезды". Путевая часть

ЛИ смет Наименование ресурсов Единица
измерения

Количество

I 2 3 4

т

Общестроительные работы 
1 . Переезды

Переезд марки ШПШ с ограждением из 
жел.бет. столбиков, без пешеходных 
дорожек
Затраты труда чел.-ч 155
Заработная плата РУ б. 84
Строительные машины РУб. 60

2 П То же, с ограждением из жел.дор.панелей 
Затраты труда чел.-ч 204Заработная плата руб. I I IСтроительные машины РУб. 152

з а То же, с пешеходными дорожками и 
ограждением из жел.бет. панелей
Затраты труда чел.-ч 310Заработная плата руб. 168Строительные машины РУб* 166
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I 2 3
4П Коиоезд марки БШ2 о ограждением из 

жел.^ог. п.толбиков без пешеходных дорожек
Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины к  *

ч

5П То же, с ограждением из же л. дор. панелей
Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины

чел.-ч
РУб.
РУ<5. 1 !чг

611
1

То же, с пешеходными дорожками и огражде
нием из жел.бет.панелей

Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины

чел.-ч
а й -РУ<5.

293 
. 160 

164
Переезд марки 1НПД1 с ограждением из 
жел.бет. столбиков

Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины

чел.-ч
РУб.
руб.

175
94
57

То же, с ограждением из жел.бет. панелей
Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины

чел.-ч
РУб.
РУб*.

224
1 2 1
148
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2

1Ш

12П

То же, с пёшёходгпшй дорожками я ограждением 
из жел.бет. панелей

Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины

Переезд марки ПЩД2 с ограждением из 
жел.бет. столбиков

Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины

То же, с ограждением из жел.бет. панелей
Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины

То же, с пешеходными дорожками и ограждением 
из жел.бет. панелей

Затраты труда 
Заработная плат*»
Строительные ■ j. и

2. ^ aie досиня
Д  Дорп- 1  шдррнс 1,07 м

л
машины

3

чел.-ч t
Р $ .руб.

чел.-ч 150
ЕЙ. 81
РУб, 56

чел.ч 199
РУб. 108
руб. 147

чел.-ч 317
РУб.

чел.-ч 53
РУб. 29
РУб. 7
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I__________ 2 ______________________
2Д Дорожка ыаг- ТЩ(Ж2 шири: .07 г

3"'
•*аЙТ£Л_ пн»

&  ’Ириной 1,24 м

* _..ася плата 
отельные машины

*т о̂рожка марки 1ЩЩ2  шириной 1,24 м
Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины
3. Переходы для прогона скота

1C Переход марки ЗНСЖ1
Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины

2С Переход марки ШС12
Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины

ЭС Переход марки ШСД1
Затраты труда 
.Заработная плата 
Строительные м я п ю т щ

4

чел.-я 50
руб* 27
руб. 7

чел.-ч 61
руб. 33
руб. 6

чел.-ч 59
руб. 32

чел.-ч 182
РУб. 99
РУб* 156

чел.-ч
руб.
руб.

W
155

чел.-ч 184
РУб. 1 0 0

РУб. 154
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I 2

4 С Переход марки ДОСД2
Затраты труда 
Заработная плата 
Строительные машины

Начальник отдела АСО-2
Составил
Проверил

В. А.Михайлов 
Г* А. Соловьева
О.Н.Янковский

Типовые материалы для проектирования 501-01-6.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293838/4293838279.htm

