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Строительные 
нормы я проняла СИнП IV-14-84

Государствеиный 
строительный 
комитет СССР 

(Госстрой СССР)

Сборники укрупненных 
сметных норм 
Конструкции 
н вилы работ 

производственного 
строительства 

Сборник М 1-6 
Перекрытия

-

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего 

Сборника предназначены для составления смет и сметных 
расчетов при определении сметной стоимости устройства 
перекрытий промышленных зданий на стадиях проекта, 
рабочего проекта и рабочей документации.

2. Укрупненные сметные нормы составлены в сметных 
ценах, введенных в действие с I января 19S4 г., и при
меняются при разработке проектно-сметной документа
ции на строительство, осуществляемое в районах дей
ствия единых районных единичных расценок на строи
тельные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

3. Сборник состоит из двух частей: в I часть включены 
нормы на перекрытия из сборных железобетонных плит, 
во II часть —  нормы на перекрытия из монолитного 
железобетона.

В нормах принят измеритель 100 м2 площади пере
крытий.

4. Укрупненные сметные нормы настоящего Сборника 
учитывают следующие виды работ:

а) при устройстве перекрытий из сборных железо
бетонных плит: укладку плит перекрытий; установку 
соединительных элементов; металлизацию закладных де
талей и соединительных элементов; заделку бетоном 
примыканий плит к стенам;

Внесся
Главным

управлением
экономики

и совершенствования
хозяйственного

механизма
Госстроя СССР
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б) при устройстве перекрытий из монолитного железо
бетона: установку арматуры; укладку бетонной смеси 
и частичную затирку открытых поверхностей после 
снятия опалубки; монтаж металлических балок (для пере
крытий по металлическим балкам); окраску металло
конструкции.

5. Нормы содержат показатели постоянных затрат 
(А) в рублях и расхода местных строительных ма
териалов (Б) в натуральных измерителях. В постоянных 
затратах учтена заработная плата, стоимость эксплуата
ции строительных машин в том числе заработная плата 
рабочих, занятых обслуживанием машин, стоимость при
возных материалов и изделий.

Основная заработная плата и заработная плата 
рабочих, обслуживающих машины, включены в нормы без 
учета районных и льготных коэффициентов.

В показателях постоянных затрат учтены: стоимость 
арматуры и закладных деталей сборных железобетонных 
изделий, на которые оптовые цены установлены за 1 м3; 
антикоррозионная защита закладных деталей и соедини
тельных элементов.

Общая величина прямых затрат определяется путем 
суммирования постоянных затрат (А) по соответствую
щему территориальному району и затрат на местные 
строительные материалы (Б), стоимость которых принима
ется по сборнику сметных цен на местные строительные 
материалы, бетонные и железобетонные изделия.

Накладные расходы и плановые накопления учи
тываются в установленном порядке непосредственно 
в сметах.

6. Показатели базисной стоимости устройства пере
крытий приведены без учета накладных расходов и пла
новых накоплений.

7. В прил. I приведены учтенные в показателях 
постоянных затрат объемы работ по номенклатуре 
элементных сметных норм.

8. В прил. 2 приведен пример составления смет 
по УСН.

9. Номера параграфов норм следует определять по 
ключу (табл. 1).
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КЛЮЧ Д ЛЯ  ПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМАМИ

Т а б л и ц а  I

Конструкция перекрытий
Ширина эааний. м 

Номера параграфов норм Конструкция перекрытий
Ширина зданий, м 

Номера параграфов норм

Раздел У. Безбалочные 
перекрытия

Часть I. Перекрытия из сборных железобетонных плит
гелей. Ширина плит. м. до: 

1.5
1.1. При полных капителях более 18

------5------ 3

1.2. При укороченных 
сл капителях

о 12 до 24. до 36, более 36 
4 •- Т “ ’ 5

Раздел 2. Перекрытия 
из сборных железобетонных 

ребристых плит
2.1. Сетка колонн 6X6 м 

Опирание плит на полки 
ригелей. Ширина плит, м, до;

1.5

3

О/тиранне плит на прямо
угольные ригели

2.2. Сетка колонн 9X6 м 
Опирание ллнт на полки ри-

Д а Л . до 18. до 24. более 24
Г Т - .  т " '  н г г " ’ — гаг-
&LJ2 до 18. до 24 более 24
7 ^ *  ~ П Г ’ п и " -  — п —

до )8. до 24. более 24
*5^ "15“ ’ ” Т7“ ' — Г5

2.3. Сетка колонн 12X6 м 
Опирание плит на полки ри
гелей. Ширина плит. м. до:

3

Раздел 3. Перекрытия 
из многопустотных 

железобетонных плит
3.1. Сетка колонн 6X6 м 

Ширина плит, м. до:
1.5

3

Д ° Ж  ДО 27 более 27 19 * 2 1 ’ 53-----

% г : бол**27

J?  »  боли.
55

12 и балов

"  Ж  •



Продолжение табл, t

Конструкция перекрытий
Ширина зданий, м

Конструкция перекрытий
Ширина зданий, м

Номера параграфов норм Номера параграфов норм

3.2. Сетка колонн 9X6 м 3.4. Сетка колонн 9X9  м
Ширина плит. м. до: 

1.5

3

До 18 более 18
нет4  — зз—
До 18 более 18

“ з?—

Ширина плит. м. до:
1.5

3

До 18. более 18 
~39~' — ЭТ—  
До 18. более 18 
~ Л Г '  ~  АЧ—

3.3. Сетка колонн 6X9 м 3.5. Сетка колонн 12X6 м
Ширина плит. м. до: 

1.5

3

До 12 более 12 
- 3 5 - ; 37 
До 12 более 12 
~ 3 8 ~ ’ — 35—

Ширина плит. м. до 1.5
V -

Продолжение табл, t
Высота перекрытий, м Высота перекрытий, м

Конструкция перекрытий до 6 | более в Конструкция перекрытий до 6 | более 6

Номера параграфов норм Номера параграфов норм

Часть II.
Раздел /. Перекрытия безбалочные 

Пролет, м, до:
1.5
1.7
2

Перекрытия

44
45
46

47
48
49

Раздел 2. Перекрытия ребристые 
При шаге балок, м:

1.5 53

из монолитного железобетона
1.7
2

Раздел 3. Перекрытия по стальным 
балкам

При шаге балок, м:
1.5

51 I 54
52 55

56
57
5850



БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ

Т а б ли ц а  2

Измеритель —  100 м2 перекрытия

*
норм Конструкция перекрытий

Базисная стоимость, руб. при расчетной нагрузке, 
кПа (кгс/м2), до

0,5(500) | 1(1000) | 1.5(1500) 2(2000) | 2.5(2500) 3(3000)

Часть 1. Перекрытия из сборных железобетонных плит

Раздел /. Безбалочные перекрытия

1

1.1. При полных капителях
Перекрытия в зданиях шириной, м, до: 

18 2020 2090 2190 2240 2430 2480
2 более 18 2010 2080 2180 2230 2400 2460

3

1.2. При укороченных капителях 
Перекрытия в зданиях шириной, м, до:

2170 2240 2360 2410 2580 2670
4 24 2100 2160 2260 2310 2490 2560
5 36 2060 2120 2220 2270 2450 2510
6 более 36 2060 2120 2210 2260 2410 2500



Продолжение табл. 2

Расчетная
нагрузка
(включая

Высота зданий, м. до

Приве 30 | 40
$

норм Конструкция перекрытий денная
толщина,

см, до
собственный вес) 

на ребро, 
кН/м (кге/м).

Наибольшая масса монтажных 
элементов, т, до

Д О

‘  J1 8

Раздел 2. Перекрытия из ребристых железобетонных плит

2.1. Сетка колонн 6X6 м
7 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с on Иран нем 12 0*75(750) 1160

на полки ригелей в зданиях шириной до 12 м 12 1*5(1440) 1170
12 2,4(2370) 1210 1220
12 2*6(2600) 1270
12 3*2(3240) 1320 1330
12 3,8(3790) 1400
12 5,5(5530) 1570 I 1580
15 1,3(1330) 1400
15 1,9(1930) 1430 | 1440
15 2*5(2530) 1480
15 3*1 (3130) 1590
15 3,7(3730) 1650 | 1660
15 4,3(4330) 1790
15 4,9(4930) 1880
15 6,7(6750) 1920
18 6,7(6750) 2100

8 Перекрытия из плит шириной до 3 м с опирая нем 12 0*75(750) изо
на полки ригелей в зданиях шириной до 12 м 12 1*5(1440) 1140



Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с опиранием 
на полки ригелей в зданиях шириной до 18 м

Перекрытия из плит шириной до 3 м с опиранием

U9012
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
18

2.4(2370)
2.6(2600)
3.2(3240)
3.8(3790)
5.5(5530)
1.3(1330)
1.9(1930)
2.5(2530)
3.1(3130)
3.7(3730)
4.3(4330)
4.9(4930)
6.7(6750)
6.7(6750)

1180 |
1240
1300
1370

1540
1370
1410

1450 1
1560

1630
1760

isSbo
1890

2080

12 0.75(750) ИЗО
12 1.5(1440) 1140
12 2.4(2370) 1180
12 2.6(2600) 1240
12 3.2(3240) 1290
12 3.8(3790) 1370
12 5.5(5530) 1540
15 Г.3(1330) 1370
15 1.9(1930) 1400
15 2.5(2530) 1450
15 3.1(3130) 1560
15 3.7(3730) 1620
15 4.3(4330) 1760
15 4.9(4930) 1850
15 6.7(6750) 1880 I
18 6.7(6750) 2070

1550

1460
1570

1770

1900

1890

12 0.75(750) 1100



Конструкция перекрытий
Приве
денная 

толщина, 
см, до

Расчетная
нагрузка 
(включая .

собственный вес) 
на ребро, 

кН/м <кгс/м), 
до

на полки ригелей в зданиях шириной до 18 м 12 1,5(1440)
12 2,4(2370)
12 2,6(2600)
12 3,2(3240)
12 3,8(3790)
12 5,5(5530)
15 1,3(1330)
15 1.9(1930)
15 2,5(2530)
15 3,1(3130)
15 3,7(3730)
15 4,3(4330)
15 4,9(4930)
15 6,7(6750)
18 6,7(6750)

Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с опиранием 12 0.75(750)
на полки ригелей в зданиях шириной до 24 м 12 1,5(1440)

12 2,4(2370)
12 2,6(2600)
12 3.2(3240)
12 3,8(3790)
(2 5,5(5530)

Продолжение табл. 2 
Высота зданий, м, до 

30 40

Наибольшая масса монтажных 
элементов, т, до

5 | 8

1150
1110

| 1160

1510

1210
1270
1340

| 1520

1420

1340
1380

I 1430
1530 1540

1730
1600

| 1740

1860
1830

2о1о
1870

1090 I 1100
1100 1110

1150 
1210

1260 | 1270
1330 1340

1510



15 1,3(1330) 1330 | 1340
15 1,9(1930) 1370
15 2,5(2530) 1420
15 3,1(3130) 1530
15 3,7(3730) 1590
15 4,3(4330) 1730
15 4,9(4930) 1820
15 6.7(6750) 1850 | 1860
15 6,7(6750) 2040

12 Перекрытия из плит шириной до 3 м с опиранием 12 0,75(750) 1060
на полки ригелей в зданиях шириной до 24 м 12 1,5(1440) 1070

12 2,4(2370) 1110 1 1120
12 2,6(2600) 1170
12 3,2(3240) 1220 ) 1230
12 3,5(3790) 1300
12 5,5(5530) 1470
15 1,3(1330) 1300
15 1,9(1930) 1330 | 1340
15 2,5(2530) 1350
15 3,1(3130) 1490
15 3,7(3730) 1550
15 4,3(4330) 1690
15 4,9(4930) 1780
15 6,7(6750) (820
15 6.7(6750) 2000

13 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с опиранием 12 0,75(750) 1080
на полки ригелей в зданиях шириной более 24 м 12 1,5(1440) 1080

12 2,4(2370) ИЗО | 1140
12 2,6(2600) 1190
12 3,2(3240) 1250
12 3,8(3790) 1320



Продолжение табл. 2

Конструкция перекрытий
Приве
денная 

толщина, 
см, до

Расчетная
нагрузка
(включая

собственный вес) 
на ребро, 

кН/м (кгс/м),

12 5,5(5530)
15 1,3(1330)
15 1,9(1930)
15 2,5(2530)
15 3,1(3130)
15 3,7(3730)
15 4,3(4330)
15 4,9(4930)
15 6,7(6750)
18 6,7(6750)

Перекрытия из плит шириной до 3 м с опиранием 12 0,75(750)
на полки ригелей в зданиях шириной более 24 м 12 1,5(1440)

12 2,4(2370)
12 2,6(2600)
12 3,2(3240)
12 3,8(3790)
12 5,5(5530)
15 1,3(1330)
15 1.9(1930)
15 2,5(2530)
15 3,1(3130)
15 3,7(3730)

Высота зданий, м, до 

30 1 40

Наибольшая масса монтажных 
элементов, т, до

5 J 8

1490
1320

1350
1400
1510

1360

1570
17*10
1800
1840
2020

1580

1150

1040
1050
N00

| 1160

1450

1210
1280

| 1460

1530

1280
1320
1360
1470

1 1540



15
15
15
18

4,3(4330)
4,9(4930)
6,7(6750)
6,7(6750)

1670
1760
1800
1980

15 Перекрытия из плит с опиранием на прямоугольные 12 0,75(750) 1250 1260
ригели в зданиях шириной до 12 м 12 1,5(1440) 1260 1270

12 2,4(2370) 1310 1320
12 2,6(2600) 1370 1380
12 3,2(3240) 1430
12 3,8(3790) 1510
12 5,5(5530) 1700
15 1,3(1330) 1510
15 1,9(1930) 1550
15 2,5(2530) 1600
15 3,1(3130) 1720
15 3,7(3730) 1780 II 1790
15 4,3(4330) 1930
15 4,9(4930) 2030
15 6,7(6750) 2070
18 6,7(6750) 2260 || 2270

16 Перекрытия из плит с опиранием на прямоугольные 12 0,75(750) 1210 11 1220
ригели в зданиях шириной до 18 м 12 1,5(1440) 1220 I 1230

12 2,4(2370) 1270 1280
12 2,6(2600) 1340
12 3,2(3240) 1390 I 1400
12 3,8(3790) 1470
12 5,5(5530) 1660
15 1,3(1330) 1470
15 1,9(1930) 1510
15 2,5(2530) 1560
15 3,1(3130) 1680



Продолжение табл. 2

*
норм Конструкция перекрытий

Приве
денная 

тол (II ни а,
см, до

Расчетная 
нагрузка 
(включая 

собственный вес) 
на ребро, 

кН/м (кге/м), 
до

Высота зданий, и. до

30 40

Наибольшим масса монтажных 
элементов, т, до

5 _____ 11_______8_______

15 37(3730) 1750
15 4.3(4330) 1890 I 1900
15 4.9(4930) 1990
15 6.7(6750) 2030
18 67(6750) 2230

17 Перекрытия из плит с опирай нем на прямоугольные 12 075(750) 1160
ригели в зданиях шириной до 24 м 12 1.5(1440) 1170

12 2.4(2370) (220
12 2.6(2600) 1280
12 3.2(3240) 1340
12 3.8(3790) 1420
12 5.5(5530) 1610
15 1.3(1330) 1420
15 1.9(1930) 1460
15 2.5(2530) 1510
15 3.1(3130) 1630
15 37(3730) 1700
15 4.3(4330) 1840
15 4.9(4930) 1940
15 67(6750) 1980
18 67(6750) 2180



18 Перекрытия из плит с рпиранием на прямоугольные 
ригели в зданиях шириной более 24 м

12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
18

0,75(750)
1,5(1440)
2,4(2370)
2,6(2600)
3,2(3240)
3,8(3790)
5,5(5530)
1,3(1330)
1,9(1930)
2,5(2530)
3,1(3130)
3,7(3730)
4,3(4330)
4,9(4930)
6,7(6750)
6,7(6750)

1140
1150
1200
1260
1320
1400
1590
1400
1440
1490
1600
1670
1820
1920
1960
2150

2.2. Сетка колонн 9X6 м

19 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с on Иран нем 12 0,75(750) 1100 I
на полки ригелей в зданиях шириной до 18 м 12 1,5(1440) 1110

12 2,4(2370) 1160
12 2,6(2600) 1220
12 3,2(3240) 1270
12 3,8(3790) 1340 I
12 5,5(5530) 1520
15 1,3(1330) 1340 |
15 1,9(1930) 1380
15 2,5(2530) ИЗО
15 3,1(3130) 1540
15 3,7(3730) 1600
15 4,3(4330) 1740
15 4,9(4930) 1830

1110
1120

1350

1350



Продолжение табл. 2

$
норм Конструкция перекрытий

Приве
денная 

толщина, 
см, до

Расчетная 
нагрузка 
(включая 

собственный вес) 
на ребро, 

кН/м (кгс/м).

Высота зданий, м, до 

30 I 40

Наибольшая масса монтажных 
элементов, т, до

до
5

15 67(6750)
16 6,7(6750) 2040

20 Перекрытия из плит шириной до 3 м с опиранием 
на полки ригелей в зданиях шириной до 16 м

12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
18

0,75(750)
1,5(1440)
2,4(2370)
2,6(2600)
3,2(3240)
3,8(3790)
5,5(5530)
1,3(1330)
1,9(1930)
2,5(2530)
3,1(3130)
3,7(3730)
4,3(4330)
4,9(4930)
6,7(6750)
6,7(6750)

1080
1090

1320

1320

1510

1710

2020

21 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с опиранием 12
на полки ригелей в зданиях шириной до 27 м 12

12

0,75(750)
1,5(1440)
2,4(2370)

1080
1090

8

1860
I 2050

1090
1100

1140
1200
1250

I 1330
1500

1 1330
1360
1410

I 1520
1580

I 1710
1810
1840

1 2030

I 1090
| 1100

1140



Зак. 735ф

12 2,6(2600) 1200
12 3,2(3240) 1250
12 3,8(3790) 1330
12 5,5(5530) 1500
15 1,3(1330) 1330
15 1,9(1930) 1360 I 1370
15 2,5(2530) 1410
15 3,1(3130) 1520
15 3,7(3730) 1580 | 1590
15 4,3(4330) 1720
15 4,9(4930) 1810 I 1820
15 6,7(6750) 1850
18 6,7(6750) 2030 | 2040

22 Перекрытия из плит шириной до 3 м с опиранием 12 0,75(750) 1040 | 1050
на полки ригелей в зданиях шириной до 27 м 12 1,5(1440) 1050

12 2,4(2370) 1100
12 2,6(2600) 1160
12 3,2(3240) 1210
12 3,8(3790) 1280 | 1290
12 5,5(5530) 1460
15 1,3(1330) 1280 | 1290
15 1,9(1930) 1320
15 2,5(2530) 1370
15 3,1(3130) 1480
15 3,7(3730) 1540
15 4,3(4330) 1680
15 4,9(4930) 1770
15 6,7(6750) 1800
18 6,7(6750) 1980 | 1990

23 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с опиранием 12 0,75(750) 1070
на полки ригелей в зданиях шириной более 27 м 12 1,5(1440) 1080



Продолжение табл. 2

i
норм Конструкция перекрытий

Приве
денная 

толщина, 
см. до

Расчетная 
нагрузка 
(включая 

собственный вес) 
на ребро. 

кН/м (кгс/м), 
до

Высота зданий, м. до

30 | 4Q

Наибольшая масса монтажных 
элементов, т, до

5 | 8

12 2,4(2370) 1120 | ИЗО
12 2,6(2600) 1180
12 3,2(3240) 1240
12 3,8(3790) 1310
12 5,5(5530) 1480
15 1,3(1330) 1310
15 1,9(1930) 1340 | 1350
15 2.5(2530) (390
15 3,1(3130) 1500
15 3,7(3730) 1560 | 1570
15 4,3(4330) 1700
15 4,9(4930) 1790
15 6,7(6750) 1830
18 6,7(6750) 2010

24 Перекрытия из плит шириной до 3 м с опнраннем 12 0,75(750) 1030
на полки ригелей в зданиях шириной более 27 м 12 1,5(1440) 1040

12 2,4(2370) 1090
12 2,6(2600) 1140
12 3,2(3240) 1200
12 3,8(3790) 1270
12 5,5(5530) 1440
15 1,3(1330) 1270



2.3. Сетка колонн 12X6 м

Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с опиранием 
на полки ригелей

Перекрытия из плит шириной до 3 м с опиранием 
на полки ригелей

15 1,9(1930) \310
15 2.5(2530) 1350
15 3,1(3130) 1460
15 3,7(3730) 1530
15 4,3(4330) 1660
15 4,9(4930) 1750
15 6,7(6750) 1790
18 6,7(6750) 1970

12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
18

0,75(750)
1,5(1440)
2,4(2370)
2,6(2600)
3,2(3240)
3,8(3790)
5.5(5530)
1,3(1330)
1,9(1930)
2,5(2530)
3,1(3130)
3,7(3730)
4,3(4330)
4,9(4930)
6,7(6750)
6,7(6750)

12 0 ,75(750) 1040
12 1,5( 1440) 1050
12 2,4 (2370)
12 2,6 (2600) 1150
12 3,2 (3240)

1110
1120
1160
1220
1270
1350
1520
1350
1380
1430
1540
1600
1740
1830
1870
2050

1100

12̂ 10

1050
1060

1160



Конструкция перекрытий

Продолжение табл. 2

Приве
денная 

толщина, 
см, до

Расчетная ( 
нагрузка 
{включай 

собственный вес) 
на ребро, 

кИ/м (кгс/м).

Высота зданий, м, до

30 | 40

Наибольшая масса монтажных 
элементов, т, до

ДО
8

12 3,8(3790)
1

1280 II 1290
12 5,5(5530) 1460
15 1,3(1330) 1280 J 1290
15 1,9(1930) 1320
15 2,5(2530) 1360 II 1370
15 3,1(3130) 1470 1480
15 3,7(3730) 1540
15 4,3(4330) 1670 1680
15 4,9(4930) 1760 1770
15 6,7(6750) 1800
18 6,7(6750) 1980 1990



Продолжение табл . 2
Высота зданий, м, до

Расчетная нагрузка 
(включая собственный вес), 

кПа (кгс/м*), до

30 1 «___f
норм Конструкция перекрытий

Наибольшая масса монтажных 
элементов, т, до

5 П  5
Раздел 3. Перекрытия из многопустотных железобетонных плит

27
ЗЛ. Сетка колонн 6X6 м

Перекрытия нз плит шириной до 1,5 м в зданиях 
шириной до 12 м

1,2(1200)
1,2-1,6(1201-1600)
1,6-2(1601-2000)

1020

1210

| 1030 
1100

| 1220

28 Перекрытия из плит шириной до 3 м в зданиях ши
риной до 12 м

1,2(1200)
1,2— 1,6(1201 —  1600) 
1,6— 2(1601— 2000) 1190

1010
1080

| 1200

29 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м в зданиях 
шириной более 12 м

1,2(1200)
1,2— 1,6(1201 —  1600) 
1,6— 2(1601— 2000)

1080
1010

| 1090 
1200

30 Перекрытия из плит шириной до 3 м в зданиях 
шириной более 12 м

1,2(1200)
1,2— 1,6(1201 —  1600) 
1,6-2(1601— 2000)

1000
1070
1180

31
3.2. Сетка колонн 9X6 м

Перекрытия из плит шириной до 1*6 м в зданиях 
шириной до 18 м

1,2(1200)
1,2— 1,6(1201— 1600)

1020
1100



Продолжение табл. 2

i
норм Конструкция перекрытий

Расчетная нагрузка 
(включая собственный вес) 

кПа <кгс/м*) до

Высота зданий, м, до

30 | 40

Наибольшая масса монтажных 
элементов, т, до

5 |  8

1,6— 2(1601—2000) 1210
32 Перекрытия из плит шириной до 3 м в зданиях 1,2(1200) 1000шириной до 18 м 1,2— 1.6(1201— 1600) 1070

1,6—2(1601—2000) 1190
33 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м в зданиях 1,2(1200) 1010шириной более 18 м 1,2-1,6(1201-1600) *080 | 1090

1.6-2(1601-2000) 1200

34 Перекрытия из плит шириной до 3 м в зданиях 1,2(1200) 990шириной более 18 м 1,2— 1,6(1201 — 1600) 1060
1,6— 2(1601— 2000) N70 | 1180

3.3. Сетка колонн 6X9 м
35 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м в зданиях 1,2(1200) 1020шириной до 12 м 1,2-1,6(1201-1600) 1100

1,6-2(1601-2000) 1210
36 Перекрытия из плит шириной до 3 м в зданиях 1.2(1200) 980 | 990шириной до 12 м 1,2— 1,6(1201 — 1600) 1060

1,6— 2(1601— 2000) 1170



37 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м в зданиях 
шириной более 12 м

1,2(1200)
1,2— 1,6(1201 — 1600) 
1,6-2(1601-2000)

1010
1080 | 1090 

1200

38 Перекрытия из плит шириной до 3 м в зданиях 1,2(1200) 1000
шириной более 12 м 1,2-1,6(1201-1600) 1070

1,6-2(1601-2000) 1190

3.4. Сетка колонн 9 X 9  м

39 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м в зданиях 1,2(1200) 1010
шириной до 18 м 1,2-1,6(1201 —  1600) 1080 | 1090

1,6— 2(1601— 2000) 1200

40 Перекрытия из плит шириной до 3 м в зданиях 1,2(1200) 1000
шириной до 18 м 1,2— 1,6(1201 —  1600) Ю70

1,6— 2(1601— 2000) 1190

41 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м в зданиях 1,2(1200) 1010
шириной более 18 м 1,2— 1,6(1201 —  1600) 1080 | 1090

1,6— 2(1601— 2000) 1200

42 Перекрытия из плит шириной до 3 м в зданиях 1,2(1200) 970
шириной более 18 м 1,2— 1,6(1201 —  1600) 1040

1,6-2(1601— 2000) 1150

3.5. Сетка колонн 12X6 м

43 Перекрытия из плит шириной до 1,5 м в зданиях 1,2(1200) 1000
шириной до 24 м 1,2— 1,6(1201 —  1600) 1070

1,6— 2(1601— 2000) 1180



Продолжение табл. 2

$ Конструкция перекрытий и пролет Нормативная временная длительная нагрузка кПа (кгс/м7). до
НОрМ (шаг балок), м. до 0.5(500) | 1(1000) | 1,5(1500) 2(2000) 2.5(2500) | 3(3000)

Часть 11. Перекрытия из монолитного железобетона

44
1.1. Безбалочные перекрытия на высоте до 6 м 

1.5 428 433 453 485 517 558
45 1.7 425 444 489 518 568 610
46 2 453 499 564 610 670 720

47
1,2. Безбалочные перекрытия на высоте более 6 м 

1.5 464 469 489 521 553 594
48 1.7 461 480 525 554 600 650
49 2 489 535 600 640 700 760

50
2.1. Перекрытия ребристые на высоте до 6 м 

1.5 880 930 990 1120 1200 1350
51 1.7 850 930 1070 ИЗО 1250 1340
52 2 820 950 1070 1150 1290 1400

53
2.2. Перекрытия безбалочные на высоте более 6 м 

1.5 920 970 1040 1170 1250 1410
54 1.7 880 980 1110 1180 1300 1390
55 2 860 990 1110 1190 1340 1450

56
3.1. Перекрытия по стальным балкам 

1.5 564 577 600 640 670 720
1ЕЯГ 15ЯГ W Ш б Ш б Ш б

57 1.7 562 585 640 670 720 770

58 2
"8ЯГ
589

1 W
640

W
710

Ш б
750

Ш б
820

Ш б
880

W 7ЯГ ш г Ш Г Т2Т5 Т!Ш
Прим ечание. В строках 56 и 57 над чертой —  строительные работы, под чертой —  металлоконструкции.



ЧАСТЬ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ
РАЗДЕЛ 1. БЕЗБАЛОЧНЫ Е ПЕРЕКРЫ ТИЯ

1.1. ПРИ ПОЛНЫХ КАПИТЕЛЯХ 
$ I. Перекрытия в зданиях шириной до 18 м

А. Постоянные затраты ________________ Т а б л и ц а  3

№ 
Л 11

Расчетная 
нагрузка 

кПа (кгс/м2), 
до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

1.2— I 5,
II, III V III. 

IX — ХИА
ПА V IIIА , ХПБ

1 0,5(500) 780 Л г 770 780 780
2 1(1000) 840 I 830 850 840
3 1,5(1500) 930 21 7 9 58 J 920 940 930
4 2(2000) 980  ̂оо 970 990 980
5 2,5(2500) 1110 | 1090 1110 1100
6 3(3000) 1160 - 1 1140 1170 1150

В. Местные материалы Таблица 4
Основание Материалы и конструкции Количество, м3 Основание Материалы и конструкции Количество, мл

Прейскурант Плиты перекрытий плоские с до 2,5 кПа (2500 - кгс/м2)
Mb 06-08, отверстиями и без отверстий раз из бетона класса:
п. 1.486 мером до 9 м2 при нагрузке: ВЗО 10,4

до 1 кПа (1000 кгс/м2) из В35 7,3
бетона класса: до 3 кПа (3000 К1*с/м2)из бе

В20 7,3 тона класса:
В25 10,4 ВЗО 10,4

до 2 кПа (2000 кгс/м2) из В40 7,3
бетона класса: Прейскурант Бетон тяжелый с наибольшей 2'54

В25 10,4 Mb 06-14-01, крупностью заполнителя более
ВЗО 7,3 п. 1.007 10 до 20 мм, класса В25



f  2. Перекрытия в зданиях шириной более 18 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  5

№
п.п.

Расчетная 
нагрузка 

кПа (кгс/м2) 
до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району. руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

12 1.5. 
I I.  I l l -  V11K 

IX — X IIА
ИА V II IА . Х11Б

1 0,5(500) 770 Л ^  Г 760 780 770
2 1(1000) 840 \ | 830 840 840
3 1,5(1500) 930 >34 22 7 1 со 1 910 930 920
4 2(2000) 980 1

»»* оо # 960 980 970
5 2,5(2500) 1100 1 1 1080 1110 1090
6 3(3000) 1150 J V 1140 1160 1150

Б . Местные материалы
Т а б л и ц а  6

Основание Материалы и конструкции Количество, м3 Основание Материалы н конструкции Количество, м3

Прейскурант Плиты перекрытий плоские с от до 2,5 кПа (2500 кгс/м2) из
№  06-08, верстиями и без отверстий раз бетона класса:
п. 1.486 мером до 9 м2 при нагрузке: ВЗО 11

до 1 кПа (1000 кгс/м2) из В35 6,6
бетона класса: до 3 кПа (3000 кгс/м2) из

В20 6.6 бетона класса:
В25 и ВЗО II

до 2 кПа (2000 кге/м )̂ из В40 6,6
бетона класса: Прейскурант Бетон тяжелый с наибольшей 2,52

В25 и № 06-14-01, крупностью заполнителя более
ВЗО 6.6 п. 1.007 10 до 20 мм, класса В25



1.2. ПРИ УКОРОЧЕННЫХ КАПИТЕЛЯХ 
f 3. Перекрытия в зданиях шириной до 12 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  7

№
пи.

Расчетная 
нагрузка 

кПа (кгс/м2), 
до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, руб.

В том числе, руб.
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел -ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

1.2— 1
II, I I I -  V III. 

IX — X I1А
ПА V IIIА , ХПБ

1 0,5(500) 950 Л 940 960 950
2 1(1000) 1020 1 1000 1020 1010
3 (,5(1500) 1120 \46 27 9 73 < 1100 И З О 1U0
4 2(2000) 1170 1150 1170 1160
5 2.5(2500) 1300 I 1290 1310 1300
6 3(3000) 1370 J W 1350 1370 1360

В. Местные материалы
Т а б л и ц а  8

Основание Материалы и конструкции Количество, м1 Основание Материалы и конструкции Количество, м3
Прейскурант Плиты перекрытий плоские с от до 2,5 кПа (2500 кге/м2) из
№  06-08, верстиями и без отверстий раз бетона класса:
п. 1.486 мером до 9 м2 при нагрузке: ВЗО 10,2

до 1 кПа (1000 кге/м2) из В35 7
бетона класса: до 3 кПа (3000 кге/м2) из

В20 7 бетона класса:
В25 10,2 ВЗО 10,2

до 2 кПа (2000 кге/м2) из В40 7
бетона класса: Прейскурант Бетон тяжелый с наибольшей 2,92

В25 10,2 N9 06-14-01, крупностью заполнителя более
ВЗО 7 п. 1.007 10 до 20 мм, класса В25



<М
 СО -«г Ю

 <£>

$ 4. Перекрытия в зданиях шириной до 24 м

А. Постоянные затраты

№ 
II.п.

Расчетная 
нагрузка 

кПа (кгс/м*) 
до

Прямые
затраты 

по базисному 
району, руб.

I 0,5(500) 840
1(1000) 900

1,5(1500) 990
2(2000) 1040

2,5(2500) 1170
3(3000) 1230

В том числе, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

^ 3 8 23 7,8

Т а б л и ц а  9

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

1.2-1 5. 
I I.  I l l  — V I I I . 

IX — Х Н А
ПА V II1 А. ХИБ

830 850 840
890 910 900
980 1000 990

1030 1050 1040
1160 1180 1170
1210 1230 1220

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  10

Основание Материалы н конструкции Количество, м3 Основание Материалы и конструкции Количество, мэ

Прейскурант Плиты перекрытий плоские с от до 2,5 КПа (2500 кгс/м2) из
№ 06-08, верстиями и без отверстий раз бетона класса:
п. 1.486 мером до 9 м2 при нагрузке: ВЗО 10,9

до 1 кПа (1000 кгс/мг) из В35 7
бетона класса: до 3 кПа (3000 кгс/м2) из

В20 7 бетона класса:
В25 10,9 ВЗО 10,9

до 2 кПа (2000 кгс/м2) из В40 7
бетона класса: Прейскурант Бетон тяжелый с наибольшей 2,62

В25 10,9 Я® 06-14-01, крупностью заполнителя более
ВЗО 7 п. 1.007 10 до 20 мм, класса В25



$ 5. Перекрытия в зданиях шириной до 36 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  I I

№ 
п п

Расчетная 
нагрузка 

кПа (кгс/м*), 
до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые аатраты по территориальным 
районам, руб

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу* 

живаюшик машины

1.2— 1.5,
II. I l l - V I I I ,  

СХ— X IIА
ПА V I 11 А, XIIB

| 0,5(500) 800 Л 780 800 790
2 1 (1 0 0 0 ) 860 ( 850 860 850
3 1,5(1500) 950 V35 22 7 4 58ч 940 950 940
4 2 (2 0 0 0 ) 1000 990 1000 990
5 2,5(2500) ИЗО 1 1110 ИЗО 1120
6 3(3000) 1180 J к 1160 1180 1170

Б . Местные материалы
________________________________________ Т а б л и ц а  12

Основание Материалы и конструкции Количество, м1 Основание Материалы и конструкции Количество, м

Прейскурант Плиты перекрытий плоские с от до 2,5 кПа (2500 кгс/м2) из
№ 06-08, верстиями и без отверстий раз бетона класса:
п. 1.486 мером до 9 м2 при нагрузке: ВЗО 11,3

до 1 кПа (1000 кгс/м2) из В35 6,8
бетона класса: до 3 кПа (3000 кгс/м2) из

В20 6,8 бетона класса:
В25 11,3 ВЗО 11,3

до 2 кПа (2000 кгс/м2) из В40 6,8
бетона класса: Прейскурант Бетон тяжелый с наибольшей 2,24

В25 и.з Hi 06-14-01, крупностью заполнителя более
ВЗО 6,8 п. 1.007 10 до 20 мм, класса В25



f  6. Перекрытия в зданиях шириной более 36 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  13

№ 
11.п.

Расчетная 
нагрузка 

кПа <кгс/ма), 
до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, руб

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих.

чел.*ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

1.2-1 5. 
II. I l l  -  V III, 

IX — X IIА
ПА V IIIА . ХНБ

1 0.5(500) 790 Л г 770 790 780
2 1(1000) 850 1 830 850 840
3 1.5(1500) 930

Г
21 7 2 КС 4 920 940 930

4 2(2000) 980 970 990 980
5 2.5(2500) 1110 1 1090 1110 1100
6 3(3000) 1160 J к 1140 1160 1150

Б. Местные материалы
_________ _________ _____ _______________________Т а б л и ц а  14

Основание Материалы и конструкции Количество, м* Основание Материалы и конструкции Количество, м3

Прейскурант 
№ 06*08, 
п. 1.486

Плиты перекрытий плоские с от
верстиями и без отверстий раз
мером до 9 м2 при нагрузке: 

до 1 кПа (1000 кгс/м2) из 
бетона класса:

В20
В25

до 2 кПа (2000 кгс/м2) из 
бетона класса:

В25
ВЗО

7
11.3

П.З
7

Прейскурант 
№ 06-14-01. 
л. 1.007

до 2,5 кПа (2500 кгс/м2) из 
бетона класса:

ВЗО
В35

до 3 кПа (3000 кгс/м2) из 
бетона класса:

ВЗО
В40

Бетон тяжелый с наибольшей 
крупностью заполнителя более 
10 до 20 мм, класса В25

11.3 
7

11.3 
7
2.18



РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫ ТИЯ ИЗ СБОРНЫ Х Ж ЕЛЕЗО Б ЕТО Н Н Ы Х РЕБРИСТЫ Х П Л И Т

2.1. СЕТКА КОЛОНН 6X6 м

§ 7. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с опираиием 
на полки ригелей в зданиях шириной до 12 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  15
В том числе» руб. Прямые затраты по территориальным 

районам, руб.

№ Высота Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
зданий* масса затраты основная в том числе 

заработная 
плата рабочих,

труда
и П. и, до монтажных 

элементов* т* до
по базисному 
району, руб.

заработная
плата

рабочих всего
рабочих,

чел.-ч 1.2— 1.5.
II. I I I -V I I I* ПА* V IIIА . ХПБ

обслуживающих IX — ХН А
машины

1 30 5 192 41 16 5,5 68 192 197
2 40 8 195 41 18 5.4 68 196 201

Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  16

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
п. 1.441 —  1.456

Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

м1 91
Прейскурант* № 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя 
более 10 до 20 мм, класса В15

м3 4,52



$ в. Перекрытия из пли т шириной до  3 м с опираиием 
на полки ригелей в зданиях шириной д о  12 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  17

В том числе, руб Прямые ытраты по территориальным

№ Высота Наибольшая
масса

монтажных 
элементов, т, До

Прямые эксплуатации машин Затраты
районам, руб

п ft. маний, 
м, до

затраты 
ио базисному 
району, руб

гн ионная 
заработная 

плата 
рабочих RCCI О

а том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживающих

труда 
рабочих., 

чел -ч 1 2 -1 5.
II, III VIII, 

IX ХНА
11 А.VIIIД. ХПБ

машины

1
2

30
40 00

 с
л

__
__

__
__

1
178 36 13 4.6 59 181 186
181 36 15 4.6 59 183 189

Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  18

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения количество

Прейскурант Mb 06-08, П литы перекрытий ребристые из тяжел ore бетона, а также м2 92
п. 1.441 —  1.456 легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более
Прейскурант К* 06-14-01, Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя м3 3,62
п. 1.005 более 10 до 20 мм, класса В 15



$ 9. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с опирай нем 
иа полки ригелей в зданиях шириной до 18 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  19

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

ь* Высота 
зданий, 

м, до

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

п.п.
масса

монтажных 
элементов, т, до

затраты 
по базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих.

труда
рабочих,

чел.*ч 1 .2 -1 5 ,
I I, I I I — V II I , ИА. V IН А . X IIБ

обслуживающих IX — Х Н А
машины

1 30 5 163 37 15 5.1 61 163 169
2 40 8 165 37 17 5.1 61 166 171

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  20

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
п. 1.441 —  1.456

Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

м2 91

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя 
более 10 до 20 мм, класса В15

м3 4.37



f  10. Пермрцгия из плит шириной до 3 м с опирай нем 
на полки ригелей а зданиях шириной до 18 м

Л. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  21

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

№
п.п.

Высота 
зданий, 

м, до

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
масса

монтажных 
элементов, т, до

затраты 
по базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том число 
заработная 

плата рабочих.

труда 
рабочих, 

чел -ч 1.2— 1.5,
II, I I I - V I I J , Н А . V IIIA , ХН Б

обслуживающих IX — X I1А
машины

, 30 5 152 32 12 4.3 53 154 159
2 40 8 155 32 14 4,3 53 156 161

6. Местные материалы

Таблица 22

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06*08. 
п. 1.441 — 1.456

Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

М2 92
Прейскурант № 06*14*01, Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя М3 3,47п. 1.005 более 10 до 20 мм, класса В 15

♦



f  I I .  Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с олнранием 
на полки ригелей в зданиях шириной до 24 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  23

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

№ 
п п

Высота Наибольшая Прямые эксллуатаиия машин Затраты
районам, руб.

зданий. масса затраты основная в том числе 
заработная 

плата рабочих.

труда
« ,  до монтажных 

элементов, т . до
по базисному 
району, руб.

заработная
плата

рабочих всего
рабочих,

чел.-ч 1.2- 1.5,
К , I I I -  V I I I , П А . V II IА .  Х Н Б

обслуживающих IX — Х А
машины

1 30 5 137 33 15 5.1 56 138 144
2 40 8 140 33 17 5 56 141 146

5. Местные материалы

Т а б л и ц а  24

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант К« 06-08, 
п. 1.441 — 1.456

Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

мг 91

Прейскурант К* 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя 
более 10 до 20 мм, класса В 15

м* 4,22



I  12. Перекрытия из плит шириной до 3 м с опирай нем 
* на полки ригелей в зданиях шириной до 24 м

Л. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  25

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

Высота 
зданий, 

м, до

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

П.П.
масса 

монтажных 
элементов, т, до

затраты 
по базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих.

труда
рабочих,

чел.*ч 1-2— 1.5.
II. I l l - V I l i . ИА. V IIIА . ХПБ

обслуживающих IX — ХНА
машины

1 30 5 126 27 11 3,9 47 127 132
2 40 8 128 27 13 3.9 47 129 133

Б, Местные материалы
Т а б л и ц а  26

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
п. 1.441— 1.456

Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/мэ н более

м2 91

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя 
более 10 и до 20 мм, класса В15

м1 3,32



f  IS. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с опирай нем 
иа полки ригелей в зданиях шириной более 24 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  27

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

Высота
зданий,

М» до

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

№
п.п.

масса
монтажных

затраты 
по базисному

основная
заработная в том числе 

заработная 
плата рабочих,

труда
рабочих. 1.2— 1.5,элементов, т , до району, руб. плата

рабочих всего чел.*ч 11. 1 II -V I1 I, НА. V IН А . ХНБ
обслужирашших IX — ХН А

машины

1 30 5 120 31 15 5 53 121 127
2 40 8 123 31 17 5 53 124 129

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  28

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
п. 1.441— 1.456

Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

** 91

Прейскурант № 06-14-01, 
п. I.Q05

Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя 
более 10 до 20 мм, класса В15

м1 4,22



§ 14. Перекрытия из плит шириной до 3 м с on Иран нем 
на полки ригелей и зданиях шириной более 24 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  29

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

№ Dwvui а
зданий, масса затраты основная в ТОМ UU£JI4* труда

л П м, до монтажных по базисному заработная D 1 nV fl
заработная рабочих. I 2— 1.5элементов, т , до району, руб. плата всего плата рабочих. чел.-ч II. I I I - V I I I , Н А , V I I 1 А. Х П Брабочих обслуживающих IX — ХИ А

машины

1 30 5 109 24 10 3,7 43 НО 114
2 40 0 111 24 12 3.7 43 112 115

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  30

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06*08, Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также м2 91
n. 1.441 — 1.456 легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более
Прейскурант № 06*14*01, Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя м3 3.32
п. 1.005 более 10 до 20 мм, класса В15



{  16. Перекрытия из пиит с опирая нем 
на прямоугольные ригели в зданиях шириной до 12 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  31

№ 
п п.

Высота 
зданий, 

м. до

Наибольшая 
масса 

монтажных 
элементов, т, до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплу атация машин

всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживающих: 

машины

1.2— 1.5,
11, 111— V I I I .  

IX — Х Н А
Н А , V II IА ,  Х Н Б

1
2

30
40

5
8

262
265

46
46

19
20

6,2
6,1

74
74

263
266

268
270

Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  32

Основание Материалы н конструкций Единица
измерения Количество

Прейскурант №  06-08. 
п. 1.441-1.456

Плиты перекрытий ребристых из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

м2 98

Прейскурант № 06-14-01. 
п. 1.005

Бетон тяжелый с наибольшей, крупностью заполнителя 
более 10 до 20 мм. класса В15

м3 4,22



f  16. Перекрытия из плит с Олиранием 
на прямоугольные ригели в зданиях шириной до 1$ м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  33

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

№ Высота Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
труда

районам, руб.

п.п. зданий, масса затраты основная в том числе 
заработная 

плата рабочих,
и. до монтажных 

элементов, т, до
по базисному 
району, руб.

заработная
плата всего

рабочих,
чел.*ч 1.2— 1.5,

II, I I I - V I I I , НА. V IIIA , ХПБрабочих обслуживающих IX — ХН А
машины

1 30 5 225 40 18 6.0 66 226 230
2 40 8 227 40 19 5,9 66 228 232

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  34

Основание Материалы и конструкции
Единица

измерения I  Количество

Прейскурант № 06-08, Плиты перекрытий ребристых из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/мэ и более

м2 98
п. 1.441-1.456 4,15Прейскурант № 06-14-01, Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя м3
л. 1.005 более 10 до 20 мм, класса В15



{  17. Перекрытия из плит с опиранием 
ра прямоугольные ригели в здаииях шириной до 24 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  35

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

№ Высоте Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
зданий, масса затраты основная в том числе 

заработная 
плата рабочих.

труда
п.п. м, до монтажных 

элементов, т . до
по базисному 
району, руб.

заработная
плата

рабочих всего
рабочих,

чел.-ч 1.2-1.5.
II. I l l — V II I . П А . V I НА. ХИ Б

обслуживающих IX — Х Н А
машины

1 30 5 177 34 16 5,5 56 177 182
2 40 8 179 33 19 5,7 56 179 184

В. Местные материалы
Т а б л и ц а  36

Основание Материалы и конструкции
Единица

измерения Количество

Прейскурант Н» 06-08, Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также м* 98
п. 1.441— 1.456 легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более
Прейскурант № 06-14-01, Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя м3 4,12
п. 1.005 более 10 до 20 мм, класса В15



| 18. Перекрытия из плит с олиранием 
на прямоугольные ригели в зданиях шириной более 24 м

А. Постоянные затраты

Та блица  37

В том числе. руб. Прямые затраты по территориальным
районам, руб.

_ Наибольшая Прямые 
затраты 

по базисному

эксплуатация машин Затраты
№

Л.П

ВЫСОТ 8
зданий, 

м, до

масса
монтажных

основная
заработная в том числе 

заработная 
плата рабочих, 
обслуживающих

труда
рабочих, 1 .2 -1 5 .

элементов, т ,  до району, руб. плата
рабочих всего чел.-ч И. I l l — V I I I ,  

IX — Х Н А
П А . V I I IA ,  Х П Б

машины

1 30 5 155 30 16 §,з 51 155 160
2 40 8 157 29 18 5*4 51 157 162

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  38

Основание Материалы и конструкции
Единица

измерения Количество

Прейскурант №  06-08, 
п. 1.441 —  1.456

Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

М2 98

Прейскурант Ня 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя 
более 10 до 20 мм, класса В 15

М3 4,09



2.2. СЕТКА КОЛОНН 9X6 м

| 19. Перекрытия из плит шириной до 1#5 м 
с олиранием на полки ригелей в зданиях шириной до 18 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  39

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

№ Высота Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
зданий. масса затраты основная в том числе 

заработная 
плата рабочих.

груда
ii.li. м, до монтажных 

элементов, т , до
по базисному 
району, руб

заработная
плата

рабочих всего
рабочих, 

чел -ч , 1 .2 -1 5 ,
II. I l l — V I I I . И А , V IU A , X 11Б

обслуживающих IX -Х Н А
машины

1 30 5 149 34 15 5,1 58 151 154
2 40 8 151 34 17 5.1 58 152 155

Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  40

Основание Материалы и конструкции Единица
измерении Количество

Прейскурант № 06-08, 
п. 1,441 — 1.456

Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

мг 91

Прейскурант X® 06-14-01, Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя м3 4,12п. 1.005 более 10 до 20 мм, класса В 15



f  20, Перекрытия иэ плит шириной до 3 и с опирай нем 
на полки ригелей в зданиях шириной до 18 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  41

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

№
П.П.

Высота 
зданий, 

м, до

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
масса 

монтажных 
элементов, т, до

затраты 
по базисному 
району* руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих,

труда
рабочих,

чел.*ч 1 2— 1.5.
И, КС— V III . ПА, V IH A . ХНБ

обслуживающих IX — ХН А
машины

1 30 5 143 31 12 4,2 52 144 150
2 40 8 145 31 14 4 52 146 151

Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  42

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
п. 1.441-1.456

Плиты перекрытий ребристые иэ тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

м* 91
Прейскурант fk  06-14-01. Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя м3 3,64п. 1.005 более 10 до 20 мм, класса В15



§ 21. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с опирая нем 
на полки ригелей в зданиях шириной до 27 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  43

В том числе. руб. Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

№
п.п.

Высота
зданий.

м. до

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
масса 

монтажных 
элементов, т, до

затраты 
по базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживающих

труда
рабочих.

чел.*ч 1.2— 1.5,
II. I I I -V 1 I1 , 

IX— X I1А
ПА. VI11A. Х11Б

машины

1 30 5 124 31 14 5 50 126 129
2 40 8 126 31 17 5 50 128 131

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  44

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08. 
п. 1.441 —  1.456

Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

м2 92
Прейскурант № 06-14-01, Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя м* 3,97п. 1.005 более 10 до 20 мм, класса В15



§ 22. Перекрытия из плит шириной до 3 м с олираинем 
«а  полки ригелей в зданиях шириной до 2? м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  45

В том числе, руб Прямые затраты по территориальным
районам, руб.

Высота 
зданий, 

и, до

Наибольшая Прямые 
«затраты 

по Оазисному

эксплуатация машин Затраты
№

п П.
масса

монтажных
осшяшая

заработная в том числе 
заработная 

плата рабочих,

труда
рабочих. 1 2— 1-5.элементов, т , до району, руб. плата

рабочих всего чел.-ч II, I I I - V III* П А . V I I 1 А, Х И Б
обслуживаюших IX — X I 1А

машины

1 30 5 114 26 11 3*9 43 114 118
2 40 8 115 26 13 3*8 43 116 120

В. Местные материалы

Т а б л и ц а  46

Основание Материалы н конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант Ns 06*08, Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона* а также М2 91
п. 1.441 —  1.456 легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более
Прейскурант Ns 06-14*01, Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя М3 3*27
п. 1.005 более 10 до 20 мм* класса В 15



{  23. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м с опирал нем 
на полки ригелей в зданиях шириной более 27 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  47

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

№ Высоте Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

зданий, масса затраты основная в том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживающих

труда
п.п. м, до монтажных 

элементов, т , до
по базисному 
району, руб

заработная
плата

рабочих всего
рабочих, 

чел -ч 1.2— 1.5,
11, 111 - V I I I ,  

IX — Х И Л
П А . V II IA , ХМБ

машины

1 30 5 116 30 13 4,9 47 118 121
2 40 8 118 30 16 4,9 47 120 123

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  48

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06*08, Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также м2 91
п. 1.441— 1.456 легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более
Прейскурант № 06-14-01, Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя м3 4.07
п. 1.005 более 10 до 20 мм, класса В15



{  24. Перекрытия из плит шириной до 3 м с опираиием 
на полки ригелей а зданиях шириной более 27 м

А. Постоянные затраты

■ о Л и ц а
В том числе. руб.

Прямые затраты по территориальным

Высота Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

П.п. зданий.
« .  до

масса 
монтажных 

элементов, т. до

затраты 
по базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в тощ числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживающих

труда
рабочих,

чел.-ч /2 -1 -5 .
И. Ш — V III. 

I X -X H A
ИА. VJ1IA. ХИБ

— . машины

2
30 5 104 24 10 3.8 40 104 108
40 8 105 24 12 3.7 40 106 110

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  50

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения

Количество

Прейскурант JM* 06-08, 
п. 1.441 —  1.456

Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

М2 91

Прейскурант №  06-14-01, 
п. 1.005

Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя 
более 10 до 20 мм, класса В15

М3 3,15



За к.

2.3. СЕТКА КОЛОНН 12X6 м

# 25. Перекрытия из плит ширинок до 1,5 м с опмранмем ил полки ригелей

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  51

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

№ Высота
зданий.

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
масса затраты основная в том числе 

заработная 
плата рабочих, 
обслуживающих

труда
л.п м. до монтажных 

элементов, т, до
по базисному 
району, руб.

заработная
плата

рабочих всего
рабочих,

чел..ч U, 111 — V III. 
IX — X IIА

НА. V IIIА . Х11Б

машины

1 30 5 137 33 14 4.8 56 138 145
2 40 8 138 33 16 4.8 56 139 146

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  62

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также м* 91
пп. 1.441 —  1.456 легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более
Прейскурант № 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя 
более 10 до 20 мм, класса В15

м» 4,60



§ 26. Перекрытия из плит шириной до 3 м 
с опираиием на полки ригелей

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  53

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

№ 
II. л.

Высота 
зданий» 

м. до

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

масса 
монтажных 

элементов, т , до

затраты 
но базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих.

труда
рабочих,

чел.-ч 1.2— 1.5,
II. I l l — V II I , НА. V II IA , ХИ Б

обслуживающих IX — Х Н А
машины

1 30 5 112 26 11 3.9 43 114 118
2 40 8 114 26 13 3.9 43 116 119

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  54

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
пп. 1.441 —  1.456

Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также 
легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более

мг 91

Прейскурант К* 06-14-01,
п. 1.005

Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя 
более 10 до 20 мм, класса В15

м3 3,31



РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫ ТИЯ
ИЗ М Н О ГО П УС ТО ТН Ы Х  ж е л е з о б е т о н н ы х  п л и т

3.1. СЕТКА КОЛОНН 6X6 м

$ 27. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м в зданиях шириной до 12 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  55

В том числе, руб
Прямые затраты по территориальным 

районам, руб.

№
п.п.

Высота 
зданий, 

м, до

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
масса

монтажных 
элементов, т. до

затраты 
по базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих

труда
рабочих.

чел.-ч 1 2 -1 .5 .
II. I l l — V II I . НА. V IIIA , ХНБ

обслуживающих IX — X IIА
машины

1 30 5 59 22 14 5 38 61 64
2 40 8 62 23 17 4,9 38 63 66

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  56

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 
приведенная толщина до 14 см

М2 95

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 
20 мм,класса В15

м3 1,02

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 2.005

Раствор цементный тяжелый марки 150 м3 0,83



{  28. Перекрытия из плит шириной до 3 и 
в зданиях шириной до 12 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  57

В той числе, руб. Прямые затраты по территориальным
районам. руб.

Высота 
зданий, 

м, до

Наибольшая Прямые 
затраты 

по базисному

эксплуатация машин Затраты
№

п.л.
масса

монтажных
основная

заработная в том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживающих

труда
рабочих. 1.2— 1.5,

элементов, т, до району, руб. плата
рабочих всего

чел.-м II. I l l — V II I .  
IX — X IIА

Н А. V II IА . Х Н Б

машины

I 30 5 51 20 13 4,5 34 53 57
2 40 8 54 20 15 4,4 34 56 59

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  58

Основание Материалы н конструкции
Единица

измерения Количество

Прейскурант N* 06-08, 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 
приведенная толщина до 14 см

м* 95

Прейскурант № 06-14-01, Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до м3 1,02п. 1.005 20 мм, класса В15
Прейскурант № 06-14-01, 
п. 2.005

Раствор цементный тяжелый марки 150 м3 0,46



| 29. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м 
в зданиях шириной более 12 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  59

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

№ Высота Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

п.п. зданий, 
м. до

масса
монтажных 

элементов, т, до
затраты 

по базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих.

труда
рабочих,

чел.*ч
“

!
2

 =
НА. V IП А , ХПБ

обслуживающих IX — X IIА
машины

1 30 Г " 56 22 13 4,8 37 57 Ы
2 40 8 59 22 16 4,6 37 60 64

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  60

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
пп, К457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 н более,

м* 94

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 1.005

приведенная толщина до 14 см
м3Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 

20 мм, класса В15
1,02

Прейскурант N® 06-14-01, 
п. 2.005

Раствор цементный тяжелый марки 150 м3 0,78



§ 30. Перекрытия из плит шириной до 3 м 
в зданиях шириной более 12 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  61

В том числе. руб. Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

Высота Наибольшая Прямые эксплуатация Машин Затраты№
п.п. зданий. масса затраты основная в том числе 

заработная 
плата рабочих,

труда
м, до монтажных 

элементов, т ,  до
по базисному 
району, руб.

заработная
плата

рабочих всего
рабочих,

чеЛ.ч 1.2-1,5.
II, H I - V U I , НА, V U IA , Х Н Ь

обслуживающих IX — Х Н А
машины

1 30 5 49 19 12 4.2 32 50 53
2 40 8 50 19 14 4.1 32 51 55

5. Местные материалы
Т а б л и ц а  62

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06 08, Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, м1 94
пп. 1.457— 1.459 а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более 

приведенная тол шина до 14 см
Прейскурант № 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 
20 мм, класса В15
Раствор цементный тяжелый марки 150

м» 1,02

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 2.005

0,41



3.2. СЕТКА КОЛОНН 9X6 м

$ 31. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м 
в зданиях шириной до 18 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  63

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

Высота Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

зданий. масса затраты основная в том числе 
заработная 

плата рабочих.

труда
п.п. м, до монтажных 

элементов, т, до
по базисному 
району, руб.

заработная
плата

рабочих всего

рабочих.
чел.-ч 1.2— 1.5,

11. 111— V II I , Н А , VI1IA, Х11Б
обслуживающих IX — X IIА

машины

1 30 5 56 22,3 14,3 4,8 36 57 61
2 40 8 58 22,3 15,9 4,8 36 60 64

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  64

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/мэ и более, 
приведенная толщина до 14 см

м2 95

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 
20 мм, класса В15

м3 1,02
Прейскурант № 06-14-01, 
п. 2.005

Раствор цементный тяжелый марки 150 м3 0,80



(  32. Перекрытия из плит шириной до 3 м 
в зданиях шириной до 18 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  65

В том числе. руб. Прямые затраты по территориальным
районам руб.

Высота 
эдакий, 

м, до

Наибольшая Прямые 
затраты 

по базисному

эксплуатация машин Затраты
№

п.п.
касса

монтажных
основная

заработная в том чнсле 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживающих

труда
рабочих. 1 2 -1 .5 .

элементов, т. до району. чруб. плата
рабочих всего чел.-ч 11. I l l — V III»  

IX — XKIА
НА, V1IIA. ХИБ

машины

1 30 5 46 18 12 4.1 31 47 50
2 40 8 48 18 13,5 4,2 31 49 52

5. Местные материалы
Т а б л и ц а  66

Основание Материалы н конструкции
Единица

измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 
приведенная толщина до 14 см

м* 95

Прейскурант Ня 06*14-01, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 
20 мм, класса В15

м3 1.02

Прейскурант Ня 06-14-01, 
п. 2.005

Раствор цементный тяжелый марки 150 м3 0,31



$ 33. Перекрытия из плит шириной до 1 ,5  м 
»  зданиях шириной более 18 м

А. Постоянные затраты

В том числе, руб.

Наибольшая Прямые эксплуатация машин
№

п.п.
Высота 
зданий, 
м, до

масса
монтажных 

элементов. т, до

затраты 
по базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживающих 

машины

1 30 5 56 21,5 12.9 4.7
2

СП
40 8 58 21,5 15.9 4.7

Т а б л и ц а  67

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Пряные затраты по территориальным 
районам, руб.

1.2— (.5.
И. H I - -V K I .  

IX — ХНА
НА. VIH A. ХНБ

37
37

57
60

61
64

5. Местные материалы

Таблица 68
Основание

™ 1
Материалы и конструкции Единица

измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 
приведенная толщина до 14 см

М2 94

Прейскурант №  06-14-0J, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 
20 мм, класса В15

М* 1,02

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 2.005

Раствор цементный тяжелый марки 150 МЭ 0.78



§ 34. Перекрытия из плит шириной до 3 м 
в зданиях шириной более 18 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  69
В том числе. руб. Прямые затраты по территориальным 

районам, руб.

Н.t 
п.п

Высота 
зданий, 

м, до

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
масса

монтажных 
элементов, т, до

затраты 
по базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих,

труда
рабочих,

чел.ч —
 N5

T
L

ПА, V IНА, X IIB
обслуживающих IX — ХИ А

машины

I 30 4 5 45 18 II 4 30 46 49
2 40 8 47 18 13 4 30 48 51

В. Местные материалы

Т а б л и ц а  70

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант JVfe 06-08, 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 
приведенная толщина до 14 см

м2 94

Прейскурант Ня 06*14-01, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 
20 мм, класса В15

м'* 1,02

Прейскурант № 06-14-01, 
л. 2.005

Раствор цементный тяжелый марки 150 м:* 0,29



3.3, СЕТКА КОЛОНН 6X9 м

§ 35. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м 
в зданиях шириной до 12 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  71

В том числе. руб.
Прямые затраты яо территориальным 

районам, руб.

№
п.п.

Высота Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
зданий, 

м, до
масса 

монтажных 
элементов, т , до

затраты 
По базисному 
району, руб.

основная
заработная

ллата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

ллата рабочих.

труда 
рабочих, 

чел .«ч 1.2-1.5,
И , I I I — V II I . П А . V IIIA , Х11Б

обслуживающих IX — Х Н А
машины

1 30 5 48 19,3 13,9 4.9 33 49 52
2 40 8 50 19,3 15,9 4,9 33 51 54

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  72

Основание Материалы и конструкции Единицы
измерения Количество

Прейскурант Яэ 06-08, 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 
приведенная толщина до 14 см

м2 97

Прейскурант Яг 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 
20 мм, класса В15

м3 1,02
Прейскурант № 06-14-01, 
л. 2.005

Раствор цементный тяжелый марки 150 м3 0,34



§ 36. Перекрытия из пиит шириной до 3 м 
в зданиях шириной до 12 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  73
В том числе. руб.

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
№

0-П. зданий.
м. ДО

масса
монтажных 

элементов, т. до

затраты 
по базисному 
району, руб*

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих.

труда 
рабочих, 

чел -ч 1.2— 1.5,
и , m - v m . НА. V IIIA , ХИБ

обслуживающих IX — X IIА
машины

1 30 5 43 17.1 11.6 4.2 30 44 48
2 40 8 45 17.1 13.8 4.1 30 46 49

Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  74

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08. 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 
приведенная толщина до 14 см

М2 94

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 
20 мм, класса BI5
Раствор цементный тяжелый марки 150

10 до м3 1,02

Прейскурант № 06-14-01. 
и. 2.005

м3 0,19



$ 37. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м 
в зданиях шириной более 12 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  75
В том числе, руб Прямые затраты по территориальным

№ Высота
зданий.

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

масса затраты основная а том числе 
заработная 

плата рабочих.

труда
n il м, до монтажных 

элементов, т, до
по базисному 
району, руб.

заработная
плата всего

рабочих.
чел.-ч 1.2— 1.5,

II. I l l — V II I , И А. V IIIA . ХН Брабочих обслуживающих IX — Х Н А
машины

1 30 5 46 19 13 4,7 32 47 5!
2 40 8 49 19 16 4,6 32 50 54

Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  76

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 
приведенная толщина до 14 см

м* 96

Прейскурант М$ 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 
20 мм, класса В 15
Раствор цементный тяжелый марки 150

10 до м3 1,02

Прейскурант № 06-14-01,
п. 2.005

мл 0,32



$ 38. Перекрытия из плит шириной до 3 м 
в зданиях шириной Фолее 12 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  77

В том числе. руб. Прямые затраты по территориальным

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

№ зданий, масса затраты основная * ТПЙЙ ММГЛ£ труда
П.П. и, до монтажных по базисному заработная р 1 vie ” nv*iv

заработная рабочих, 1.2— 1.5элементов, т, до району, руб. плата всего плата рабочих. чел.*ч 11, I l l -^ V IU , ПА. V IIIА , ХПБрабочих обслуживающих IX — X IIА
машины

1 30 5 39 15 9,8 3.5 26,2 40 43
2 40 8 41 15 11,6 3,5 26,2 42 45

Местные материалы
Т а б л и ц а  78

Основание Материалы и конструкции Единица
измерении Количество

Прейскурант М$ 06-08, 
пп. 1,457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные яз тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м? и более, 
приведенная толщина до 14 см

м2 96

Прейскурант Ms 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 
20 мм, класса В15
Раствор цементный тяжелый марки 150

10 до м3 1,02

Прейскурант М» 06-14-01, 
п. 2.005

м3 0,14



3.4. СЕТКА КОЛОНН 9X9 м

f  39. Перекрытия нз плит шириной до 1,5 м 
в зданиях шириной до 18 м

А, Постоянные затраты
Т а б л и ц а  79

л*
п.п.

Высота 
зданий, 

м. до

Наибольшая
масса

монтажных 
элементов, т, до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, руб.

В там  числе, руб.

Затраты

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплу атация машин

всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживающих 

машины

труда
рабочих,

чел.-ч 1 .2 -1 5 ,
II, I I I — V II I ,  

IX — Х Н А
НА. V II IA , X IIВ

1
2

30
40

5
8

47
49

19.2
19.2

12.9
15.3

4.8
4.8

33.2
33.2

48
50

51
53

Б. Местные материалы

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения

| а о л и ц а ви

Количество

Прейскурант № 06*08, 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более,

м* 96
приведенная толщина до 14 см

Прейскурант Ня 06*14*01. Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до м3 1,02п. 1.005 20 мм, класса В15
Прейскурант № 06-14*01,
п. 2.005

Раствор цементный тяжелый марки 150 м3 0,32



f  40. Перекрытия из плит шириной до 3 м 
в зданиях шириной до 18 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  81
В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным 

районам, руб

Bucoi а 
зданий, 

м, до

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
труда

рабочих.
чел.-ч

№
П.П.

масса 
монтажных 

элемснюв, т, до

затраты 
но базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих.
I 2 -1 .5 ,

И . I l l - V I I I , П А . V II IA ,  X I1Б
обслуживающих I X -  Х Н А

машины

1 30 5 40 15,5 10,6 3,7 27.4 41 44
2 40 8 42 15,5 12,4 4,3 27,4 43 46

Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  82

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
пп. 1.457-1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бегрнов плотностью 1600 кг/м3 и более, 
приведенная толщина до 14 см

мг %

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 
до 20 мм, класса В 15

м3 1,02

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 2.005

Раствор цементный тяжелый марки 150 м3 0,13



Зак. 
735ф

.

f  41. Перекрытия из пиит шириной до 1,5 м 
в зданиях шириной более 18 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  83

В том числе. руб. Прямые затраты по территориальным

Высота 
зданий, 

м, до

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

А*
п.п.

масса 
монтажных 

элементов, т, до

затраты 
по базисному 
району, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживающих 

машины

труда
рабочих,

чел.*ч 1.2— 1.5,
II. I I I - V I I I ,  

IX — Х Н А
Н А. V IIIA , Х П Б

1 30 5 46 19,2 12,9 4.7 32,2 47 50

2 40 8 48 19,2 14,9 4.7 32,2 49 53

П р и м е ч а н и е .  Местные материалы принимать по табл. 80.



{  42. Перекрытия Из плит шириной до 3 м 
в зданиях шириной более 18 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  84
В том числе. руб. Прямые затраты по территориальным

№ Высота
зданий,

Наибольшая Прямые эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

масса затраты основная в том числе 
заработная 

плата рабочих.

труда
п.п м, до монтажных 

элементов, т, до
по базисному 
району, руб.

заработная
плата

рабочих всего
рабочих,

чел.-ч 1.2— 1.5,
II. I I I - V I I I . ПА. V IIIA , ХПБ

обслуживающих IX — ХН А
машины

1 30 5 39 J5,2 10,2 3,6 26,7 40 43
2 40 8 41 15,2 12 3,6 26,7 42 45

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  85

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06*08, 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 
приведенная толщина до 14 см

м2 93

Прейскурант № 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 
20 мм, класса В15

м3 1,02

Прейскурант № 06*14*01, 
п. 2.005

Раствор цементный тяжелый марки 150 м2 0,12



3.5. С ЕТК А К О Л О Н Н  12X6 мСп

$ 43. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м 
в зданиях шириной до 24 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  86

В том числе. руб. Прямые затраты по территориальным

Высота 
зданий, 

м, до

Наибольшая Прямые 
затраты 

по базисному 
району, руб.

эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

№ 
п п.

масса 
монтажных 

элементов, т, до

основная
заработная

плата всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих,

труда
рабочих,

чел.-ч 1.2— 1.5,
11, I I I— V II I . П А . V IИ А , ХНБрабочих обслуживающих IX — X IIА

машины

, 30 5 94 26 13 4.6 42 93 95
2 40 8 96 26 15 4.5 42 95 97

Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  87

Основание Материалы и конструкции Единица
измерения Количество

Прейскурант № 06-08, 
пп. 1.457— 1.459

Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона, 
а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более,

м2 91

приведенная толщина до 14 см
Пре^сураит № 06-14-01, Бетон с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 

20 мм, класса BI5
м» 1,0

Прейскурант № 06-14*01, Раствор цементный тяжелый марки 150 м» 0,69п. 2.005



ЧАСТЬ И. ПЕРЕКРЫТИЯ 
ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

РАЗДЕЛ I, ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ 

1.1. НА ВЫСОТЕ ДО 6 м 
{  44. Перекрытия пролетом до 1,5 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  88

В том числе. руб. Прямые затраты по территориальным

м
п.п.

НормативнаяBD8U8HIIAtt Прямые 
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

эксплуатация машин Затраты
районам, руб.

ррсмкппоп
длительная 

нагрузка. кПа 
<хгс/*0. до

основная
заработная

плата
рабочих всего

а том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживающих

труда
рабочих,

чел.*ч 1.2— 1.5,
ш, vi II.

V II I— XI
IV, V. VII, 
XII. ХНА VIIIA НА.

Х11Б
машины

1 0,5(500) 191 Л Г 192 203 198 245 275
2 1(1000) 196 1 I 198 209 203 252 285
3
4

1,5(1500)
2(2000)

216
248 Г

6,6 1.9 eel 217
249

229
263

223
255

275
313

318
372

5 2,5(2500) 280 I \ 281 298 287 350 342
6 3(3000) 321 J \ 320 340 325 397 494

Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  89

Основание | Материалы и конструкции Единица измерения Количество

Прейскурант №  06-14-01, 
п. 1.005 j

1 Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя более 
110 до 20 мм, класса В15

м» 8.1



I  45. Перекрытия пролетом до 1,7 м
А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  90

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

В том числе, руб. Поямые затоаты по теооятопиальным

м •ременная 
длительная 

нагрузка. кПа 
<кгс/м*Ь до

основная эксплуатация машин Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

районам, руб.

п.п. заработная
плата

рабочих всего
а том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины
1.2— 1.5, 
i l l .  VI

И.
V II I— XI

IV , V, V II. 
X II, ХНА V IIIA НА.

ХНБ

1 0.5(500) 188 г 190 200 195 243 271
2 1(1000) 207 1 1 208 220 214 264 302
3 1,5(1500) 252 >37 6,6 1.9 68 < 253 268 258 317 378
4 2(2000) 281 282 300 288 351 428
5 2,5(2500) 331 I | 332 352 337 410 511
6 3(3000) 374 J 1 372 400 380 460 583

Примечание.  Местные материалы принимать по табл. 89.

| 46. Перекрытия пролетом до 2 м
А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  91

М/мьде йтыдия ей Прямые 
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

В том числе, руб.

Як
ПОрмяТНбНяЯ

•ременная 
длительная 

нагрузка. кПа 
(кгс/м*). до

основная эксплуатация машин Затраты
труда

п.п. заработная
плата

рабочих всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

рабочих,
чел.-ч

1
2
3
4

0.5(500)
1(1000)

1.5(1500)
2(2000)

216
262
327
368 } ■

6,6 1.9 68 J

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

1.2— 1.5, 
111, VI

Н,
V I I I— XI

IV. V. V II, 
X II, ХНА VI1IA НА,

ХНБ

217 229 223 275 319
263 277 267 328 394
328 348 332 405 499
369 392 373 452 571



Продолжение табл, 9/

№
п.п.

Нормативная 
временная 
длительная 

нагрузка, кПа 
(кгс/м*), до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.*ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины
1.2— 1.5, 
III, VI

11,
V I I I - X I

IV , V, V II. 
X II, Х11А V IIIА ПА.

X II6

5
6

2,5(2500)
3(3000)

430
486 }37 6,6 1.9 вв| 431

487
460
510

439
491

525
590

680
770

П р и ме ч а н и е .  Местные материалы принимать по табл. 89.

1.2. НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 6 м

| 47. Перекрытия пролетом до 1,5 м

А, Постоянные затраты
Т а б л и ц а  92

о̂ аавва а «я Прямые 
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

В том числе, руб. Поямые затраты по территориальным

№
пир мет ИНН HIT

временная
ММТ#ЛкИЛ4 основная эксплуатация машин Затраты

труда
районам, руб.

п.п. для 1 елмля
нагрузка, кПа 

(кгс/м2), до
заработная

плата
рабочих всего

в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

рабочих,
чел.-ч 1.2-1 5. 

I l l ,  VI
II.

V I I I - X I
IV. V. V II, 
X II. ХН А V IIIА ПА.

ХНБ

1 0,5(500) 227 Л г 228 239 234 281 312
2 1(1000) 232 1 I 234 245 239 288 322
3 1,5(1500) 252

Г 6,9 2.1 126< 253 265 259 311 355
4 2(2000) 284 285 300 291 349 409
5 2,5(2500) 316 \ 317 334 322 386 463
6 3(3000) 357 J V 356 376 360 433 531

П р и м е ч а н и е .  Местные материалы принимать по табл. 89.



$ 48. Перекрытия пролетом до 1,7 м
А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  93

Hi
П.П.

Нормативная 
временная 

длительная 
нагрузка, кПа 

(кгс/м*>, до

Прямые
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

В том числе, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу* 

жнвающнх машины

1 0.5(500) 224
2 1(1000) 243 1
3 1.5(1500) 288

Г
69 2,14 2(2000) 317

5 2,5(2500) 367 1
6 3(3000) 410 )

Затраты
труда

рабочих.
чел.-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

1.2— 1.5, 
111, VI

II,
V I I I— XI

IV, V. V II, 
X II. ХНА V IIIА НА.

ХНБ

я» 228 236 232 279 308
243 254 249 300 339

1 ПС J 277 304 295 353 415126< 317 336 324 387 465
367 390 374 446 548

Ь 410 435 415 496 620
П р и м е ч а н и е .  Местные материалы принимать по табл. 89.

§ 49. Перекрытия пролетом до 2 м
А. Постоянные затраты Т а б л и ц а  94

Нормативная 
временная 

длительная 
нагрузка, кПа 

(КГС/м*), до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

Hi основная эксплуатация машин Затраты
труда

районам, руб.

п.п. заработная
плата

рабочих всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

рабочих,
чел.-ч 1.2— 1.5, 

111. VI
II.

V I I I— XI
IV, V, V II. 
X II, X IIА V IIIА НА,

ХПБ

1 0,5(500) 252 р
253 265 259 311 356

2 1(1000) 298 1 298 314 303 364 431
3 1,5(1500) 363

Г 6.9 2.1 126, 364 385 370 441 536
4 2(2000) 404 405 430 414 488 610
5 2,5(2500) 466 1 467 496 475 561 710
6 3(3000) 522 J к 517 550 528 630 810

П р и ме ч а н и е .  Местные материалы принимать по табл. 89.



РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ

2.1. НА ВЫСОТЕ Д о  6 м 

f  50. Перекрытия при шаге балок до 1,5 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  95

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

В том числе, руб. Поямме зятпятм пл -гйппитппмяль.иыи

№ временная 
длительная 

нагрузка. кПа 
<хгс/м*>, до

основная эксплуатация машин Затраты
труда

рабочих.
чел--ч

районам, руб.
п.п. заработная

плата
рабочих всего

в том числе заработная 
плата рабочих, обеду, 

«кивающих машины

1.2-1.5,
iff-vni,
X II. ХНА.

II.
IX— XI ПА VIIIA ХНБ

1
2
3
4
5
6

0,5(500) 
И 1000) 

1,5(1500) 
2(2000) 

2,5(2500) 
3(3000)

504
555
620
710
790
900

^ 9 9 16 4.8

516
567
630
720
800
910

531
585
650
750
830
950

720
800
910

1050
1180
1360

640
710
780
890
980

1120

660
750
860
990

1120
1290

В. Местные материалы
Т а б л и ц а  96

Основание Материалы и конструкции Количество,
м3 Основание Материалы и конструкции Количество.

м3

Прейскурант 
№06-14-01, 
л. 1.005

Бетон тяжелый с наибольшей 
крупностью заполнителя более 
10 до 20 мм класса В15, нор
мативная нагрузка, кПа

(кгс/м*), до: 
0,5— 1,5(500— 1500) 
2— 2,5(2000— 2500) 
3(3000)

12,7
14.1
15,4



f  51. Перекрытия при шаге бы т  до 1,7 м

А. Постоянные за>раты

Т а б л и ц а  97

м
О.Л.

Нормативная 
временная 
длительная 

нагрузка, кПа 
(кге/м*). до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

В тоц числе, руб.

Затраты
труда

рабочих.
чел.-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

ЭКсплуатацня машин

всего
в том числе заработнац 
плата рабочих, обслу. 

жнваюшнх машины

1.2-15.
11, IU -V 1 I I .  

1 X -X IIA
и.

I X - X I НА V IIIA ХНБ

1 0,5(500) 492 п ( 594 519 700 630 6502 1(1000) 576 | j 583 600 840 730 7903 1,5(1500) 690 \94 15 4 5 Ifte J 700 720 1020 860 9604 2(2000) 750 / 760 790 ИЗО 940 10705 2,5(2500) 820 I I 830 870 1240 1030 11806 3(3000) 910 J 1 920 960 1380 ИЗО 1320

Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  98

Основание Материалы и конструкции Количество.
ма Основание Материалы и конструкции Количество,

м3

Прейскурант 
№ 06-14-01, 
п. 1.005

Бетон тяжелый с наибольшей 
крупностью заполнителя бо
лее 10 до 20 мм класса В15, 
нормативная нагрузка, кПа

1

(кге/м2), до:
0,5—  1 (500— 1000)
1.5—  2(1500— 2000)
2 .5 - 3(2500-3000)

12.1
13,1
14,5



f  52, Перекрытия при шаге балок до 2 м

А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  99
В том числе, руб. Прямые затраты по территориальным

X» временная затраты основная эксплуатация машин Затраты
труда

районам, руб.

п.л. нагрузка, кПа 
<кгс/м2), до

району.
руб.

заработная
плата

рабочих всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

рабочих,
чел.*ч 1.2— 1.5. 

I I I - V I I I ,  
X II. ХНА

И.
IX — XI ИА V IIIA Х11Б

1
2
3
4
5
6

0,5(500)
1(1000)

1.5(1500)
2(2000)

2,5(2500)
3(3000)

487
610
700
780
890

1000

^ 8 9 14 4.3 \ ь ь

г 498
610
710
780
900

1010

514
640
740
820
940

1060

700
910

1020
1150
1360
1540

620
770
880
960

1100
1230

650
860

1000
ИЗО
1300
1480

6. Местные материалы

Т а б л и ц а  100

Основание Материалы и конструкции Количество.
м* Основание Материалы и конструкции Количество.

мэ

Прейскурант Бетон тяжелый с наибольшей (кгс/м*), до:
№ 06-14-01, крупностью заполнителя бо 0,5— 1(500— 1000) 11,5
п. 1.005 лее 10 до 20 мм класса В15, 1,5-2(1500-2000) 12,5

нормативная нагрузка, кПа 2,5-3(2500-3000) 13,6



2.2. НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 6 м

$ 53. Перекрытия при шаге балок до 1,5 м
А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  101

№ 
п п.

Нормативная 
временная 

длительная 
нагрузка, кПа 

(кгс/м2), АО

Прямые 
затраты 

по базисному 
району. 

РУ*.

В том числе, руб.
Затраты

труда

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

рабочих,
чел.-ч 1.2-1.5, 

III —V II I . 
X II. X IIА

И.
I X - X I НА V IIIА ХПБ

1 0,5(500) 548 г 561 578 760 690 710
2 1(1000) 599 1 / 610 630 840 750 800
3 1,5(1500) 670 > io q 17 244< 670 700 960 820 910
4 2(2000) 760 1 / О 770 800 1100 920 104Q
5 2,5(2500) 840 1 1 850 880 1230 1030 1180
6 3(3000) 960 J 1 970 1000 1410 1170 1350

П р и ме ч а н и е .  Местные материалы принимать по табл. 96.

| 54. Перекрытия при шаге балок 1,7 м
А. Постоянные затраты

Нормативная 
временная 

длительная 
нагрузка, кПа 

(кгс/м*), до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

В том числе, руб.

№ основная эксплуатация машин Затраты
труда

п.п. заработная
плата

рабочих всего
в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

рабочих,
чел.-ч

1
2

0.5(500)
1(1000)

534
620 )  132 16 4,8 232 (

Т а б л и ц а  102
Прямые затраты по территориальным 

районам, руб.

1.2— 1.5, и,
I X - X I111— V III. 

X II.X IIA
НА V IIIА ХПБ

547 563 750 670 700
630 650 880 770 840



Продолжение табл. /02

м>
П.П.

Нормативная 
временная 
длительная 

нагрузка. кПа 
(кгс/м*), до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе заработная 
плата рабочих, обслу

живающих машины

1.2— 1.5, 
I I I - V I I I ,  
XII,ХНА I X - X I ПА V IIIА ХНБ

3
4
5
6

1,5(1500)
2(2000)

2.5(2500)
3(3000)

730
800
870
950

>132 16 4.8 2 з г|
740
800
880
970

770
840
920

1010

1070
1170
1290
1430

910
980

1080
1180

1010
1120
1230
1370

Примечание.  Местные материалы принимать по табл. 98.

}  $5. Перекрытия при шаге балок до 2 м
А. Постоянные затраты

Т а б л и ц а  103

№
».п.

Нормативная 
временная 
длительная 

нагрузка. кПа 
(кгс/м*). до

Прямые 
затраты 

по базисному 
району, 

руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих.
чел.*ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе заработная 
плата рабочих, обслу* 

жнвающнх машины

1.2— 1.5, 
III*  V III. 
X II, XIIA

U,
IX— XI НА V IIIА Х(1Б

1 5(500) 527 г 539 556 740 660 700
2 1(1000) 650 1 I 660 680 950 810 910
3 1.5(1500) 740 L i n e 1 к л с OOAJ 750 780 1060 920 1040
4 2 (2 0 0 0 ) 820 Id 4,5 820 860 1190 1010 1170
5 2.5(2500) 940 1 1 950 990 1410 1150 1360
6 3(3000) 1050 J V 1060 1110 1590 1270 1530

П р и м е ч а н и е .  Местные материалы принимать по табл. 100.



Р АЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫ ТИЯ Л О  СТАЛЬНЫ М  БАЛКАМ

| 56. Перекрытия при шаге балок до 1,5 м
А. Постоянные затраты 
Строительные работы

Т а б л и ц е  104

№
п.п.

Нормативная 
временная 

длительная 
нагрузка, кПа 

(кгс/м*), до

Прямые 
затраты по 
базисному 

району, 
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе зарплата 

рабочих, обслужи* 
веющих машины

рабочих,
чел.-ч 1.2— 1.5, 

111— V II
И, V II I , 

I X -X U A ПА. ХН6 VI1IA

1 0.5(500) 327 77 К 3.6 136 335 348 436 416
2 1(1000) 340 80 11 3.5 141 348 361 454 431
3 1.5(1500) 363 81 12 3.5 144 372 385 492 458
4 2(2000) 399 83 12 3.6 146 408 422 550 502
5 2.5(2500) 436 86 12 3.7 152 445 462 610 545
6 3(3000) 430 86 12 3.6 153 490 510 680 596

Металлоконструкции

Т а б л и ц а  105
В том чнсле, руб. Прямые затраты по территориальным

№ временнаяи «а пел и* *• am
Прямые 

затраты по 
базисному 

району, 
руб.

основная эксплуатация машин Затраты
труда

районам, руб.

п.п. ДЛИТеЛЬНиЯ
нагрузка, кПа 

(кгс/м*), до
заработная

плата
рабочих всего

в том числе зарплата 
рабочих, обслужи
вающих машины

рабочих,
чел.*ч 1. II.

I l l — V II I , V IIIА . 
X I— Х11Б

ПА IX X

1 0,5(500) 620 22 29 9.4 31 620 630 640 680
2 1(1000) 850 30 41 13 43 860 870 880 950



Продолжение табл. 105

№
п.п.

Нормативная 
временная 

длительная 
нагрузка, кПа 

(кгс/м2), до

Прямые 
затраты по 
базисному 

району, 
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе зарплата 

рабочих, обслужи* 
вающнх машины

1. н .
I l l — V II I . V IH A , 

Х 1 -Х П Б
ПА IX X

3 1,5(1500) 970 34 46 15 49 980 990 1000 1070
4 2(2000) 1190 42 57 18 60 1200 1220 1230 1320
5 2,5(2500) J300 46 62 20 65 1310 1330 1350 1440
6 3(3000) 1480 52 71 23 74 1490 1510 1530 1640

Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  106

Основание Материалы и конструкции Количество,
м3

Прейскурант № 06-14-01, Бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя более 10 8,1
п. 1.005 до 20 мм, класса В15



| 57. Перекрытия при шаге балок до
Л. Постоянные затраты 
Строительные работы

1,7 м

Т а б л и ц а  107

№ 
п я.

Нормативная 
временная 

длительная 
нагрузка, кПа 

(кгс/м*), до

Прямые 
затраты по 
базисному 

району, 
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе зарплата 

рабочих, обслужи
вающих машины

1.2-1.5, 
И, I I I — V II ПА. ХНБ V III, 

IX — ХИ А V IIIА

1 0,5(500) 325 77 И 1 3,3 137 334 434 346 414
2 1(1000) 348 79 11 3,5 139 357 467 367 439
3 1,5(1500) 398 81 и 3,5 144 409 551 422 5004 2(2000) 430 82 12 3,6 146 442 600 455 5365 2,5(2500) 487 85 12 3.7 152 499 700 512 610
6 3(3000) 534 87 12 3,7 155 546 770 562 660

Металлоконструкции Т а б л и ц а  108

№
п.п.

Нормативная 
временная 

длительная 
нагрузка, кПа 

<кгс/м2>, до

Прямые 
затраты по 
базисному 

району, 
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе зарплата 

рабочих, обслужи
вающих машины

1. II.
I l l — V III. 
X I— ХНБ

ПА IX X

1 0,5(500) 640 23 30 9,8 32 640 650 660 710
2 1(1000) 740 26 35 11 37 750 760 770 820
3 1,5(1500) 930 33 44 14 47 940 950 970 1030
4 2(2000) 1030 37 49 16 52 1040 1050 1070 1140
5 2,5(2500) 1280 45 61 20 64 1290 1310 1320 1420
6 3(3000) 1410 50 67 22 71 1430 1450 1460 1560

П р и ме ч а н и е .  Местные материалы принимать по табл. 106.



f  58. Перекрытия при шаге балок до 2 м
А. Постоянные затраты 
Строительные работы Т а б л и ц а  109

№
п.л.

Нормативная 
временная 

длительная 
нагрузка. кПа 
(кгс/м*), до

Прямые 
затраты по 
базисному 

району, 
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.*ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

всего
в том числе зарплата 

рабочих, обслужи
вающих машины

1.2— 1.5, 
I I I— V II

II. V III, 
IX — X IIА НА. ХПБ V IIIA

1 0,5(500) 352 77 11 3,6 136 361 374 480 447
2 1(1000) 40! 78 П 3,5 139 409 423 559 502
3 1,5(1500) 471 80 11 3,5 143 480 496 670 585
4 2(2000) 515 82 12 3,5 145 525 541 750 640
5 2,5(2500) 584 84 12 3,6 150 592 610 860 720
6 3(3000) 640 86 12 3,7 153 650 670 960 790

М еталлоконструкции Т а б л и ц а  ПО

м
п.п.

Нормативная 
временная 

длительная 
нагрузка, кПа 

(кгс/м*), до

Прямые 
затраты по 
базисному 

району, 
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб.

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе зарплата 
рабочих, обслужи

вающих машины

1. л,
I I I— V II I ,  V IIIA . 

Х1-Х11Б
П А IX X

1 0,5(500) 620 22 29 9,4 31 620 630 640 680
2 1(1000) 720 25 34 И 36 720 730 740 790
3 1.5(1500) 880 31 42 13 44 890 900 910 970
4 2(2000) 980 35 46 15 49 980 990 1010 1080
5 2,5(2500) 1210 43 58 18 61 1220 1240 1250 1340
6 3(3000) 1320 47 63 20 66 1330 1350 1370 1460

Примечание. Местные материалы принимать по табл, 106.



Зак. 735ф

Приложение I

ОБЪЕМЫ РАБОТ, УЧТЕННЫЕ В УСН 
(Постоянные затраты)

ЧАСТЬ I. ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ
Т а б л и ц а  111

Измеритель —  ЮО м2 перекрытия

А& PDITD
Количество

№
п л

*49 Г-гСг
н прейску Наименование работ Единица

измерения Расчетная нагрузка кПа <кгс/мг), до
рантов

0.5(500) | 1(1000) | 1.5(1500) | 2(2000) | 2.5(2500) | 3(3000)

РАЗДЕЛ /. БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

7-211

1.1. При полных капителях

$ 1. Перекрытия в зданиях 
шириной, до 18 м

У кл адка н адкол он и ых пл ит шт.

7-214
безбалочных перекрытий 
Укладка пролетных плит без »

06-08* табл. 1, 
п. 1
06-08* табл. 1*

балочных перекрытий 
Арматура AI кг

Арматура АИ1 »
п. 3

3*74

7*44

109

I 1955 I 22994 1109 1417 1727 2537



Продолжение табл. ///

№ 
п п.

№ ЕРЕР 
и прейску

рантов
Наименование работ Единица

измерения

Количество

Расчетная нагрузка кПа (кгс/м2), до

0.5(500) 1(1000) 1.5(1500) 2(2000) 2.5(2500) 3(3000)

5 06-08» табл. 1, Арматура BI КГ 146 116 131 109 132 108
п. 6

6 06-08, табл. 1, Закладные детали э 454 499
п. 13

7 7-285 Соединительные элементы т 0,107
8 6-173 ; Монолитные участки в местах м3 1

примыкания плит к стенам
9 Ценник Ks 1, Арматура А1 т 0,07 0,09 0,1

ч. II» разд. IV,
п 10

10 06-08, табл. 1, Металлизация закладных де кг 561 606
п. 18 талей и соединительных эле

ментов

$ 2. Перекрытия в зданиях
шириной более 18 м

1 7-211 Укладка надколонных плит шт. 3,36
безбалочных перекрытий

2 7-214 Укладка пролетных плит без * 7,85
балочных перекрытий

3 06-08, табл. 1, 
п I

Арматура AI КГ 107

4 06-08, табл. 1, Арматура АНI » 1084 1386 1687 1928 2260 2511
п. 3

5 06-08, табл. 1, Арматура BI » 149 119 137 111 137 110



п. 6
6 06-08, табл. 1, 

п. 13
Закладные детали

7 7-285 Соединительные элементы
8 6-173 Монолитные участки е местах 

примыкания плит к стенам
9 Ценник К? 1, 

ч. 11, разд. IV, 
п. 10

Арматура А1

10 06-08, табл. 1, 
п. 18

Металлизация закладных де
талей и соединительных эле
ментов

1.2. При укороченных капителях

$ 3. Перекрытия в зданиях 
шириной до 12 м

1 7-211 Укладка надколонных плит 
безбалочных перекрытий

2 7-2)4 Укладка пролетных плит без
балочных перекрытий

3 06-08, табл. 1, 
п. 1
06-08, табл. 1, 
п. 3

Арматура AI

4 Арматура АШ

5 06-08, табл. 1, 
п. 6

Арматура BI

6 06-08, табл. 1, 
п. 13

Закладные детали

7 7-285 Соединительные элементы
8 6-173 Монолитные участки в местах 

примыкания плит к стенам

»

т
мэ

т

465

0,07

0,096
КО

0,09

509

0,1

кг 561 605

шт.

кг

5,24

8,53

129

1318 1616 1989 2217 2587

» 157 136 145 119 133

2847

118

579 639

0,15
I



№
н.п.

9

10

1

2

3

4

5

6

7
8

№ F.PEP 
и прейску

рантов
Наименование работ Единица

измерения

Ценник № 1, 
ч. И, разд. IV,

Арматура А1 т

п. 10
06*08, табл. I, Металлизация закладных де- 
п. 18 талей и соединительных эле

ментов

кг

§ 4. Перекрытия в зданиях 
шириной до 24 м

7-211

7-214

06-08, табл. 1, 
п. 1
06-08, табл. I, 
п. 3
06-08, табл. I, 
п. 6
06- 08, табл. I, 
п. 13
7- 285 
6-173

Укладка надколонных плит 
безбалочных перекрытий 
Укладка пролетных плит без
балочных перекрытий 
Арматура AI

Арматура AIII

Арматура BI

Закладные детали

Соединительные элементы 
Монолитные участки в местах 
примыкания плит к стенам

шт.

»

кг

»

кг

»

т

Продолжение табл. ///

Расчетная нагрузка кПа (кгс/мг), до

0,5(500) 1(1000) 1,5(1500) 2(2000) 2,5(2500) 3(3000)

0,1Э7

7\\

о,<

>9

09 о,

71

,1

*9

3,92

8,38

114

1162 1446 1770 2009 2349

153 128 143 115 144

515

2603

114

566

0,112
1



8

ю

Ценник № 1, Арматура AI
ч. П, разд. IV, 
п. 10
06-08, табл. I, Металлизация закладных де
п. 18 талей и соединительных эле

ментов

$ 5. Перекрытия в зданиях
шириной до 36 м

7-211

7-214

06-08, табл. 1, 
п. 1
06-08, табл. 1,

Укладка надколонных плит 
безбалочных перекрытий 
Укладка пролетных плит без
балочных перекрытий 
Арматура AI

Арматура АШ
п. 3
06-08, табл. 1. Арматура В1
п. 6
06-08, табл. 1, 
п. 13

Закладные детали

7-285 Соединительные элементы
6-173 Монолитные участки в местах 

примыкания плит к стенам
Ценник № 1, 
ч. 11, разд. IV,

Арматура AI

п. 10
06-08, табл. 1, Металлизация закладных де
п. 18 талей и соединительных эле

ментов

кг

ш т.

»

кг

0,07 0,09 0,1

1123

153

627 678

3,6

8,31

Ш

1408 1720 1964 2295 2560

126 144 115 145 114

502 550

0,05

0,103
0,6

| 0,06 

605

0,07

653



Продолжение табл. / / / .

№ ЕРЕР 
и нрсйску-

Количество

№
п.п Наименование работ Единица

измерения Расчетная нагрузка кПа (кгс/м2), до
рантов

0,5<500) I1 10000) | 1.5(1500) |I 2(2000) || 2,5(2500) ]1 3(3000)

§ 6. Перекрытия в зданиях
шириной более 36 м

1 7-211 Укладка надколонных плит Ш Т. 3,43
безбалочных перекрытий

2 7-214 Укладка пролетных плит без- ШТ. 8,26
балочных перекрытий

3 06-08, табл. I, 
п. 1
06-08, табл. 1,

Арматура AI КГ 109

4 Арматура АШ » 1102 1388 1692 1938 2265 2520
п. 3

5 06-08, табл. 1, 
п. 6

Арматура BI > 153 125 144 115 145 114

6 06-08, табл. 1, Закладные детали » 494 542
п. 13

7 7-285 Соединительные элементы КГ 98
8 6-173 Монолитные участки в местах м3 0,6

примыкания плит к стенам
9 Ценник №  1, Арматура AI т 0,05 0,06 0,07

ч. II, разд. IV, 
п. 10

10 06-08, табл. 1, Металлизация закладных де КГ 592 640
п. 18 талей и соединительных эле

ментов



Продолжение табл. ///

№
п.п

№ КРЕР и 
прейскурантов Наименование работ Единица

измерения Количество

РАЗДЕд 2. ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ РЕБРИСТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

2.1. Сетка колонн 6X0 м

§ 7. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м
с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной до 12 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
1 7-217» 7-218 0,75 шт. 2,77
2 7-220» 7-221 1,5 » 2,22
3 7-226» 7-227 Укладка пролетных плит шириной 1,5 м » 7,47
4 7-285 Соединительные элементы т 0,15
5 06-08» табл. 1» п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 234
6 6-181 Местные заделки бетоном, класса В15 м3 1,2
7 Ценник № 1» ч. II» Арматура AI т 0,02

разд. IV, п. 10

§ 8. Перекрытия из плит шириной до 3 м
с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной до 12 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
| 7-217, 7-218 0,75 шт. 2,77
2 7-220» 7-221 1,5 » 0,14
3 7-223, 7-224 3 » 0,42

Укладка пролетных плит перекрытий шириной, м:
4 7-226, 7-227 1,5 шт. 1,25
5 7-229, 7-230 3 » 3,74



Продолжение табл. Ш

Hi
п.п.

№ ЕРЕР и 
прейскурантов Наименование работ Единица

измерения Количество

6 7*285 Соединительные элементы Т 0,15
7 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов КГ 243
8 6*181 Местные заделки бетоном класса В15 м3 1
9 Ценник № 1, ч. II, Арматура AI т 0,02

разд. IV, п. 10

$ 9. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м
с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной до 18 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
1 7-217, 7-218 0,75 шт. 2,08
2 7-220, 7-221 1,5 2,56
3 7-226, 7-227 Укладка пролетных плит шириной 1,5 м > 7,47
4 7-285 Соединительные элементы т 0,116
5 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 203
7 6-181 Местные заделки бетоном класса BI5 м3 1,1
8 Ценник №  1, ч. II, Арматура AI т 0,016

разд. IV, п. 10

§ 10. Перекрытия из плит шириной до 3 м
с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной до 18 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
1 7-217, 7*218 0,75 шт. 2,08
2 7-220, 7-221 1,5 0,105
3 7-223, 7-224 3 0,45

Укладка пролетных плит перекрытий шириной, м:
4 7-226, 7-227 1,5 » 0,94



5 7-229, 7-230 3
6 7-285 Соединительные элементы
7 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов
8 6-181 Местные заделки бетоном класса В15
9 Ценник № 1, ч. П, Арматура AI

разд. IV, п. 10

$ 11. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м
с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной до 24 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
1 7-217, 7-218 0,75
2 7-220, 7-221 1,5
3 7-226, 7-227 Укладка пролетных плит шириной 1,5 м
4 7-285 Соединительные элементы
5 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов
6 6-181 Местные заделки бетоном класса В15
7 Ценник № 1, ч. II, Арматура AI

разд. IV, п. 10

§ 12. Перекрытия из плит шириной до 3 м
с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной до 24 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
1 7-217, 7-218 0,75
2 7-220, 7-221 1,5
3 7-223, 7-224 3

Укладка пролетных плит перекрытий шириной, м:
4 7-226, 7-227 1,5
5 7-229, 7-230 3
6 7-285 Соединительные элементы
7 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов
8 6-181 Местные заделки бетоном класса В15

»
т
кг
м3
т

шт
>
*
т
кг
м3
т

шт.
»
>

>
»
т

кг
иЗ

4,05
0,118
207

I
0,02

1,39
2,91
7,47

0,082
171

1
0,015

1,39
0,07
0,48

0,62
4,36
0,086
170

1



Продолжение табл . / / /

№
п.п.

№ ЕРЕР и 
прейскурантов Наименование работ Единица

измерения

9 Ценник № 1, ч. п . Арматура AI Т
разд. IV, п. 10

§ 13. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м
с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной более 24 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
1 7*217, 7-218 0,75 ШТ.
2 7-220, 7-221 1,5 »
3 7-226, 7-227 Укладка пролетных плит шириной 1,5 м »
4 7-285 Соединительные элементы т
5 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг
6 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м:*
7 Ценник Ня 1, ч. П , Арматура AI т

разд. IV, п. 10

§ 14. Перекрытия из плит шириной до 3 м
с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной более 24 м 

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
1 7*217, 7-218 0,75 ШТ.
2 7*223, 7-224 3

Укладка пролетных плит перекрытий шириной, м:
3 7-226, 7-227 1,5 »
4 7-229, 7-230 3 »
5 7*285 Соединительные элементы т

Количество

0,02

1 , 2 2

2,82
7,4

0,081
163

I
0,01

1,04
0,06

0,53
4,20

0,070



6 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов
7 6-181 Местные заделки бетоном класса В15
8 Ценник Ке 1, ч. 11, Арматура А1

разд. IV, п. 10

§ 15. Перекрытия из плит
с опиранием на прямоугольные ригели

в зданиях шириной до 12 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
1 7-232, 7-233 0,75
2 7-235, 7-236 1,5
3 7-238, 7-239 Укладка пролетных плит перекрытий шириной 1,5 м
4 7-285 Соединительные элементы
.5 06-08, табл. 1, к. 18 Металлизация соединительных элементов
6 6-181 Местные заделки бетоном класса В15
7 Ценник № 1, ч. 11, Арматура AI

разд. IV, п. 10

$ 16. Перекрытия из плит с опиранием !
на прямоугольные ригели в зданиях шириной до 18 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
1 7-232, 7-233 0,75
2 7-235, 7-236 1,5
3 7-238, 7-239 Укладка пролетных плит шириной 1,5 м
4 7-285 Соединительные элементы
5 06-08, табл. I, п. 18 Металлизация соединительных элементов
6 6-181 Местные заделки бетоном класса В15
7 Ценник № 1, ч. И, Арматура AI

разд. IV, и. 10

§ 17. Перекрытия из плит с опиранием

кг
м3
т

шт.
»
>
1
кг
м3
т

шт.
*
»
т
кг
м3
т

151
I

0,02

2,77
1,39
8,3

0,214
387

I
0,01

2.16
1,80
8,3

0,172
345

I
0,015



Продолжение табл. Ш

№ 
II п

М  Е Р Е Р  и  
п р е й с к у р а н т о в Н а и м е н о в а н и е  р а б о т Е д и н и ц а

и з м е р е н и я К о л и ч е с т в о

1 7-232, 7-233

на прямоугольные ригели в зданиях шириной до 24 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
0,75 шт. 1,39

2 7-235, 7-236 1,5 > 2,08
3 7-238, 7-239 Укладка пролетных плит шириной 1,5 м » 8,3
4 7-285 Соединительные элементы т 0,111
5 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 284
6 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м3 1
7 Ценник № 1, ч. П, Арматура AI т 0,01

1

разд. IV, п. 10 

7-232, 7-233

§ 18. Перекрытия из плите опиранием 
на прямоугольные ригели в зданиях шириной более 24 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
0,75 шт. 1,32

2 7-235, 7-236 1,5 » 1,98
3 7-238, 7-239 Укладка пролетных плит шириной 1,5 м » 7,89
4 7-285 Соединительные элементы т 0,105
5 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 270
6 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м3 1
7 Ценник № 1, ч. 11, Арматура AI т 0,01

разд. IV, п. 10

2.2. Сетка колонн 9X6 м 

§ 19. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м



с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной до 18 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
1 7-217, 7-218 0,75 шт.
2 7-220, 7-221 1,5 »
3 7-226, 7-227 Укладка пролетных плит шириной 1,5 м »
4 7-285 Соединительные элементы т
5 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг
6 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м3
7 Ценник № 1, ч. 11, Арматура AI т

разд. IV, п. 10
§ 20. Перекрытия из плит шириной до 3 м

с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной до 18 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:
1 7-217, 7-218 0,75 шт.
2 7-223, 7-224 3 »

Укладка пролетных плит перекрытий шириной, м:
3 7-226, 7-227 1,5 шт.
4 7-229, 7-230 3 »
5 7-285 Соединительные элементы т
6 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг
7 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м3
8 Ценник К® 1, ч. II, Арматура AI т

разд. IV, п. 10
$ 21. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м

с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной до 27 м

Укладка межколонных плит шириной, м:
1 7-217, 7-218 0,75 шт.
2 7-220. 7-221 1,5 »
3 7-226, 7-227 Укладка пролетных плит шириной 1,5 м »

1.84
1.84 
8,3

0,103
193

1
0,01

1,84
0,98

0,92
3,63
0,099
186
1.2

0,02

1.23
1.23
9.23



Продолжение табл. / / /

И II
№ Е Р Е Р  и  

п р е й с к у р а н т о в Н а и м е н о в а н и е  р а б о т Е л и н ш ы
и з м е р е н и я К о л и ч е с т в о

4 7-285 Соединительные элементы т 0,072
5 06*08» табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 160
6 6 181 Местные заделки бетоном класса В 15 м3 I
7 Ценник N° 1» ч, II» 

разд. IV, п. 10
Арматура AI

§ 22. Перекрытия из плит шириной до 3 м 
с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной до 27 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:

т 0,01

1 7-217, 7-218 0,75 шт. 1,23
2 7-220, 7-221 1.5 0,06
3 7-223, 7-224 3

Укладка пролетных плит шириной, м:
» 0,49

4 7-226, 7-227 1.5 » 0,55
5 7-229, 7-230 3 » 4,43
6 7-285 Соединительные элементы т 0,069
7 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 152
8 6-181 Местные заделки бетоном класса BI5 м3 1
9 Ценник № 1, ч. 11,

разд. IV, п. 10
Арматура AF

§ 23. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м 
с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной более 27 м

Укладка межколонных плит шириной, м:

т 0,015

| 7-217, 7-218 0,75 шт. 1.2
2 7-220, 7-221 1.5 » 1.2



Сл

3 7-226, 7-227 Укладка пролетных плит шириной 1,5 м шт.
4 7-285 Соединительные элементы т
5 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг
6 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м3
7 Ценник № 1, ч. II, 

разл. IV, п. 10
Арматура AI

§ 24. Перекрытия из плит шириной до 3 м 
с опиранием на полки ригелей в зданиях шириной более 27 м

Укладка межколонных плит перекрытий шириной, м:

т

1 7-217, 7-218 0,75 шт.
2 7-220, 7-221 1,5
3 7-223, 7-224 3

Укладка пролетных плит шириной, м:
4 7-226, 7-227 1,5 >
5 7-229, 7-230 3 »
6 7-285 Соединительные элементы т
7 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг
8 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м3
9 Ценник 1, ч. II, 

разд. IV, п. 10
Арматура AI

2.3. Сетка колонн 12X6 м

$ 25. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м 
с опиранием на полки ригелей

Укладка межколонных плит шириной, м:

т

I 7-217, 7-218 0,75 шт.
2 7-220, 7-221 1,5 »
3 7-226, 7-227 Укладка пролетных плит шириной 1,5 м »
4 7-285 Соединительные элементы т

9,05
0,07
157

I
0,01

1,2
0,06
0,48

0,53
4,34от
149

I
0,015

1,39
0,69
8,3
0,07



Продолжение табл. ///

Hi
II п.

№ ЕРЕР 
и прейскурантов Наименование работ Единица

измерении Количеств*)

5 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов К Г 149
6 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 М3 2
7 Ценник № 1, ч. II, 

разд. IV, п. 10
Арматура AI

§ 26. Перекрытия из плит шириной до 3 м 
с опиранием на полки ригелей

Укладка межколонных плит шириной, м:

Т 0,02

1 7-217, 7-218 0,75 ШТ. 1,39
2 7-223, 7-224 3

Укладка пролетных плит шириной, м:
> 0,69

3 7-226, 7-227 1,5 » 0,69
4 7-229, 7-230 3 » 4,15
5 7-285 Соединительные элементы т 0,068
6 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 148
7 6-181 Местные заделки бетоном класса В 15 м3 1
8 Ценник Я? I, ч. II, 

разд. IV, п. 10
Арматура AI т 0,01
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Продолжение табл. ///
№

tut № EPEP Наименование работ Единица
измерении Количество

<£>
*4

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МНОГОПУСТОТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ
3.(.Сетка колонн 6X6 м

§ 27. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м
в зданиях шириной до 12 м

1 7-463, 7-464 Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 UIT.
2 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м33 Ценник № 1, ч. 11. Арматура AI тразд. IV, п. 10
4 7-285 Соединительные элементы
5 06-08, табл. I, п. 18 Металлизация соединительных элементов 9

кг

J 28. Перекрытия из плит шириной до 3 м
в зданиях шириной до 12 у

Установка панелей перекрытий площадью, м2, до*
1 7-463. 7-464 10
2 7-454, 7-455 20 шт.
3 6-181 Мелкие заделки бетона класса В15 >„3
4 Ценник № 1, ч. II, Арматура AI м

<г
разд. IV, п. 10 1

5 7-285 Соединительные элементы
6 06-08, табл. I, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг

$ 29. Перекрытия из плит шириной до |,5 м
в зданиях шириной более 12 м

1 7-463, 7-464 Установка панелей перекрытий площадью до Юм2 шт.

12.39
I

0.0!

0.01
7

6.92
2.77

I
0,01

0.01
7

11,72



Продолжение табл. ///

№
n.n.

Ht ЕРЕР Наименование работ Единица
намерения Количество

2 6131 Мелкие заделки бетоном класса В15 МЛ 1
3 Ценник № 1» ч. II, Арматура А1 Т 0,01

разд. IV, п. 10
4 7-285 Соединительные элементы » 0,01
5 06-08» табл. 1, и. 18 Металлизация соединительных элементов КГ 6

$ 30. Перекрытия из плит шириной до 3 м
в зданиях шириной более 12 м

Установка панелей перекрытий площадью, м2, до:
1 7-463» 7-464 10 шт. 6,21
2 7-454» 7-455 20 2,75
3 6-181 Мелкие заделки бетоном класса BI5 м3 1
4 Ценник 1» ч. II» Арматура AI т 0,01

раэд. IV, л. 10
5 7-285 Соединительные элементы т 0,01
6 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 6

3.2. Сетка колонн 9X6 м

§ 31. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м
в зданиях шириной до 18 м

1 7-463, 7-464 Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 шт. 11,97
2 6-181 Мелкие заделки бетоном класса BI5 м3 1
3 Ценник № 1, ч. 11, Арматура AI т 0,01

разд. IV, п. 10
4 7-285 Соединительные элементы т 0,004



*4

ш

5 06-08» табл. 1. п. 18 Металлизация соединительных элементов кг

$ 32. Перекрытия из плит шириной до 3 м
в зданиях шириной до 18 м

Установка панелей перекрытий площадью, м2, до.
1 7-463. 7-464 10 шт.
2 7-454. 7-455 20 »
3 6-181 Мелкие заделки бетоном класса BI5 м3
4 Ценник № 1. ч. 11. Арматура AI т

разд. IV» п. 10
5 7-285 Соединительные элементы »
6 06-08. табл. 1. п. 18 Металлизация соединительных элементов »

$ 33. Перекрытия из плит шириной до 1.5 м
в зданиях шириной более 18 м

1 7-463. 7-464 Установка перекрытий площадью до 10 м2 шт.
2 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м3
3 Ценник № 1. ч. II. Арматура AI т

разд. IV. п. 10
4 7-285 Соединительные элементы >
5 06-08. табл. 1. п. 18 Металлизация соединительных элементов кг

$ 34. Перекрытия из плит шириной до 3 м
в зданиях шириной более 18 м

Установка панелей перекрытий площадью, м2. до:
1 7-463. 7-464 10 шт.
2 7-454. 7-455 20 »
3 6-181 Местные заделки бетоном М-200 м3
4 Ценник № 1. ч. II. Арматура А1 т

разд. IV. п. 10

4

4.6
3.67

1
0.01

0.004
4

11.67
1

0.01

O.OJ
6

4.3
3.69

1
0.01



Продолжение табл. / / /

№ 
м.н. М? КРКГ> На именован Hi' рнЛ.п Клиники

нимерсмня Количество

5 7-285 Соединительные элементы т 0,004
6 06-08, табл. 1. п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 4

3.3. Сетка колонн 6X9 м

§ 35. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м
в зданиях шириной до 12 м

1 7-454. 7-455 Установка панелей перекрытий площадью до 20 м2 Ш Т. 8,28
2 6-181 Мелкие заделки бетоном класса В15 м3 1
3 Ценник № 1, ч. II, Арматура AI т 0.01

разд. IV, п. 10
4 7-285 Соединительные элементы т 0,004
5 06-08, табл. 1. п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 4

§ 36. Перекрытия плит шириной до 3 м
в зданиях шириной до 12 м

Установка панелей перекрытий площадью, м2, до:
1 7-454, 7-455 20 Ш Т. 4,6
2 7-457, 7-458 25 » 1,84
3 6-181 Местные заделки бетоном класса В 15 м3 1
4 Ценник № 1, ч. П, Арматура AI т 0,01

разд. IV, п. 10
5 7-285 Соединительные элементы » 0,005
6 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 5

§ 37. Перекрытия плит шириной до 1,5 м



а зданиях шириной более 12 м

I 7-454, 7-455 Установка панелей перекрытий площадью до 20 м2 шт.
2 6-181 Мелкие заделки бетоном класса В15 м3
3 Ценник № I, ч. II, Арматура AI т

разд. IV, n. 10
4 7-285 Соединительные элементы »
5 06-08, табл. 1, л. 18 Металлизация соединительных элементов кг

§ 38. Перекрытия из плит шириной до 3 м
в зданиях шириной более 12 м

Установка панелей перекрытий площадью, м2, до:
1 7-454, 7-455 20 шт.
2 7-457, 7-458 25 р
3 6-181 Мелкие заделки бетоном класса В15 м3
4 Ценник № 1, ч. II, Арматура AI т

разд. IV, n. 10
5 7-285 Соединительные элементы р
6 06-08, табл. I, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг

3.4. Сетка колонн 9Х§ м

§ 39. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м
в зданиях шириной до 18 м

1 7-454, 7-455 Установка панелей перекрытий площадью до 20 м2 шт.
2 6-181 Мелкие заделки бетоном класса В15 м3
3 Ценник К« 1, ч. II, Арматура А1 т

разд. IV. п. 10

7,82
I

0,01

0,004
4

3,42
1,84

1
0,01

0,004
4

7,98
I

0,01



Продолжение табл. ///

№
п . п . №  Е Р Е Р Н а и м е н о в а н и е  р а б о т Е д и н и ц ?

и з м е р е н и я К о л и ч е с т в о

4 7-285 Соединительные элементы Т 0,003
5 06-П8, табл. I, л. 18 Металлизация соединительных элементов К Г 3

§ 40. Перекрытия из плит шириной до 3 м
в зданиях шириной до 18 м

Установка панелей перекрытий площадью» м2» до:
1 7-454* 7-455 20 шт. 3*07
2 7-457* 7-458 25 » 2*46
3 6-181 Мелкие заделки бетоном класса В15 м3 |
4 Ценник № 1, ч. И* Арматура AI т 0,01

разд. IV* п. 10
5 7-285 Соединительные элементы » 0*003
6 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 3

§ 41. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м
в зданиях шириной более 18 м

1 7-454, 7-455 Установка панелей перекрытий площадью до 20 м2 шт. 7,78
2 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м3 I
3 Ценник № 1* ч. II, Арматура А1 т 0,01

разд. IV* п. 10
4 7-285 Соединительные элементы » 0*003
5 06-08» табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов кг 3

§ 42. Перекрытия из плит шириной до 3 м
в зданиях шириной более 18 м■



8

Установка панелей перекрытий площадью, м2# до:
1 7*454, 7-455 20 шт.
2 7-457, 7-458 25 >
3 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м3
4 Ценник Кг 2, ч. И, Арматура AI т

разд. IV, п. 10
5 7-285 Соединительные элементы »
6 06-08, табл. 1. п. 18 Металлизация соединительных элементов КГ

3.5. Сетка колонн 12X6 м

§ 43. Перекрытия из плит шириной до 1,5 м
в зданиях шириной до 24 м

Установка панелей перекрытий площадью, м2, до:
1 7-460, 7-46! 5 шт.
2 7-463, 7-464 10 »
3 6-181 Местные заделки бетоном класса В15 м3
4 Ценник Кг 1, ч. II, Арматура AI т

разд. IV, п. 10
5 7-285 Соединительные элементы т
6 06-08, табл. 1, п. 18 Металлизация соединительных элементов КГ

2,87
2,46

I
0,01

0,003
3

1,38
10,38
0,3
0,01

0,095
95



Продолжение табл. Ш
Количество

Л
п.п. М ЕРЕР Наименование работ Единицы

измерения Нормативная временная длительная нагрузка кПа (кгс/м2), до

0,5(500) | 1(1000) 1.5(1500) 2(2000) 2,5(2500) 3(3000)

Ч асть I I .  Перекрытия из м онолитного железобетона

1.1.2. Безбалочные перекрытия

6-173, 6-174

на высоте до 6 и более 6 м, 
пролет 1,5 м

Устройство безбалочных моно

Ценник Кг 1,

литных перекрытий толщиной 
до 200 мм 
Арматура AIII

ч. И, разд. IV, 
п. 9
То же, п. 7 Арматура А1

6-173, 6-174
Пролетом 1,7 м 

Устройство безбалочных моно

Ценник Кг |,

литных перекрытий толщиной 
до 200 мм 
Арматура AIII

ч. II, разд. IV, 
п. 9
То же, п. 7 Арматура AI

6-173, 6-174
Пролетом 2 м

Устройство безбалочных пере

Ценник Кг 1,
крытий толщиной до 200 мм 
Арматура AIII

м3 8

т 0,198 || 0,218 |j 0,288 || 0,392 |j 0,505 || 0,647

» 0,118 1| 0,126

м3 8

т 0,195 0,258 0,414 0,515 0,673 0,819

* 0,112 0,113 0,118 0.12 0,14 0,144

м3 8

т 0,272 || 0,425 | 0,648 || 0,791 J 1,012 | U57



ч. II, разд. IV, 
п. 9
То же, п. 7 Арматура А1

2.1.2. Перекрытия ребристые 
на высоте до 6 и более 6 м,

шаг балок 1,5 м

6-177, 6-178 - Устройство ребристых пере
крытий
Арматура АН1Ценник № 1,

ч. II, разд. IV, 
п. 9
Ценник № 1, 
ч. И, разд. IV,

Арматура AI

п. 7

Шаг балок 1,7 м
6-177, 6-178 Устройство ребристых пере

крытий
Арматура АШЦенник Nfe I, 

ч. II, разд. IV, 
п. 9
То же. п. 7 Арматура AI

Шаг балок 2 м
6-177, 6-178 Устройство ребристых пере

крытий
Арматура АП!Ценник № 1, 

ч. И, разд. IV, 
п. 9
То же, п. 7 Арматура AI3

О л  36 0,141 О Л 49 О Л 46 0,202

12,5

0,565 0,745 0,953 1,122

0,204 0,205 0,233 0,269

11,9

0,57 0,859 U 0 I 1,202

0,211 0,212 0,29 0,425

11.3

0,591 0,947 1,17 1,358

0,221 0,31 0,32 0,408

1,45

0,53

1,576

0,496

1,944

0,522



Продолжение табл. ///

Ht
п,н. № ЕРЕР Наименование работ Единицы

Количество

Нормативна» временная длительная нагрузка кПа (кгс/м2), до

0,5(500) | ((1000) I, (,5(1500) | 2(2000) I 2,5(2500) | 3(3000)

м3 §

Г "

т 0,198 | 0.218 I| 0,288 || 0,392 || 0,505 |1 0,647

» 0,118 0,126
» 1,99 2,75 3,11 3,83 4,19 4,77

» 1.99 2,75 3,11 3,83 4,19 4,77

мг 37.8 52,3 59,1 72,8 79,6 90,6
» 37.8 52,3 59,1 72,8 79,6 90,6
т 1,39 1,93 2,18 2.3 2,93 3,34

м3 8
т 0,195 0,258 0,414 0,515 0,673 0,819

» 0,112 0,113 0,118 0,12 0,14 0,144
т 2,06 2,38 3,0 3,32 4,12 4,55

» 2.06 2,38 3,0 3,32 4,12 4,55

6-179
Ценник № 1, 
ч. II, разд. IV» 
п. 9
То же» п. 7 
9-П6техн. ч., 
п. 1,12» табл. 2 
Ценник № I» 
ч. II» п. 1955» 
табл. 3» п. 8 
13-121» /С=2
13- 153
14- 251-69

6-179
Ценник № 1, 
ч. II» п. 9 
То же» п. 7 
9-116, техн. ч.» 
п. 1.12» табл. 2 
Ценник № 1»

3.1. Перекрытия 
по стальным балкам

Шаг балок 1,5 м 
Устройство перекрытий 
Арматура АШ

Арматура А1
Монтаж металлических балок 

Металлические балки

Огрунтовка за 2 раза 
Окраска металлоконструкций 
Подмости для окраски

Шаг балок 1»7 м 
Устройство перекрытий 

Арматура AIII

Арматура AI
Монтаж металлических балок 

Металлические балки



ч. II, п. 1955. 
табл. 3, п. 8

6 13-121, К = 2 Огрунтовка за 2 раза
7 13-153 Окраска металлоконструкций
8 14-251-69 Подмости для окраски

Ш аг балок 2 м
1
2

6-179
Ценник № 1,

Устройство перекрытий 
Арматура AII1

ч. II, разд. IV , 
п. 9

3 То же, п. 7 Арматура А1
4 9*116, техн. ч., 

п. 1.12, табл. 2
Монтаж металлических балок

5 Ценник № (, 
ч. II, п. 1955, 
табл. 3, п. 8

Металлические балки

6 13 -121, /С=2 Огрунтовка за 2 раза
7 13-153 Окраска металлоконструкций
8 14-251-69 Подмости под окраску

39.1
39.1 
1.44

45.2
45.2 
1,67

57.0
57.0
2,1

63.1
63.1 
2.32

78.3
78.3
2,88

86.5
86.5 
3,19

8
0,272 0,425 0,648 I 0,791 1,012

0,136 0,141 0,149 0,146
1,99 2,31 2,82 3,14 3,9

1,99 2,31 2,82 3,14 3,9

37,8 43,9 53,6 59,7 74,1
37,8 43,9 53,6 59,7 74,1
1,39 1,62 1,97 2,20 2,73*

1,157

0,202
4.26

4.26

80.9
80.9 
2,98



Приложение 2

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ ПО УСН

Требуется определить сметную стоимость перекрытия из сборных железобетонных ребристых плит шириной до 1,5 м, 
опирание на полки ригелей, сетку колонн 6X6 м, в зданиях шириной до 12 м, высотой до 30 м.

Площадь перекрытия 200 м2.
Территориальный район —  1. Ленинградская обл., зона IV.
Расчетная нагрузка на плиты перекрытий —  1,6 кПа (1600 кгс/м2).
Накладные расходы —  18,6%.
Доля НУЧП в накладных расходах —  69%(от заработной платы и эксплуатации машин).

Продолжение прил. 2

№
п.п.

Шифр н номер 
позиции 

норматива

Наименование работ 
и затрат,

единица измерения
Коли
чество

Стоимость единиц, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.ч , 

не занятых обслу
живанием машин 

обслуживающих машинывсего
основная

заработная
плата

эксплу
атация
машин всего

основная
заработная

плата

эксплу
атация
машин

в том числе 
заработная 

плата

в том числе 
заработная 

плата
на

единицу всего

Перекрытия из сборных 
железобетонных плит, 

шириной до 1,5 м 
с олиранием 

на полки ригелей 
в зданиях 

шириной до 12 м, 
высотой до 30 м



I УСН № 1-6, § 7, 
табл. 15, п. I 
УСН № 1-6, § 7, 
Табл. 16.

Постоя н н ые затр аты
100 м2 перекрытия

2 ССЦ Ленинград
ской области, 
п, 668

3 То же, п. 29

Местные материалы 
Плиты перекрытий реб
ристые из тяжелого бе
тона, длиной до 6 м, 
шириной до 3 м, массой 
до 5 т, расчетная на
грузка (включая соб
ственный вес) 1,6 кПа 
(1600 кгс/м2)
Бетон тяжелый с наи
большей крупностью за
полнителя более 10 до 
20 мм класса В15, м3 
ИТОГО прямые затра- 
ты: руб. 

ру8Г
Сборник наклад
ных расходов 
(Главленинград- 
строй)

Накладные расходы — 
18,6%, руб.
(НУЧП -6 9 % ), руб. 
Нормативная трудо
емкость 0,092X638 чел.-ч 
Сметная заработная 
плата, руб., 0,18X638 
Итого с н акл адн ы м и 
расходами, руб.

192
Т Г

16
53

384 82 32
ТТ

68
7Л

15,4 — 2803 — — —

27 — 243 — — —

— — 3430 82 32
ТТ

—

— — 638 — — —

— — — (79) — —
— — — — —

— — — 115 — —

— — 4068 093) 32
ТТ

—

136

136
Т Г

59

195



н»
п п.

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ 
и затрат.

единица измерения

Плановые накопления
8%
(НУЧП — 44% суммы), 
руб. 82*4-32=114.
Итого по смете руб.

руб.
Нормативная условно- 
чистая продукция, руб. 
Нормативная трудоем
кость, чел.-ч 
Сметная заработная 
плата, руб.

Коли*
чество

Продолжение прил. 2
Стоимость единиц, руб.

всего
основная

заработная

эксплу
атация
машин

в том число 
заработнаи 

плата

Обшая стоимость, руб.

всего

325

4393

основная
заработная

плата

197

(50)

197

243

эксплу
атация
машин

в том числе 
заработная

32
ТТ

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.. 

не занятых обслу
живанием машин 

обслуживающих машины

на
единицу всего

195

208
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1 fn п ™ К?̂ 1.ИЯ И3 ПЛИТ и,иРино* до 1*5и» зданиях шириной более 12 к 
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f  ПеРскРытяя 1,3 плнт шириной до 1,5 и в зданиях шириной до 12 м
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i  П*РекРытия из плит шириной до \,5 н в зданиях шириной до 18
$ 1. Перекрытия нз плит шириной до 3 м в зданиях шириной до 18 «
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